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1 ÚDAJE O STAVBĚ 

stavba VD KAROLINKA 

místo stavby Vodní dílo na řece Velká Stanovnice 

charakter stavby Rekonstrukce měření na vodním díle 

dotčené pozemky parc. č.819/13; 1695/5; 1702/5; 4315/9; 1709/4; 1728/4; 4315/13; 1490/9; 

4369/2; 1490/7; 4458/3; 819/11; 4458/1   k.ú Karolinka 

stupeň dokumentace Dokumentace pro provádění stavby doplněná o náležitosti vyhlášky č. 

169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky, využitelná 

jako dokumentace pro výběr zhotovitele 

část dokumentace Automatický monitoring 

datum vydání 08 / 2022 

Členění stavebního objektu D.1.4.5 

1.1.1.1 Základní údaje o stavebníkovi 

1.2 Údaje a doklady o zpracovateli dokumentace 

1.2.1 Údaje generálního projektanta 

jméno / název firmy Havířovská projekční, s.r.o. 

adresa / sídlo firmy Havířovská 427, 199 00 Praha 9 

obchodní údaje IČ: 06307132 

kontaktní údaje  / telefon 6030855 27 

1.2.1.1 Údaje zpracovatele projektu 

část dokumentace  Automatický monitoring na VD Karolinka 

jméno a příjmení Ing. Miloslav Misterka 

Obchodní údaje IČO: 06307132 

adresa / sídlo firmy Havířovská projekční, s.r.o. 

kontaktní údaje    / telefon 603 855 275 

   / mail miloslav.misterka@gmail.com 

                                 / internet www.misterka.eu 
  

jméno / název firmy Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno 

adresa / sídlo firmy Dřevařská 11, 602 00 Brno 

obchodní údaje IČ: 70890013 
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2 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
a) Charakteristika stavebního pozemku 

Práce budou probíhat především na vlastní hrázi vodního díla, ve strojovně spodních výpustí, 

v injekční chodbě, ve věžovém objektu, v areálu domku hrázného a v limnigrafické stanici na přítoku 

a odtoku.  

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Inženýrsko – geologický průzkum nebude, vzhledem k charakteru stavby, proveden. U staveb se 

předpokládají standardní základové poměry. 

Archeologický průzkum také nebude proveden. Nepředpokládáme, že by vznikla potřeba tohoto 

průzkumu vzhledem k charakteru staveb. 

Stavebně historický průzkum stávajících objektů nebude proveden. Stávající objekty nebudou 

stavbou významně zasaženy, nejedná se o objekty, které jsou pod ochranou státní památkové péče, 

ani se nenachází v zóně památkové ochrany. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
S ohledem na charakter stavby nebude narušovat ochranná bezpečnostní pásma, ani narušovat 

zemědělský půdní fond. Další stávající ochranná a bezpečnostní pásma nejsou známa. Vlivem stavby 

nebudou narušeny ani ochranná pásma inženýrských sítí. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Většina stavebních prací bude probíhat mimo záplavové území, pouze práce v limnigrafické 

stanici mohou být dotčeny záplavou, nicméně nezhorší odtokové poměry. Práce v limnigrafické 

stanici budou po čas povodně přerušeny. Nicméně důležité komponenty zajišťující funkčnost jsou 

umístěné svojí polohou mimo nebo nad záplavovou hladinu. Poddolované území není 

předpokládáno. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území. 

Žádný ze stavebních objektů nebude mít vliv na okolní pozemky, nebudou změněny ani 

odtokové poměry v území. Navržená stavba nezasahuje na sousední pozemky a neznemožňuje 

zástavbu sousedních pozemků. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
V souvislosti s předpokládanými pracemi nevzniknou žádné požadavky na asanace. Kácení 

dřevin není navrhováno.  

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 
plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Trvalý zábor zemědělského půdního fondu nebude řešen. Nevzniká požadavek na zábor 

pozemků určených k plnění funkce lesa. 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu) 

Stávající vodní dílo je napojeno přípojkami na veřejné rozvody vody, kanalizace, plynu, 

silnoproudu a telefonu. Přípojky tedy nebudou řešeny. 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Vlastní práce budou koordinovány v návaznosti na dodávané technologii.  
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3 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
B 2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Účel užívání VD Karolinka zůstává stávající, nebudou měněny základní parametry vodního díla 

ani jeho kapacity. Stavba zahrnuje modernizaci a rekonstrukci komplexního automatického 

monitoringu na vodním díle a souvisejících limnigrafech.  

Jedná se o výměnu a modernizaci stávajících měřících míst, jejich komponent včetně snímačů. 

Tato modernizace zahrnuje především výměnu zařízení měřících hladinu v nádrži, teplotu vody a 

vzduchu, výměnu srážkoměru a modernizace měření v limnigrafech. Dále bude nově zrealizováno 85 

měření fyzikálních veličin.  Tato data budou koncentrována a následně nasměrována přenosem 

fyzikálních dat do kanceláře hrázného a na vodohospodářský dispečink v Brně. V rámci stavby budou 

nahrazeny některé části kabelového vedení nebo bude položeno zcela nové vedení. V rámci projektu 

dojde i k výměně technologie v kanceláři hrázného v souvislosti s modernizací celkového měření.  

Podrobnější popis celkového řešení je uveden v Technické zprávě.  

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Projekt svým obsahem nezasahuje do urbanistického ani architektonického řešení. 

B.2.3. Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

Dispoziční a provozní řešení a ani technologie výroby se nemění. 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Vzhledem k charakteru staveb je tento bod bezpředmětný. Stavba nezhoršuje přístup. 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost užívání stavby se vlivem projektu nemění. 

B.2.6. Základní technický popis staveb 

Vodní dílo Karolinka leží ve Zlínském kraji v okrese Vsetín na katastru stejnojmenné obce a na 

vodním toku Velká Stanovnice. VD spolu s úpravnou slouží především jako zdroj pitné vody.  

Karolinka byla vybudována pro zásobování Vsetínska a okolí kvalitní vodou. Zajišťuje dodávku 

surové vody v průměrném množství 250 litrů za vteřinu a minimální průtok pod nádrží ve výši 30 litrů 

za vteřinu. Hráz je 35,5 metru nad terénem a v koruně má délku 391,5 metru. Nádrž o objemu 

7,65 milionu krychlových metrů byla uvedena do provozu v roce 1985. Výpustné a odběrné zařízení 

je umístěno v kruhové odběrné věži, která je přístupná pouze štolou v hrázi a umožňuje odběr vody 

pro vodárnu ze tří výškových úrovní v nádrži. V roce 1995 zde byla instalována malá vodní elektrárna 

s dvěma turbínovými soustrojími. Kapacita bezpečnostního přelivu je při maximální hladině 

104 kubíků za vteřinu. 

Po vypracování projektu přehrady, byla roku 1976 stavba povolena Krajským národním výborem 

v Ostravě a samotné stavební práce poté začaly v červnu roku 1977. Výstavba se protáhla až 

do konce roku 1985 a do trvalého provozu bylo dílo uvedeno v roce 1987. (zdroj PMO). 

Tok Stanovnice, km 0,75 

Kóta hladiny stálého nadržení   500 m n.m. 

Celkový objem  7,395 mil.  m3 

Délka hráze v koruně  391,5 m 

Číslo hydrologického pořadí   4-11-01-018 

Plocha nádrže 50,5 ha 
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Hráz je sypaná kamenitá, se středním těsnicím jádrem napojeným na betonovou injekční štolu 

vedoucí v ose hráze. Pod hrází je provedena těsnící injekční clona do Výpustné a odběrné zařízení je 

umístěno v jednom funkčním objektu – v kruhové odběrné věži, v níž je i strojovna pro ovládání jejích 

návodních tabulových uzávěrů. Věž je přístupná pouze štolou v hrázi, v ní je pak vybudováno točité 

schodiště. Spodní výpusti tvoří dvě potrubí o průměru 800 mm vedoucí ze základů věže štolou o délce 

208 m do strojovny regulačních kuželových uzávěrů na vzdušní straně hráze. Pro převádění 

minimálního předepsaného průtoku slouží potrubí asanační výpusti. 

Věž umožňuje i odběry vody pro vodárnu ze tří výškových úrovní v nádrži. Odběrné vodárenské 

potrubí má v hrázi profil 800 mm, do úpravny vody je voda odváděna potrubím o průměru 400 mm. 

Vodní dílo Karolinka zajišťuje dodávku surové vody pro zásobování Vsetínska a Vlárska, zajišťuje 

zachování minimálního průtoku v toku pod nádrží, slouží k ochraně před povodněmi a v současné 

době má také energetické využití. Jelikož má nádrž Karolinka vodárenské využití, jsou v jejím okolí 

i povodí vyhlášena pásma hygienické ochrany. 

Hned vedle věže je umístěn samostatný objekt bezpečnostního přelivu kruhového šachtového 

typu o hloubky 30 m. Jelikož štěrkový materiál pro hráz bylo možné těžit z lokalit v údolí Bečvy 

a Stanovnice převážně pod hladinou podzemní vody, musela se část materiál ukládat na dočasné 

skládky, aby se dosáhlo jeho přijatelné vlhkosti, vhodné pro uložení do hráze. Koruna hráze je 

opatřena vozovkou s betonovou zídkou na návodní straně, sloužící jako zábradlí a vlnolam. 

Na návodní straně je hráz opevněna hrubým štěrkem prolitým živičným materiálem, vzdušní svah je 

zatravněn. 

V roce 1995 byla do strojovny regulačních uzávěrů spodních výpustí na vzdušní straně hráze 

instalována MVE, která má dvě turbínová soustrojí. První turbína typu Meta 22 o výkonu 11 kW 

a maximální hltnosti 37 l/s, druhá je typu Meta 34 o výkonu 45 kW a maximální hltnosti 135 l/s. 

průměru 10,5 m. Voda za povodně přepadá přes kruhovou hranu přelivu, dlouhou 32,8 m, do šachty 

a je odváděna dolním patrem výpustné štoly do vývaru pod hrází. 

B.2.7. Technická a technologická zařízení 

V těchto výše popisovaných objektech jsou instalována potřebná zařízení, která plní 

technologickou funkci nutnou pro provoz vodního díla.  Jednou z těchto technologií je i automatické 

měření, které tento projekt řeší.   

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi 

Kritéria tepelně technického hodnocení se vlivem stavby nemění. Nemění se ani zásadně 

spotřeba elektrické energie vlivem rekonstrukce měření, a to s ohledem na výkony jednotlivých 

zařízení, které jsou v porovnání s ostatními technologiemi zanedbatelné.  

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) 

a zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) jsou stávající. 

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření apod. 

tento projekt neovlivní. Jednotlivá měřící místa budou chráněna přepěťovými ochranami.  
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4 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

Stavba je připojena na veškeré inženýrské sítě veřejné technické infrastruktury připojena 

stávajícími přípojkami. Veškeré přípojky technické infrastruktury (vodovod, kanalizace, plynovod, 

elektro – silnoproud, sítě elektronických komunikací SEK) jsou stávající a ani vlivem tohoto projektu 

se nemění.  

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity, délky 

Připojovací rozměry i výkonové parametry včetně délek se vlivem projektu nemění. 

5 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
a) popis dopravního řešení 

Stávající dopravní řešení není nikde upravováno a vlivem projektu se nemění. Místa jsou 
přístupná z místních komunikací nebo přímo z koruny hráze. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení na dopravní infrastrukturu se nemění. 

c) doprava v klidu 

Není třeba žádný výpočet parkovacích stání ani ploch pro parkování. 

d) pěší a cyklistické stezky 

Stávající pěší ani cyklistické stezky nebudou vlivem projektu narušeny. 

6 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
Předpoklad projektu je zachování stávajícího stavu vegetace, a to i v souvislosti s terénními 

úpravami, které vlivem případných výkopových prací budou uvedeny do stávajícího stavu. 

7 POPIS VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, půda 

Hladina hluku ze stavební činnosti nesmí přesahovat LAeq 65 dB v době od 7,00 – 21,00 hod, 

LAeq 60 dB v době od 6,00 – 7,00 hod a od 21,00 – 22,00 hod a LAeq 45 dB v době od 22,00 – 6,00 

hod ve venkovním chráněném prostoru staveb. To se týká zejména prací v intravilánu obce. 

Práce, u kterých nelze dodržet výše uvedené hladiny hluku, musí být použito mobilních zástěn 

s absorpční vrstvou k ochraně přilehlé chráněné zástavby a nasazování stavební mechanizace 

s tichým chodem. 

Výkopové práce pro uložení kabelů budou prováděny ručně bez mechanizace, výjimkou bude 

pouze krátkodobé použití mechanizace k narušení povrchů vozovky a chodníků. Jedná se o stavbu 

časově nenáročnou trvající 7 – 14 dní, bez vlivu nadměrného hluku na okolí. 

Způsob naložení se stavebními odpady 

S odpadem vzniklým při stavebních pracích dle předložené projektové dokumentace bude 

naloženo v souladu s §10 zákona č.106/2005 Sb., (úplné znění zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a 

o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn) - dále jen zákon o odpadech, jeho 

prováděcích předpisů - vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. (katalog odpadů), a č. 383/2001 Sb. (nakládání 

s odpady). 

Odpady vzniklé při stavbě: 
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Katalog.č. 
odpadu dle 
vyhl. MŽP 
č.381/2001 Sb. 

Specifikace 
odpadu  

Kategorie 
Způsob naložení 
s odpadem 

Poznámka 

150101 
papírové a 
lepenkové obaly 

O Sběrné suroviny obalový materiál  

150102 plastové obaly O Oprávněná osoba dodavatele 
obalový materiál od 
stavebních materiálů 

150103 dřevěné obaly O Skládka interního materiálu Obalový materiál 

170101 beton O Skládka betonu 
podkladní vrstva 
komunikací 

170103 asfaltové směsi O Skládka živice pro recyklaci 
krycí vrstva 
komunikací 

170405 železo a ocel O Kovošrot Původní materiál 

170411 kabely O Kovošrot kabely 

170504 zemina a kamení O Skládka inertního materiálu vykopaná zemina 

Tabulka odpadů 

Přednostně bude dle §11 zákona o odpadech zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním, 

materiálové využití bude mít přednost před jiným využitím odpadů.  

Dle §12 zákona o odpadech bude nevyužitý odpad odvážen ihned na nařízené skládky. Odpady 

budou předány pouze osobám, které jsou dle §12 zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny. 

Dodavatel zemních prací je povinen řídit se §16 zákona o odpadech, zejména vést průběžnou 

evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi. 

K předání ukončené stavby bude předloženo prohlášení o nakládání s odpady dle zákona č. 

383/2001 Sb. (nakládání s odpady), které bude obsahovat záznamy o dalším využití odpadů ze 

stavební činnosti a seznam příjmových dokladů ze skládek odpadů. 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů apod.) zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Stavba nemá vliv na přírodu a krajinu, tudíž budou zachovány ekologické funkce a vazby 
v krajině. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba je mimo soustavu chráněných území Natura 2000 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Předmětem projektu není tvorba ani zadání pro zjišťovací řízení a ani požadavek pro vytváření 
stanovisek z EIA. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 

Stávající ochranná pásma jsou respektována a na nová nevzniká vlivem charakteru projektu 
žádný požadavek. 
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8 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva není vzhledem 

k charakteru tohoto projektu řešeno. 

9 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
f) Napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.  

Vzhledem k charakteru stavby není vyžadováno napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, vyjma využití přenosových cest systému GPRS. 

g) Ochrana okolí staveniště a požadavky související asanace, demolice, kácení dřevin.  

Stavba nevyžaduje ani jedno z uvedených v tomto bodě. 

h) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / i trvalé).  

Stavba nevyžaduje žádné z uvedených.  

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin.  

Zemní práce budou prováděny ručně v prostorách výskytu kolizí s jinými inženýrskými sítěmi a 
pomocí mechanizace v místech bez inženýrských sítí. Zbylá zemina, které vznikne vlivem výkopových 
prací bude odvezena na skládku interního materiálu. 

 
 
 
 
 


