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Automaticky monitoring na VD Karolinka Souhrnna zprava

1 UDAJE O STAVBE

_________ stavba  VDKAROLINKA
_________ mistostavby ~____________ Vodnidilonarfece Velka Stanovnice
_________ charakterstavby ~__________ Rekonstrukce méfeninavodnimdile
dotcené pozemky parc. €.819/13; 1695/5; 1702/5; 4315/9; 1709/4; 1728/4; 4315/13; 1490/9;
____________________________________________ 4369/2; 1490/7; 4458/3; 819/11; 4458/1 k.UKarolinka
stuperi dokumentace Dokumentace pro provadéni stavby doplnéna o nalezitosti vyhlasky ¢.

169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky, vyuZitelnd

_________ Castdokumentace  _ ____ Automatickymonitoring
_________ datumvydéni  08/2022
Clenéni stavebniho objektu D.14.5

1.1.1.1 Zakladni udaje o stavebnikovi

________ Jjméno/nazevfirmy ___ PovodiMoravy, s.p., Dfevarska 11,60200Bmo
_________ adresa/sidlofirmy _ Drevafska11,60200Bmo
obchodni ddaje IC: 70890013

1.2 Udaje a doklady o zpracovateli dokumentace

1.2.1 Udaje generalniho projektanta

________ Jjméno/nazevfirmy _ Havifovskaprojekcni,s.ro.

_________ adresa/sidlofirmy _ Havifovska427,19900Praha®

_________ obchodni ideje  1C:06307132
Kontaktni (idaje / telefon 6030855 27

1.2.1.1 Udaje zpracovatele projektu

_________ castdokumentace  Automaticky monitoring na VD Karolinka
________ Jjménoaprijmeni Ing.MiloslavMisterka
_________ Obchodni ideje ~ ICo:06307132
_________ adresa/sidlo firmy ~ Havifovska projekéni,s.ro.
_________ kontakini ideje  /telefon 603855275
_____________________________ /mail ______ miloslav.misterka@gmail.com
____________________________ /internet  www.misterka.ew
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Havirovska 427, 199 00, www.misterka.eu



Automaticky monitoring na VD Karolinka Souhrnna zprava

2 POPIS UZEMi STAVBY

a) Charakteristika stavebniho pozemku
Prace budou probihat predevsim na vlastni hrazi vodniho dila, ve strojovné spodnich vypusti,

v injekéni chodbé, ve véZzovém objektu, v aredlu domku hrazného a v limnigrafické stanici na pritoku
a odtoku.

b) Vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozbori (geologicky prizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky prizkum apod.
InZenyrsko — geologicky prizkum nebude, vzhledem k charakteru stavby, proveden. U staveb se

predpokladaji standardni zakladové poméry.

Archeologicky prizkum také nebude proveden. Nepfedpokladame, Ze by vznikla potifeba tohoto
prizkumu vzhledem k charakteru staveb.

Stavebné historicky prizkum stavajicich objektl nebude proveden. Stavajici objekty nebudou
stavbou vyznamné zasazZeny, nejedna se o objekty, které jsou pod ochranou statni pamatkové péce,
ani se nenachazi v zéné pamatkové ochrany.

c) Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma
S ohledem na charakter stavby nebude narusovat ochranna bezpecnostni pasma, ani narusovat

zemédélsky padni fond. Dalsi stavajici ochranna a bezpeénostni pdsma nejsou zndma. Vlivem stavby
nebudou naruseny ani ochranna pasma inzenyrskych siti.

d) Poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.
Vétsina stavebnich praci bude probihat mimo zaplavové Uzemi, pouze prace v limnigrafické

stanici mohou byt dotceny zaplavou, nicméné nezhorsi odtokové poméry. Prace v limnigrafické
stanici budou po ¢as povodné preruseny. Nicméné dulezité komponenty zajistujici funkénost jsou
umisténé svoji polohou mimo nebo nad zéaplavovou hladinu. Poddolované Uzemi neni
predpokladano.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi.
Zadny ze stavebnich objektli nebude mit vliv na okolni pozemky, nebudou zménény ani
odtokové poméry v Uzemi. Navrzena stavba nezasahuje na sousedni pozemky a neznemozriuje

zastavbu sousednich pozemkad.

f) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
V souvislosti s predpokladanymi pracemi nevzniknou Zadné poZadavky na asanace. Kaceni

drevin neni navrhovano.

g) Pozadavky na maximalni zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemki uréenych k
plnéni funkce lesa (do¢asné / trvalé)
Trvaly zdbor zemédélského pldniho fondu nebude resen. Nevznikd poZadavek na zabor

pozemk( urcenych k plnéni funkce lesa.

h) Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu)
Stévajici vodni dilo je napojeno pripojkami na verejné rozvody vody, kanalizace, plynu,
silnoproudu a telefonu. Pfipojky tedy nebudou reseny.

i) Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Vlastni prace budou koordinovany v ndvaznosti na dodavané technologii.
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Automaticky monitoring na VD Karolinka Souhrnna zprava

3 CELKOVY POPIS STAVBY

B 2.1 Ucel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Ucel uzivani VD Karolinka z(istava stavajici, nebudou ménény zakladni parametry vodniho dila
ani jeho kapacity. Stavba zahrnuje modernizaci a rekonstrukci komplexniho automatického
monitoringu na vodnim dile a souvisejicich limnigrafech.

Jedna se o vymeénu a modernizaci stavajicich méricich mist, jejich komponent véetné snimaca.
Tato modernizace zahrnuje predevSim vyménu zafizeni méficich hladinu v nadrzi, teplotu vody a
vzduchu, vyménu srazkoméru a modernizace méreni v limnigrafech. Déle bude nové zrealizovano 85
méreni fyzikalnich veli¢in. Tato data budou koncentrovana a ndsledné nasmérovdna pienosem
fyzikdlnich dat do kancelafe hrdzného a na vodohospodarsky dispecink v Brné. V rdmci stavby budou
nahrazeny nékteré ¢asti kabelového vedeni nebo bude poloZeno zcela nové vedeni. V ramci projektu
dojde i k vyméné technologie v kancelati hrazného v souvislosti s modernizaci celkového méreni.

Podrobnéjsi popis celkového reSeni je uveden v Technické zpravé.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni
Projekt svym obsahem nezasahuje do urbanistického ani architektonického rfeseni.

B.2.3. Dispozicni a provozni feseni, technologie vyroby
Dispozi¢ni a provozni feseni a ani technologie vyroby se neméni.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby
Vzhledem k charakteru staveb je tento bod bezprfedmétny. Stavba nezhorsuje pfistup.

B.2.5. Bezpecnost pfi uzivani stavby
Bezpecnost uzivani stavby se vlivem projektu neméni.

B.2.6. Zakladni technicky popis staveb

Vodni dilo Karolinka leZi ve Zlinském kraji v okrese Vsetin na katastru stejnojmenné obce a na
vodnim toku Velka Stanovnice. VD spolu s Upravnou slouzi ptedevsim jako zdroj pitné vody.

Karolinka byla vybudovéana pro zdsobovani Vsetinska a okoli kvalitni vodou. Zajistuje dodavku
surové vody v primeérném mnozstvi 250 litrd za vtetfinu a minimalni pritok pod nadrzi ve vysi 30 litr{
za vtefinu. Hraz je 35,5 metru nad terénem av koruné ma délku 391,5 metru. NadrZz o objemu
7,65 milionu krychlovych metri byla uvedena do provozu v roce 1985. Vypustné a odbérné zafizeni
je umisténo v kruhové odbérné vézi, ktera je pristupna pouze Stolou v hrazi a umoznuje odbér vody
pro vodarnu ze tii vySkovych Urovni v nddrzi. V roce 1995 zde byla instalovana mald vodni elektrarna
s dvéma turbinovymi soustrojimi. Kapacita bezpecnostniho prelivu je pfi maximalni hladiné
104 kubik( za vtefinu.

Po vypracovani projektu prehrady, byla roku 1976 stavba povolena Krajskym narodnim vyborem
v Ostravé a samotné stavebni prace poté zacaly v cervnu roku 1977.Vystavba se protahla aZ
do konce roku 1985 a do trvalého provozu bylo dilo uvedeno v roce 1987. (zdroj PMO).

Tok Stanovnice, km 0,75
Kéta hladiny stalého nadrzeni 500 m n.m.
Celkovy objem 7,395 mil. m3
Délka hraze v koruné 391,5m
Cislo hydrologického poradi 4-11-01-018
Plocha nadrze 50,5 ha
Projekéni kancelar Havifovska Stranka 4z 8
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Automaticky monitoring na VD Karolinka Souhrnna zprava

Hraz je sypana kamenitd, se strednim tésnicim jadrem napojenym na betonovou injekéni Stolu
vedouci v ose hraze. Pod hrazi je provedena tésnici injekéni clona do Vypustné a odbérné zarizeni je
umisténo v jednom funkénim objektu — v kruhové odbérné vézi, v niz je i strojovna pro ovladanijejich
navodnich tabulovych uzavérud. Véz je pristupna pouze Stolou v hrazi, v ni je pak vybudovano tocité
schodisté. Spodni vypusti tvofi dvé potrubio pridméru 800 mm vedouci ze zakladl véze Stolou o délce
208 m do strojovny regulacnich kuZelovych uzavérl navzdusni strané hraze. Pro prevadéni
minimalniho predepsaného pratoku slouzi potrubi asanacni vypusti.

Véz umoznuje i odbéry vody pro vodarnu ze tfi vyskovych Urovni v nadrzi. Odbérné vodarenské
potrubi ma v hrazi profil 800 mm, do Upravny vody je voda odvadéna potrubim o prliiméru 400 mm.
Vodni dilo Karolinka zajistuje dodavku surové vody pro zasobovani Vsetinska a Vlarska, zajistuje
zachovani minimalniho pratoku v toku pod nadrzi, slouZi k ochrané pred povodnémi a v soucasné
dobé ma také energetické vyuziti. JelikoZ ma nadrz Karolinka voddarenské vyuziti, jsou v jejim okoli
i povodi vyhlasena pasma hygienické ochrany.

Hned vedle véZe je umistén samostatny objekt bezpecnostniho prelivu kruhového Sachtového
typu o hloubky 30 m. JelikoZz Stérkovy material pro hraz bylo mozné tézit z lokalit v udoli Becvy
a Stanovnice prevainé pod hladinou podzemni vody, musela se ¢ast material ukladat na docasné
skladky, aby se dosdhlo jeho pfijatelné vlhkosti, vhodné pro uloZzeni do hraze. Koruna hraze je
opatfena vozovkou s betonovou zidkou nandvodni strané, slouZici jako zabradli avinolam.
Na navodni strané je hraz opevnéna hrubym stérkem prolitym Zivicnym materidlem, vzdusni svah je
zatravnén.

V roce 1995 byla do strojovny regulaénich uzavérd spodnich vypusti na vzdusni strané hraze
instalovana MVE, kterd ma dvé turbinova soustroji. Prvni turbina typu Meta 22 o vykonu 11 kW
a maximalni hltnosti 37 I/s, druha je typu Meta 34 o vykonu 45 kW a maximalni hltnosti 135 I/s.
prdméru 10,5 m. Voda za povodné prepada pfes kruhovou hranu prelivu, dlouhou 32,8 m, do Sachty
a je odvadéna dolnim patrem vypustné Stoly do vyvaru pod hrazi.

B.2.7. Technicka a technologicka zafizeni

V téchto vySe popisovanych objektech jsou instalovdna potfebnd zafizeni, kterd plini
technologickou funkci nutnou pro provoz vodniho dila. Jednou z téchto technologii je i automatické
méreni, které tento projekt resi.

B.2.9. Zasady hospodafieni s energiemi

Kritéria tepelné technického hodnoceni se vlivem stavby neméni. Neméni se ani zdsadné
spotfeba elektrické energie vlivem rekonstrukce méteni, a to s ohledem na vykony jednotlivych
zafizeni, které jsou v porovnani s ostatnimi technologiemi zanedbatelné.

B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni prostiedi
Zasady feseni parametrU stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadl apod.)
a zasady resSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.) jsou stavajici.

v ev s

B.2.11. Zasady ochrany stavby pfed negativnimi ucinky vnéjsiho prostiedi
Pronikani radonu z podlozZi, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodriova opatfeni apod.

v v/

tento projekt neovlivni. Jednotlivd méfici mista budou chranéna prepétovymi ochranami.
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Havifovska 427, 199 00, www.misterka.eu
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4 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

Stavba je pfipojena na veskeré inZenyrské sité verejné technické infrastruktury ptipojena
stavajicimi pripojkami. Veskeré ptipojky technické infrastruktury (vodovod, kanalizace, plynovod,
elektro — silnoproud, sité elektronickych komunikaci SEK) jsou stavajici a ani vlivem tohoto projektu

se hemeni.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity, délky

Pfipojovaci rozméry i vykonové parametry véetné délek se vlivem projektu neméni.

5 DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho reseni

Stdvajici dopravni feseni neni nikde upravovano a vlivem projektu se neméni. Mista jsou
pfistupna z mistnich komunikaci nebo pfimo z koruny hraze.

b) napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Napojeni na dopravni infrastrukturu se neméni.

c) doprava v klidu

Neni tfeba zZadny vypocet parkovacich stani ani ploch pro parkovani.

d) pési a cyklistické stezky

Stévaijici pési ani cyklistické stezky nebudou vlivem projektu naruseny.

6 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Predpoklad projektu je zachovani stavajiciho stavu vegetace, a to i v souvislosti s terénnimi
Upravami, které vlivem pripadnych vykopovych praci budou uvedeny do stavajiciho stavu.

7 POPIS VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) Vliv na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady, ptida

Hladina hluku ze stavebni ¢innosti nesmi presahovat LAeq 65 dB v dobé od 7,00 — 21,00 hod,
LAeq 60 dB v dobé od 6,00 — 7,00 hod a od 21,00 — 22,00 hod a LAeq 45 dB v dobé od 22,00 — 6,00
hod ve venkovnim chranéném prostoru staveb. To se tyka zejména praci v intravilanu obce.

Prace, u kterych nelze dodrzet vyse uvedené hladiny hluku, musi byt pouZito mobilnich zastén
s absorpéni vrstvou k ochrané pfilehlé chranéné zastavby a nasazovani stavebni mechanizace
s tichym chodem.

Vykopové prace pro uloZeni kabel(l budou provadény ru¢né bez mechanizace, vyjimkou bude
pouze kratkodobé pouZiti mechanizace k naruseni povrchll vozovky a chodnikd. Jednd se o stavbu
casové nenarocnou trvajici 7 — 14 dni, bez vlivu nadmérného hluku na okoli.

ZpUsob naloZeni se stavebnimi odpady

S odpadem vzniklym pfi stavebnich pracich dle predlozené projektové dokumentace bude
nalozeno v souladu s §10 zakona ¢.106/2005 Sb., (Uplné znéni zdkona ¢.185/2001 Sb., o odpadech a
0 zméné nékterych dalSich zakon(, jak vyplyva z pozdéjsich zmén) - dale jen zdkon o odpadech, jeho
provadécich predpist - vyhlasky MZP €. 381/2001 Sb. (katalog odpad(i), a &. 383/2001 Sb. (nakladani
s odpady).

Odpady vzniklé pri stavbé:

Projekéni kancelar Havifovska Stranka 6z 8
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Automaticky monitoring na VD Karolinka Souhrnna zprava

Katalog.c.
odpadu dle Specifikace . Zpusob naloZeni ,
. Kat P k
vyhl. MZP odpadu ategorie s odpadem oznamka
¢.381/2001 Sh.
150101 papirove ;,a 0] Sbérné suroviny obalovy material
lepenkové obaly
150102 plastové obaly 0] Opravnéna osoba dodavatele obalovytmaterlal 9,d,,
stavebnich materialQ
150103 drevéné obaly 0] Skladka interniho materialu Obalovy material
170101 beton 0] Skladka betonu podkla(.jnl \{rstva
komunikaci
170103 asfaltové smési 0] Skladka Zivice pro recyklaci kryc vr.stval
komunikaci
170405 Zelezo a ocel 0] Kovosrot Plavodni material
170411 kabely 0] Kovosrot kabely
170504 zemina a kameni 0] Skladka inertniho materidlu vykopana zemina
Tabulka odpadu

Pfednostné bude dle §11 zdkona o odpadech zajisténo vyuziti odpad( pred jejich odstranénim,
materidlové vyuZiti bude mit prednost pred jinym vyuZitim odpadu.

Dle §12 zakona o odpadech bude nevyuZity odpad odvazen ihned na nafizené skladky. Odpady
budou predany pouze osobam, které jsou dle §12 zakona o odpadech k jejich prevzeti opravnény.

Dodavatel zemnich praci je povinen fidit se §16 zakona o odpadech, zejména vést pribéznou
evidenci o odpadech a zpUsobech nakladani s nimi.

K predani ukoncené stavby bude predloZzeno prohlaseni o nakladani s odpady dle zdkona ¢.
383/2001 Sb. (nakladani s odpady), které bude obsahovat zaznamy o dal$im vyuZiti odpadi ze
stavebni ¢innosti a seznam pFijmovych doklad(l ze skladek odpadu.

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dievin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin a
ZivoCichll apod.) zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Stavba nema vliv na pfirodu a krajinu, tudiz budou zachovany ekologické funkce a vazby
v krajiné.

c) vliv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000
Stavba je mimo soustavu chranénych uzemi Natura 2000
d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Predmétem projektu neni tvorba ani zadani pro zjistovaci fizeni a ani pozadavek pro vytvareni
stanovisek z EIA.

e) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpist
Stdvajici ochranna pasma jsou respektovana a na nova nevznika vlivem charakteru projektu
Zadny pozadavek.
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8 OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnéni zakladnich poZadavk(l z hlediska plnéni ukolli ochrany obyvatelstva neni vzhledem
k charakteru tohoto projektu reseno.

9 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

f) Napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu.

Vzhledem k charakteru stavby neni vyZadovano napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, vyjma vyuziti pfenosovych cest systému GPRS.

g) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin.
Stavba nevyZaduje ani jedno z uvedenych v tomto bodé.
h) Maximalni zabory pro stavenisté (doc¢asné / i trvalé).
Stavba nevyZaduje Zzadné z uvedenych.
i)  Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin.
Zemni prace budou provadény rucné v prostorach vyskytu kolizi s jinymi inZenyrskymi sitémi a

pomoci mechanizace v mistech bez inZenyrskych siti. Zbyla zemina, které vznikne vlivem vykopovych
praci bude odvezena na skladku interniho materialu.
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