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1 Udaje o stavbé

_________ stavba  VDKAROLINKA
_________ mistostavby ~____________ Vodnidilonarfece Velka Stanovnice
_________ charakterstavby ~__________ Rekonstrukce méfeninavodnimdile
dotcené pozemky parc. €.819/13; 1695/5; 1702/5; 4315/9; 1709/4; 1728/4; 4315/13; 1490/9;
____________________________________________ 4369/2; 1490/7; 4458/3; 819/11; 4458/1 k.UKarolinka
stuperi dokumentace Dokumentace pro provadéni stavby doplnéna o nalezitosti vyhlasky ¢.

169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky, vyuZitelnd

_________ Castdokumentace  _ ____ Automatickymonitoring
_________ datumvydéni  08/2022
Clenéni stavebniho objektu D.14.5

1.1.1.1 Zakladni udaje o stavebnikovi

________ Jjméno/nazevfirmy ___ PovodiMoravy, s.p., Dfevarska 11,60200Bmo
_________ adresa/sidlofirmy _ Drevafska11,60200Bmo
obchodni ddaje IC: 70890013

1.2 Udaje a doklady o zpracovateli dokumentace

1.2.1 Udaje generalniho projektanta

________ Jjméno/nazevfirmy  Havifovskaprojekcni,s.ro.

_________ adresa/sidlofirmy _ Havifovska427,19900Praha®

_________ obchodni ideje  1C:06307132
Kontaktni (idaje / telefon 6030855 27

1.2.1.1 Udaje zpracovatele projektu

_________ castdokumentace  Automaticky monitoring na VD Karolinka .~
________ jménoapfijmeni _______Ing.MioslavMisterka
_________ Obchodni idaje  1€0:08307132
_________ adresa/sidlofirmy ~ Havifovska projekéni,sro.
_________ kontaktni ideje  /telefon 603885275
_____________________________ /mail_________miloslav.misterka@gmail.com
____________________________ /internet  www.misterka.eu
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2 UvVOoD

Projektovda dokumentace automatického monitoringu fyzikdlnich veli¢in na vodnim dile
Karolinka je zpracovana v podminkach dokumentace pro provadéni stavby, kde jsou zaneseny podminky
pro vybér zhotovitele.

Dokumentace spolu sprivodni a souhrnnou technickou zpravou je zpracovana jako
dokumentace pro provadéni stavby a vychazi z podminek stanovenych vyhlaskou 499/2006 Sb., (pfiloha
¢. 6) o dokumentaci staveb ve znéni vyhlasky ¢. 62/2013 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 499/2006 Sb.,
ze dne 28. Unora 2013, s Ucinnosti od 29. bfezna 2013.

Vzhledem k situaci, Ze dokumentace musi slouzit i jako dokumentace pro zaddani stavby, resp.
jako dokumentace pro vybér zhotovitele, bylo nezbytné dokumentaci doplnit o naleZitosti dle zakona
134/2016 Sb. (zdkon o zadavani vefejnych zakazek) a dle Vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymér. Projektovd dokumentace respektuje rdmec stanoveny zakonem a konkretizuje poZzadavky
zadavatele na technické podminky vefejnych zakazek na stavebni prace. Projektovd dokumentace
obsahuje polozkovy soupis stavebnich praci, dodavek a sluZzeb. Rozsah jednotlivych ¢asti dokumentace
odpovida druhu a vyznamu stavby, jejimu umisténi a dobé trvani stavby.

V dokumentaci navrzend zafizeni jsou referencni a ur€uji minimalni technicky standard, resp.
zakladni technické vlastnosti. Volba konkrétnich zafizeni pfi realizaci véetné odpovédnosti za jejich
shodnost s ¢eskymi normami a jinymi zakonnymi ustanovenimi je na dodavateli a podléha schvaleni
investora.

Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétni typy vyrobk(, jedna se pouze o priklady
slouzici pro specifikaci vlastnosti — technickych a uZivatelskych standardi. Zhotovitel dokumentace
vyslovné uvadi, Ze tyto vyrobky Ize nahradit jinymi vyrobky stejnych technickych vlastnosti — standard(
a shodné, nebo vyssi kvality. Stejnym zplsobem jsou (mohou byt) v dokumentaci uvedeni jako pfiklad
informativné i mozni v vahu pfichdazejici vyrobci nebo dodavatelé. Dokumentace respektuje stavajici
zafizeni jiz instalované na vodnich dilech, které neni predmétem rekonstrukce méreni, avsak musi byt
do tohoto systému integrovana. Jedna se zpravidla o funkéni celky, které byly vybudované v nedavné
dobé a jsou vazany podminkami udrZitelnosti projektd.

V pripadé nahrazeni jednotlivych ¢asti, nebo celych funkénich celk(li, musi byt dodavatelskou
firmou zajisténa plna funkénost systému, a to i v ndvaznosti na stavajici zafizeni. Funkénost systému je
dana komponenty, které jsou podrobné specifikovany v pfiloze technicka specifikace.

2.1 VYMEZENi STAVBY

V projektové dokumentaci je feSena rekonstrukce méreni fyzikdlnich veli¢in v mistech
prehradniho systému na jednotlivych vodnich dilech, a to véetné souvisejicich limnigraf(i, které jsou
predmétem projektu. Méreni bude zpravidla na vlastni hrazi, v objektu strojovny VD a na souvisejicich
limnigrafickych stanicich na pfitoku a odtoku. Pfenos téchto dat bude na jednotlivé dispecinky provozu,
popfipadé do kancelari hrazného a na centralni dispecink Povodi Moravy v Brné.

2.2 ZAKLADNI UDAJE STAVBY

Zakladni udaje stavby jsou popsany v casti A a B této projektové dokumentace. Jednd se
zpravidla o pozemky a objekty na kterych bude provadéna rekonstrukce s ohledem na vlastnické vztahy.
2.3 SPLNENi POZADAVKU DOTCENYCH ORGANU

Pozadavky jednotlivych dotéenych organizaci a organd statni spravy, znamé v prlibéhu
zpracovani projektové dokumentace, budou do predkladané projektové dokumentace zapracovany.
Navrhované fesSeni respektuje stavajici inzenyrské sité, jejich soubéh a kfizeni bude odpovidat
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pozadavkim CSN 73 6005 — Prostorovd Uprava vedeni technického vybaveni a pozadavkiim jednotlivych
spravcd siti.

2.4 VYCHOZi PODKLADY

Projektova dokumentace byla zpracovana, na zakladé nasledujicich podkladi:

e Investi¢ni zdmér pro tvorbu projektové dokumentace ze strany Povodi Moravy 06/2022.
e Terénni obhlidka mista, kde stavba bude provadéna 07/2022

»  Souvisejici legislativni predpisy véetné CSN

e Pozadavky jednotlivych dotéenych organizaci a orgadnu statni spravy

* Fotodokumentace

2.5 SOUVISEJiICi NORMY A PREDPISY

Projektova dokumentace je zpracovdna s ohledem na nize uvedené normy a predpisy, v€etné norem
predpisl souvisejicich, v platném znéni a technickych podminek vyrobce zfizeni.

2.5.1

Vseobecné predpisy

CSN 73 6005 +Z1 a? 4 Prostorové usporadani siti technického vybaveni,

CSN 33 2130 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti - Vnitfni elektrické rozvody,
CSN 34 2300 ed. 2 Predpisy pro vnitini rozvody sdélovacich vedenti,

CSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 1: Zakladni hlediska, stanoveni
zakladnich charakteristik, definice

CSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatfeni pro
zajisténi bezpecnosti - Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-5-51 ed. 3 + Z1 Elektricka instalace budov - Cast 5-51: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni - VSeobecné predpisy

CSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-52: Vybér a stavba
elektrickych zatizeni - Elektrickd vedeni,

CSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a stavba
elektrickych zatizeni - Uzemnéni a ochranné vodice,

Informacni technologie

ANSI/TIA/EIA-568-B (CSA T520-95) Commercial building telecommunication standards,

ISO/IEC 11801 Information technology - Generic cabling for customer premises,

CSN EN 50173-1 ed. 2 Informaéni technologie - Univerzalni kabeldini systémy - Cast 1:
VSeobecné pozadavky,

CSN EN 50173-2 ed. 2 Informaéni technologie - Univerzalni kabeldini systémy - Cast 2:
Kancelarské prostory,

CSN EN 50174-1 ed. 2 Informaéni technologie - Instalace kabelovych rozvod(i - Cast 1: Specifikace
a zabezpeceni kvality,

CSN EN 50174-2 ed. 2 Informaéni technologie - Instalace kabelovych rozvod(i - Cast 2: Projektova
pfiprava a vystavba v budovach.

2.6 Udaje o provoznich podminkach

2.6.1

Napét'ova soustava

Napajeni hlavnich ¢éasti: ~ 1+N+PE 230V/50Hz T-N-S
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2.6.2 Ochrana proti nebezpec¢nému dotyku
V souladu s CSN 33 2000-4-41 ed.3 bude provedena ochrana pred nebezpeénym dotykovym

napétim nasledovné:
a) Ochrana Zivych casti ¢l. 412.2
- krytim, izolaci
b) Ochrana nezivych ¢asti ¢l. 413.1

- automatickym odpojenim od zdroje, dvojitou izolaci, SELV.

2.6.3 Ochrana proti prepéti

Ochrana proti prepéti bude provedena v souladu s CSN EN 62305-4 ed.2. Ochrana pred bleskem.
Ochrana pred uderem blesku do nadzemnich casti bude feSena strojenymi jimaci. Jimace budou
prostfednictvim svodu pfipojeny k uzemnovaci soustavé.

Ochrana proti prepéti bude tvofena svodici prepéti SPD typ 1, 2 a 3 umisténymi v rozvadéci
méfeni, pfipadné ve skfinich pfepétovych ochran u vstupu kabel do objektu.

2.6.4 Zkratova ochrana
Ochrana pred Gginkem zkratovych proudil bude Fe$end v souladu se zru$enou CSN 33 2000-4-
473 omezujicimi pojistkami a odolnymi jisticimi pfistroji v elektro rozvadéci.

VSechny pfistroje a zafizeni musi mit zkratovou odolnost vyssi nezZ zkratové proudy v misté jejich
instalace.

2.6.5 Impedance proudovych smycek

Charakteristiky ochrannych pfistrojd a impedance obvodl musi byt takové, aby pti poruse doslo
k samocinnému odpojeni napajeni v pfedepsaném case.

Impedance musi byt v souladu s CSN 33 2000-4-41.

2.6.6 Prostredi

Posuzovano dle normy na uréeni vnéj$ich vlivd CSN 33 2000-5-51 ed.3 +Z1 v jednotlivych
prostorach objektu. Veskeré prvky umistované venku nebo v injekénich a komunikaénich chodbach musi
mit odolnost proti vodé s min. krytim IP 54 (v injekéni a komunikaéni chodbé je prostredi zvlast
nebezpecné 410.3.N10). Ostatni (domek hrazného, strojovna, horni Cast vézZe) jsou v prostredi
normalnim.

2.6.7 Elektromagneticka kompatibilita

Vyrobce kteréhokoliv pfenosného vyrobku musi prohldsit shodu vyrobku s normami EU. Vyrobek
musi byt oznacen znackou CE k potvrzeni jeho souladu s EMC a ostatnimi smérnicemi pro odbératele.
Bezdratové aplikace zvysuji jevy EMI z téchto zafizeni, a proto museji byt intenzity poli zcela pod
vyZadovanymi limitnimi hodnotami citlivostnich testd smérnice EU pro EMC. Z hlediska instalace el
zafizeni museji byt respektovana nize uvedena pravidla:

- vytvareni plochy elektrické instalace co nejmensi,
- maximalizace vzdalenosti k vedeni s velkymi proudy,
- oddélena silova a datova vedeni,

- pouzivani sité TN-S.
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2.7 ZASADY POSTUPU VYSTAVBY

Pfi realizaci akce dojde prechodné v dotéeném uUzemi ke zhorSeni Zivotniho prostredi, a to
zejména pfi vykopovych pracich. Vzhledem k mistu pokladky kabell a hloubce vykopu je treba
zabezpecit, aby nedoslo k ohrozZeni osob.

Béhem stavby musi byt zachovan prijezd a pfistup k prilehlym objektdim, dopravni obsluha
prilehlé oblasti (predevsim prijezd sanitnich, hasi¢skych a policejnich voz(i a svoz domovniho odpadu) a
pfistup k ovladacim armaturdm inZenyrskych siti.

Pfipadné inzenyrské sité na pozemcich stavby jsou zakresleny v situacnich vykresech, jejich stav
a zakresleni je ¢asové dané vzhledem k dobé zpracovani této projektové dokumentace. Pred zahdjenim
vykopovych praci je zhotovitel povinen nechat inzenyrské sité /podzemni vedeni) vytycit jejich spravci.
V pripadé pochybnosti je nutné provadét vykopové prace zdsadné rucné a s pomoci sond. Zhotovitel je
povinen respektovat vyjadreni jednotlivych spravcl siti a vyjadieni organl statni spravy. Dale je
zhotovitel povinen respektovat ochranna bezpecnosti pasma vsech podzemnich i nadzemnich vedeni, i
téch které nejsou zakresleny v PD a jsou zfejmé na misté stavby.

Termin zahdjeni a termin ukonceni realizacnich praci véetné terminu vyklizeni stanovisté a
predani systému investorovi, bude zfejmé pred podpisem smlouvy s vybranym dodavatelem na zakladé
casového harmonogramu.

2.8 VLIVY NA ZIVOTNIi PROSTREDI

VSechna navriena zafizeni musi splfiovat hygienické predpisy a normy a nebudou mit nezddouci
vliv na okolni Zivotni prostredi. Odpady vzniklé béhem vystavby budou tfidény podle druhd a likvidovany
predepsanym zplGsobem dle ,Zakona o odpadech”, vyhl. 381/2001Sb.

3 TECHNOLOGICKE RESENIi V DANE LOKALITE
3.1 SOUCASNY STAV

V roce 2013 byl postupné uvadén do provozu automaticky monitoring systému SAIO, kde
informace jsou pridavany na dalsi méfici mista v rdmci vodniho dila. V rdmci tohoto systému jsou méreny
veliciny, jako jsou vyska hladiny v nadrzi, teplota vzduchu, méreni srazek srazkomérem, teplota vody,
odtok, vodarensky odbér indukénim pratokomérem. Dalsi ¢ast méfeni tvori méreni velicin TBD.

3.2 NAVRHOVANE TECHNICKE RESENI

Cilem projektu je Uprava systému monitoringu na VD Karolinka véetné SW a HW vybaveni pro
zobrazeni dat v kancelati hrdzného a prenos dat na pracovisté vodohospodarského dispecinku Povodi
Moravy v Brné. Re$eni zahrnuje také Gpravu systému na souvisejicich limnigrafickych stanicich. Déle i
osazeni automatickym méreni velic¢in TBD ve vlastni hrazi.

3.2.1 Zrizeni LAN mezi objekty na VD

V objektu hrazného (v kancelafi, pfipadné v technické mistnosti) bude instalovan novy nasténny
datovy rack ve kterém bude ukoncena optickd a metalicka kabeldz (opticka vana, patch panel) a aktivni
prvky (switch, router, konsolidacni server, UPS ...). Datovy rack bude prostifednictvim 12 vl. kabelu
propojen s datovym rackem umisténym ve strojovné. Do datového racku ve strojovné bude pfivedena
opticka kabeldz od prevodniku umisténého v dataloggeru ve vrchnim patfe odbérné véze a opticka
kabeldz od prevodniku z dataloggeru od vstupu do injekéni chodby v misté stavajiciho rozvadéce
GEOKON.

Ve strojovné bude instalovany datovy rack nasténny o velikosti cca 15U ve kterém budou
zakonceny optické kabely v optické vané, dale budou v racku instalovany aktivni prvky (metalické
switche i s optickym vystupem) pro pfipojeni novych dataloggeri do sité LAN. Zalohovani prvki
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datového racku bude prostfednictvim zdroje UPS. Instalace datalogger( bude na zdi v blizkosti datového
racku.

Do sité LAN budou kromé sitovych aktivnich prvkd, konsolidaéniho serveru a PC hrazného,
pfipojeny i vSechny dataloggery a gateway umisténa na stoZaru objektu hrazného. Komunikace bude
prostfednictvim protokolu TCP/IP.

3.2.2 Uprava systému v objektu hrazného

V kancelafi hrazného bude zfizena nova LAN, do které bude pfipojen datalogger umistény pfimo
v objektu hrazného. Tato sitova sbérna vyhodnocovaci jednotka bude predavat data do konsolidaéniho
serveru z jednotlivych méreni umisténych na vodnim dile. Tento server bude kabelové propojenv LAN
s novym dispecerskym PC, kde budou hodnoty graficky zobrazovany prostfednictvim vizualizacniho sw.
Komunikace mezi konsolida¢nim serverem a dispecerskym PC bude prostifednictvim komunikaéniho
protokolu TCP/IP po strukturované kabelazi.

Na stfeSe objektu bude instalovdn stoZar a IP gateway pro prenos dat z limnigrafu na pfitoku a
z ¢idla teploty podvodni hladiny nadrze. Tyto data budou pfenasena v LAN pomoci TCP/IP protokolu do
konsolidaéniho serveru.

Cely systém méreni na VD Karolinka bude fizen konsolidac¢nim serverem umisténym v datovém
rozvadéci v objektu hrdzného. Aplikaéni SW konsolidaéniho serveru bude zajistovat pravidelné odeéty
v urcitych c¢asovych intervalech cca 2 az 10 minut a nasledné jejich zobrazeni na dotykovém monitoru
(zobrazovaci) umisténém v kancelari. Dale bude v ptipadé prekroceni nastavenych limitl posilat
prostfednictvim SMS brany vystrazné SMS na prednastavena telefonni Cisla a prostfednictvim GPRS
modemu odesilat data na centralni dispecink PMO.

Z kancelare hrazného bude stav fyzikalnich dat veli¢in pfenasen na centralni dispecink v Brné
pomoci GPRS a GSM modemu. Jako zdloZni cesta prenosu bude pfipravena kabelaz pro pfipojeni
technologické LAN do systému monitoringu PMO. Toto feseni vyZzaduje zménu IT politiky a vytvoreni
VPN mezi LAN PMO a mistnim konsolida¢nim serverem.

Hlavni ¢asti:

. Datalogger a gateway

] GPRS a GSM modem

) Nasténny datovy rack s napajenim, optickou vanou, patch panelem

. Nova pracovni stanice (novy dispecersky PC, véetné operacniho systému, LCD monitor
min. 24“)

. Vizualizacni SW

) Konsolidacni server véetné sw vybaveni

. SW pro vzdaleny pfistup k databazi dispecerského pracovisté Brno

0 Dotykovy LCD zobrazovac

. Aktivni 24 portovy PoE switch L2 s metalickym a optickym vystupem (napf. GIBIC)

. Zalozni zdroj UPS pro udrzeni celé sestavy v chodu po dobu min. 1 hod

3.2.3 Méreni TBD

3.2.3.1 Meéreni porovych tlakl a teploty

Stavajicich 8 frekvencnich snimacl pérovych tlaki a teplot bude pfipojeno do nového
multiplexoru s dataloggerem na Urovni levého vstupu do injekéni Stoly pod schodistém. V tomto misté
bude nahrazeno stavajici prenosové zafizeni.
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3.2.3.2 Méreni tlakt a teploty ve vztlakomérnych vrtech

Stdvajici tlakomérné wvrty, u kterych jsou stavy elektricky ptrendsené, instalované v
injekéni chodbé budou osazeny novymi frekvenénimi snimaci tlaku a teploty. Stavajici zhlavi bude az po
vypaznici odstranéno. Nova zhlavi budou z nerezové oceli. Z nové osazenych snimacél budou vedeny
kabely po sténé chodby v nové kabelové trase cca 2 m nad podlahou do pfislusSného multiplexeru.

Sestava zhlavi pro tlakomérny vrt

Je navrZeno osazeni vSech stavajicich elektricky mérenych zhlavi na tlakomérné vrty 5xPPF9,
5xPPF15, 5xPPF21, 5xPPF27 v injekéni chodbé. Na kazdém tlakomeérném vrtu bude osazeno nasledujici
vybaveni:

- redukce plast/nerez, pfipadné ocel/nerez (v zavislosti na materialu vypaZnice
tlakomérného vrtu),

- 4 ks T-kusu DN25, Sroubovatelné zatky, flexibilni nerezové hadice PN10, DN12 pro
pripojeni vrtu k méficimu zatizeni

- 4 ks kulového ventilu PN10 DN25, kolena 45° pro odvodnéni vrtu, odvzdusnovaciho
ventilu a 4 ks objimek,

- manometr s méficim rozsahem 0-350 kPa nebo dle specifikace v tabulce.
Zasadou je, aby vedeni k manometru, snimaci a odvodnéni byly samostatné uzaviratelné.

Vsechny dily musi vyhovét na tlak PN10. Zhlavi budou upevnéna na sténu chodby. Stavajici
zhlavi budou aZ po vypaznici demontovany. Nova zhlavi tlakomérnych vrtd budou provedena z nerezové
oceli.

Elektricky ovladané zhlavi se muze lisit dle vysoutéZzeného systému na zakladé dodanych
referenci z jinych staveb.

3.2.3.3 Méreni tlakl a teploty v pozorovacich vrtech

V pozorovacich vrtech na vzdusném limci budou instalovany nové frekvencni snimace vysky
vodniho sloupce (tlaku). Do pozorovacich vrtl bude instalovano celkem 13 ks snimacl PV. Jednotlivé
snimace budou zavéseny na konstrukci zhlavi vrtd. Snimace budou pfipojena pfes prepétové ochrany
umisténé ve spojovacich krabicich na zhlavich vrtl s propojovaci krabici multiplexoru umisténé
v betonové Sachté.

3.2.3.4 Meéreni priusaku

Pro méreni prlsak(l budou instalovany nové frekvencni snimace vodni hladiny s vnitfnim
zavazim. Snimace budou instalovany v méficim koryté u mérnych prepazek. Jednotlivd mista méreni
budou pfipojena kabelem, vedeném v nové kabelové trase a budou pfipojené do prislusného
multiplexeru umisténého v injek¢ni chodbé.

Méreni prisaki je pod hrazi na levé a pravé strané strojovny, dale 2x u kfiZzeni injekéni chodby
s komunika¢ni chodbou a 3x na vzdusné strané hrdze v pozorovacich Stoldch. Umisténi je patrné
z tabulky a vykresové dokumentace.

3.2.3.5 Meéreni odcerpané vody z injekéni chodby

,

U kfizeni injekéni s komunikacni chodbou bude instalovano méreni odéerpané vody. Pro méreni
odcerpané vody z injekéni chodby u druhého Cerpadla (prvni cerpadlo je jiz mérené) bude instalovano
mechanické vodomérné méridlo (prltokomeér). Instalace bude na jeho vytlaéném potrubi na Urovni
komunikacni chodby. V souvislosti s instalaci vodomérného mérfidla bude instalovana i pfislusna
armatura véetné uzaviracich kohout(.
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Obrdzek — Instalace méridla na prvnim cerpadie

3.2.4 Provozni méreni
Provozni méreni je rozdéleno na:

e méreni vysky vodni hladiny v nadrzi a na pfitocich a odtocich,
e teploty vody v jednom metru pod hladinou,

*  mérenisrazek,

e méfeni teploty okolniho vzduchu.

3.2.4.1 Meéreni vysky vodni hladiny

Méreni hladiny vodni plochy v nadrZi je umisténo ve vézi, ve stavajici plovakové Sachté. Méreni
hladiny v nadrzi bude nahrazeno novym frekvenénim snimacem pfipojenym do dataloggeru, ktery data
prevadi do aplika¢niho serveru pro vizualizaci dat v kancelafi hrazného.

V pripadé méreni vysky na pfitocich nebo odtoku se jedna o mérnou Sachtu situovanou pfimo
v domecku samotného limnigrafu. Pro méreni vysky hladiny na LMG budou pouZity frekvencni snimace
jako ponorné nerezové sondy.

Signaly ze snimacd budou pres prepétové ochrany pripojeny na vstupy multiplexert (dataloggeru).

3.2.4.2 Meéreni teploty vody v nadrzi

Méreni teploty vody v prehradé bude provadéno teplotnim snimacem instalovanym ve
vzdalenosti 30 cm pod hladinou.

Stdvajici méfeni se snimacem umisténym na plovaku a ru¢nim navijenim kabelu dle vysky hladiny
se ukdzalo jako problematické.

Nové je navrZzeno snimdani teploty prostiednictvim pripevnéného snimace na plovouci bdji, kterd
bude ze dna prehrady jisténa retizkem proti nadmérnému pohybu. Snimac bude prichycen na konstrukci
pod béji v poZzadované hloubce. Pfenos dat bude bezdratové na gateway umisténou na stfeSe domku
hrazného.
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3.2.4.3 Sklonomeér véze

Na vnitfni strané odbérné véze bude instalovan novy dvouosy tiltmetr (ndklonometr). Sméry
naklond jsou dle pozZadavku plvodniho tiltmetru a budou sledovany dvé hodnoty naklonu
v ortogondlnim geometrickém systému. Pfipevnéni sklonoméru bude pomoci nastavitelného drzaku.
Senzory budou oproti sobé pootoceny o 90°.

Data z obou senzorl budou pomoci 2x ctyfvodicového kabelu prendsena do dataloggeru
instalovaného v odbérné vézi.

Top View

/Wall

10-32 Nuts

+

\ Tilt

10-32 Cap Screws

o).

iltmeter Mounting Flange
4+——>r
_ Tilt + ounting Bracket

Obrdzek — prichyceni tiltmetru ke sténé

3.2.4.4 Meéreni srazek

Méreni mnoistvi srdzek bude novym vyhfivanym srazkomérem. Srazkomér bude pulzni
¢lunkovy, zachytna plocha 500 cm?, rozliseni 0,1mm, ochrana proti ptakim.

Srazkomér bude umistén na stdvajici pozici a bude kabelové pfipojen do dataloggeru. Ke
srazkoméru povede napadjeci kabel pro vyhfivaci téleso. Transformator napéti bude instalovan ve
stavajicim napajecim rozvadéci v garazi domku hrazného. Pfipojeni na sit 230 V bude stavajici.

3.2.4.5 Meéreni teploty okoli

Méreni okolni teploty prostfedi bude novym teplotnim frekvenénim snimaéem umisténym na
stdvajicim misté pobliz vyhfivaného srazkoméru. Snimac¢ bude dratové pfipojen do dataloggeru
prostfednictvim Ctyfvodic¢ového kabelu. Snimac teploty bude opatten radia¢nim krytem proti sdlavému
zareni.

3.2.4.6 Meéreni v LMG na pritoku Velka a Mala Stanovice

V limnigrafické stanici na pfitoku Velkd Stanovice dojde k vyméné snimace vodni hladiny za
frekvencni tlakovy. Vyhodnocovaci jednotka datalogger bude pfipojena na sit malého napéti, ktera bude
v ramci projektu vybudovana. V domku limnigrafu bude plastova skfin se zdrojem a akumuldtorem
pfipojena na sit 230 V. Zemnéni bude vyuzito stavajici.

V limnigrafické stanici na pritoku Mald Stanovice dojde k vyméné snimace vodni hladiny za
frekvencni tlakovy. Snimac bude prostfednictvim svorkové krabice pfipojen na stavajici kabel vedouci
prevésem z LMG Velka Stanovice do dataloggeru.
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Vramci prepojeni kabeldze budou vyménény na stdvajicich patkdch drfevéné podpéry
zavéseného kabelu 4x10. Vymeéna bude provedena véetné nového zavétrovani podpér.

Pfenos signalu bude bezdratové pomoci bezdratového dataloggeru na gateway na stfeSe domku
hrazného.

3.2.4.7 Méreni v LMG na odtoku

V limnigrafické stanici dojde k vyméné snimace vodni hladiny za frekvencni tlakovy. Instalace
bude provedena prosttednictvim svorkové krabice na stdvajici kabeldZ vedouci do strojovny.

3.2.5 Instalace systému ve strojovné

Ve strojovné bude umistény nasténny datovy rozvadéc cca 15 U (600x600 mm), ve kterém bude
ukoncen opticky kabel z datového rozvadéce z objektu (domku) hrazného, z prevodniku dataloggeru
z odbérné véze a dataloggeru u vstupu do injekéni chodby. Jedna se celkem o tfi optické kabely (2x4 vl.
a 1x 12vl.). Slozeni datového rozvadéce:

e opticka vana,
e switch s metalickym a optickym vystupem,
e zdloZni zdroj UPS
* napdjeci lista s pfepétovou ochranou
V blizkosti datového rozvadéce budou instalovany dataloggery, které budou v samostatnych

krabicich a s datovym rozvadécem budou propojeny na trovni metalické kabelaze. Napajeni dataloggert
bude ze zalohovanych zdrojd napéti.

3.2.6 Provedeni kabelazi

Na vodnim dile bude instalovana metalickd a optickd kabeldZ mezi objekty domku hrazného,
strojovnou, odbérnou vézi a od betonovych Sachet na vzdusné strané hraze.

Optickd kabelaz bude vedena mezi domkem hrazného a strojovnou. Ze strojovny bude vedena
do odbérné véze a na vstup pod schody injekéni chodby na pozici stavajiciho rozvadéée GEOKON.

Metalicka kabeldz bude vedena od jednotlivych snimacl k muliplexordm a od multiplexor(
k dataloggerim. V domku hrazného na urovni strukturované kabeladze k PC nebo gateway na stiese,
srazkoméru, cidla teploty.

3.2.6.1 Instalace kabelaze

Kabelové rozvody budou provedeny kabely ve stinéném provedeni s médénymi jadry. Kabely
technologické elektroinstalace povedou v samostatnych Zlabech nebo trubkach. Kabely nizkého napéti
(230VAC) budou oddélené od kabell malého napéti (24VDC). V provoznich objektech budou kabely
vedeny po sténé v plastovych vkladacich listach.

Ve venkovnim prostiedi budou kabely uloZeny v ochrannych elektroinstalacnich trubkach
s vysokou mechanickou odolnosti a z materidlu odoldvajiciho UV zareni a nizkym a vysokym teplotam.
Kabely ulozené v zemi budou instalované v chrani¢kach a jejich ulozeni musi odpovidat normé €SN 73
6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

Kabelové trasa bude pokladana v ryze Sirky 0,35 - 0,50 m s krytim chranicky 0,40 m. Ve vysce
0,20 m nad chranickami bude poloZena vystrazna folie Sirky 220 mm. Ostatni venkovni kabelové rozvody
budou umistény do stavajicich kabelovych tras a kabelovych Sachet.

Kabely od tlakovych snimacd budou v injekéni chodbé uloZeny v novém plastovém Zlabu nebo
instalacni chrani¢ce upevnéné na sténé chodby. Minimalni vzdalenost pfi soubéhu se silovymi kabely je
20 cm.
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3.2.6.2 Zemni prace

Soucasti realizace jsou zemni prace spocivajici ve vykopovych pracich pro vytvofeni nové
kabelové trasy z injekéni chodby do domku hrdzného. Vytvoreni kabelové trasy na vzdusné strané hraze
od stavajicich betonovych Sachet, kde budou umisténé multiplexory aZz do strojovny. Do vykopu bude
uloZena chranic¢ka napf. DN 90 do které budou nasledné zatazeny dva cca 12 Zilové metalické kabely pro
komunikaci mezi multiplexory a dataloggerem. Vykopovy material bude umistén vedle vykopané ryhy.
Zemnici pasek bude vyuzity stavajici.

Postup vykopovych praci bude zvolen tak, aby se ¢ast zeminy pouZila ke zpétnému zasypu.
Hutnéni zpétnych zasypl bude provadéno po vrstvach. Zemina z vykopu bude uloZzena na mezideponii
pro potiebu caste¢ného zdsypu v tésné blizkosti vykopu. Veskera prebytecna zemina véetné ostatniho
materialu z téchto praci | bouracich praci bude odvezena na skladku.

Technologické postupy provadéni bouracich praci zvoli vybrany zhotovitel stavby s pfihlédnutim
k tomu, Ze bourdni bude provadéno v blizkosti stdvajicich konstrukci vodniho dila a stavajicich
kabelovych tras.

3.2.7 Multiplexor (prepinac)

Zarizeni, které sdruzuje data (signaly) z jednotlivych snimacl a pracuje na principu prepinace,
kdy podle fidicich signala je privadén na vystup multiplexoru jeden ze vstupnich signall z jednotlivych
snimach. Signaly jsou privadény na vystup multiplexoru tak, aby je bylo moZné posléze
demultiplexorovat v dataloggeru.

Tyto zafizeni budou umisténé v misté shluku kabelaZe z jednotlivych snimacd napf. v injekéni
chodbé, v betonovych Sachtdch na vzdusné strané hraze nebo budou soucasti dataloggeru v rdmci jedné
instalacni krabice.

Multiplexory budou umisténé v instalacni krabici na zdi, ktera bude splfovat minimalni kryti IP54
a vysSsi. Napdjeni bude prostrednictvim metalického kabelu vedeného mezi multiplexorem a
dataloggerem. Pfenos dat véetné jejich fazeni bude stejnym kabelem jako napajeni. Pro moZnost pouziti
jiné technologie nez prenos po RS 485 bude instalovan vice Zilovy metalicky kabel (napt. 12 Zil) mezi
multiplexorem a dataloggerem.

Multiplexor zpravidla predava vyzadané informace do tzv. dataloggeru, ktery zpravidla mezi
dalsimi prvky komunikuje prenosovym protokolem napf. RS485 nebo TCP/IP, UDP apod.

3.2.8 Datalogger (koncentrator dat)

Datalogger je zafizeni, které koncentruje data zjednotlivych multiplexorli nebo pfimo ze
samotnych vystupl jednotlivych snimacli a prfeddva je prostfednictvim daného protokolu k dalsimu
zpracovani, napfiklad pomoci TCP/IP do konsolida¢niho serveru, ze kterého jsou data prenasena do
vizualizace na monitor PC hrdzného nebo na zobrazovaci sténu vodohospodarského dispecinku PMO
v Brné.

Datalogger mlze byt jedno nebo vice vstupovy. Ve vice jak 6ti vstupovych dataloggerech byvaiji
zpravidla soucasti krabice i multiplexorové desky pro pfipojeni az napf. dalSich 16 nebo 32 vstupl
z jednotlivych snimacd.

Datalogger bude vybaven napdjecim zdrojem a zaloZnim akumuldtorem (s trvale zapojenym
dobije¢em akumuldtoru) pro zajisténi neomezeného provozu v pripadé vypadku napdjeni po dobu
minimalné 50 h a bude vybaven prepétovymi ochranami. Zdroj s akumuldtorem a prepétovymi
ochranami bude bud’ pfimo soucasti dataloggeru nebo bude ve vedlejsi krabici, dle typu dataloggeru.

Datalogger bude umistén v plastovém rozvadécdi, jehoz konec¢né rozméry budou upresnény
zhotovitelem v rdmci dilenské dokumentace.

Umisténi datalogger( bude v objektu hrazného, u vstupu do injekéni chodby na pozici ukonéené
kabelaze snimacl pérovych tlakd, v odbérné vézi a ve strojovné.
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Dataloggery u vstupu do injekéni chodby a v odbérné vézi budou opatreny prevodnikem dat
z metalické na optickou kabeldz. Ostatni dataloggery budou pfipojeny prostfednictvim metalické
kabeldze pfimo do switchl technologické LAN.

3.2.9 Vizualizace dat

Novy vizualizaéni SW v kancelafi hrazného bude zobrazovat na mapovém podkladu aktualné
namérené hodnoty z:

o ze snimacl TBD

o srazkoméru

. teplota venkovniho ovzdusi

. vysku hladiny v nadrzi

o teplotu pod hladinou vodni nadrze

o stav sklonu véze

. data z limnigrafickych stanic — na pfitoku a odtoku
o pratok na Upravnu vody

SW bude umoznovat prehledné vystupy namérenych hodnot pomoci grafll, zobrazeni stavd,
moznost zobrazeni historie. V situaéni mapé bude zakresleno presné umisténi snimacli. MoZnost
nastaveni SPA a nacteni dat z IDP.

3.2.10 Prenos dat na vodohospodarisky dispecink v Brné

Namérené hodnoty z jednotlivych méficich mist na vodnim dile budou pfenaseny v nastaveném
intervalu 10 min prfes GPRS modem, umistény v kancelati hrdzného, na server SCADA umistény na
vodohospodaiském dispecinku Povodi Moravy, s. p., v Brné. Pfenosovy interval bude pro uZivatele
nastavitelny na libovolnou éetnost odesilani. Odesilani dat bude progresivni a zavislé na momentalni
velikosti odesilané veli¢iny, tzn. Ze v pfipadé dosazZeni hornich limit pfi méfeni napf. vysky vodni hladiny
mUze byt automaticky odesilani dat prenastaveno na kratsi interval.

Pfenos bude primarné probihat prostfednictvim mobilniho datového pripojeni pomoci sité GSM
— GPRS. Systém bude umozZnovat odesilani varovnych SMS zprav o prekroceni meznich hodnot na
urcena cisla mobilnich telefon( (minimalné na 20 telefonnich Cisel véetné speciadlnich format( Cisel napf.
4 — 6ti mistné Cislo) a do systému vodohospodarského dispecinku. Systém bude umozriovat také
moznost dalkového nastaveni jednotlivych velicin a konstant jednotlivych méreni, a na zédkladé dotazu
pfimo na vyhodnocovaci stanici, stanice posle nazpét odpovéd' s hodnotami nastavenych velicin.

Na vodohospodarském dispecinku Povodi Moravy, s. p. v Brné budou provedeny pfislusné
Upravy stavajiciho softwaru nutné pro prijem, zobrazovani a nasledné zpracovani mérenych udaja v
systému SCADA a dale export dat pro dalsi navazujici systémy.

Zpracovani dat je realizovano systémem SIMATIC WinCC, Siemens. Vizualizace je do systému
SCADA zajisténa proprietarnim komunikaénim protokolem IEC 104 realizovanym dle potieb Povodi
Moravy, s. p. V ramci rekonstrukce méreni bude nutné vytvofit ve SCADA systému nové datové body
odpovidajici poctu méficich velicin na vodnim dile. Nasledné budou datové body namapovany tak, aby
bylo moZno s témito daty pracovat v systémech vodohospodarského dispecinku.
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SEvE-ESXT

Obrdzek — schéma virtudlIni infrastruktury

vvs

Server srvb-web slouZi jako webovy server, na kterém bézi klientské moduly Interniho
dispecerského portalu. Na serveru je instalovan SW - IS 8.5, .Net Framework 4.5.

Server svrb-com slouzi jako komunikacni server, na kterém bézi

o SCADA,

. konektor,

e adaptéry,

e externi integracni vrstva (komunikace s SVP, $.p.),

e transformacni databdze pro docasné ukladani namérenych dat,

«  stahovani dat z FTP CHMU.

Dispecerska pracovisté v pripadé klientd IDP komunikuji se serverem srvb-web, v pfipadé klienta
SCADA se serverem srvb-com.

Vyhradnim dodavatelem systému vodohospodarského dispecinku Povodi Moravy, s. p. je firma
VARS BRNO, a.s., Kroftova 3167/80c, 616 00 Brno. Zadavatel béhem realizace zajisti nezbytnou
soucinnost s timto dodavatelem, spocivajici zejména ve zprostifedkovani komunikace a koordinace praci.

3.3 POZADOVANE SNIMACE FYZIKALNICH VELICIN

3.3.1.1 Frekvenéni snima¢ tlaku

Frekvencni dratové piezometry vyuZivaji citlivou nerezovou membranu nebo vinovec ke které je
pfipojen vibracni dratény prvek. BEéhem pouZivani zpUsobuji zmény tlaku na membranu jeji
vychyleni. Tato vychylka se mérfi jako zména napéti a frekvence vibraci vibracniho draténého
prvku. Druhd mocnina frekvence vibraci je pfimo Umérna tlaku pulsobicimu na membranu. Filtr se
pouziva k zadrzovani pevnych castic a zabranéni poskozeni citlivé membrany. Standardni filtry jsou 50
mikronové z nerezové oceli.

V blizkosti vibra¢niho dratu jsou instalovany dvé civky, jedna s magnetickou vlozkou, druha s
vloZzkou pdlového nastavce. Pfi pouZiti je na tyto civky aplikovan puls rlzné frekvence (rozmitana
frekvence), coZ zplUsobuje, Ze drat vibruje primarné na své rezonancni frekvenci. Kdyz buzeni skondi, drat
dale vibruje. Béhem vibraci je v civkach indukovan sinusovy signdl a prendsen do cCteci skfing, kde je
upraven a zobrazen.
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Filter Plasma

Housing O-ring Vibrating Surge . Waterproof Epocy
Viire Arrestor Thermistor

- iCAhIe Entry
Pluck and Instrument Cable
Read Coils Bulkhead Seal (4 Conductor, 22 AWG)

Obrdzek — Popis sloZeni frekvenéniho tlakového snimace
Zakladni pozadavky na frekvencni snimac:

e Pfesnost méreni minimalné +- 0,1 % z méficiho rozsahu
e Automaticka teplotni kompenzace

e Meéfici rozsah: 0 - 350 kPa

e  RozliSeni minimalné 0,025 % z méfticiho rozsahu

e Kompenzace atmosférického tlaku v misté méreni

e Mrazuvzdorny kabel

e Pracovni teplotni rozsah - 20 °C az + 80 °C

*  nerezovy obal, kryti IP68

3.3.1.2 Frekvencni snimac teploty

Uvnitf téla nerezového snimace je axidlné napnuty ocelovy drat valcového tvaru schopny
vibrovat na své zakladni frekvenci. Zmény teploty zplsobuji, Ze télo z nerezové oceli se roztahuje a
smrstuje s jinou rychlosti nez vibrujici drat. Tento proces zpUsobuje riizné napétiv ocelovém dratu a tim
se méni i jeho frekvence. Snimac obsahuje i termistor pro nezavislou kontrolu namérené teploty.

Zakladni poZadavky na frekven¢ni teplotni snimac:
e  Presnost méreni minimalné +- 0,5 °C
e  Rozliseni 0,034 °C
e  MéFici rozsah: - 20 °Caz + 80 °C
* nerezovy obal, kryti IP68

3.3.1.3 Frekvencni snimac¢ vysky vodni hladiny

Hlavni soucasti je valcové zavazi zavésené na snimaci sily. Valec je zavésen a ¢astecné ponoreny
ve vodé, jejiz hladina ma byt monitorovana. Jakmile se zméni hladina vody, méni se vzapéti i vztlakova
sila, ktera plsobi na valec a ten pUsobi na vibracni dratovy méni¢ a méni jeho napéti a tim i jeho
rezonancni frekvenci.

Zakladni pozadavky na frekvenéni snimac vodni hladiny:

e Presnost méreni minimalné +- 0,1 % méfriciho rozsahu
e Rozliseni 0,025 % méficiho rozsahu
e MEéfici rozsah 150, 300, 600 mm

e  Pracovniteplota -20 °Caz +80 °C
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3.3.1.4 Tiltmetr (Sklonomér)

Senzor ma uvnitf ocelového plasté kyvné téleso, které je zavé$eno na vibrujicim tazném dratu a
jak se ndklon zvysSuje nebo sniZuje, tak téleso naklani pod bodem zavésu a méni se napéti ve vibra¢nim
dratu a tim se méni jeho vibracni frekvence. Tato frekvence je méfena pomoci dataloggeru.

a pak se prevede na uUhlové posunuti pomoci kalibra¢nich konstant.
Zakladni pozadavky na frekvencni snimac naklonu:

e Presnost méreni minimalné +- 0,1 % méfriciho rozsahu
e  Rozliseni 0,5 mm/m

e Meéfici rozsah +- 10°

e Linearita +- 0,3 % méficiho rozsahu

e  Pracovniteplota -20 °Caz +80 °C

e Télo z nerezové oceli

e Kryti IP568

e  Pracovni frekvence 1400 — 3500 Hz

__— Instrument Cable
-
/"1—’ o
_ Mounting Flange
¥
n.arss
o (22 mm)
(28 mm) W
Thermistor . ¥
;';‘.".
Housing —__
Wire
Electromagnetic Coil ——
5.766"
(1465 mm)
Elastic Hinge -~
125" 00
Weight - (32 mim)
Damping Fluid —
(optional)

Obrdzek — schéma frekvencniho tilmetru
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3.4 POZADAVKY NA VIZUALIZACI

Pozadavky na zakladni obrazovku
e pozadi zakladni obrazovky bude tvoreno obrazkem vodnim dilem, na které budou umistény
tabulky s aktudlnimi hodnotami a umistény podle daného topografického rozmisténi. V této

tabulce se budou zobrazovat aktualni data s jednotkami, podbarvovat alarmové hodnoty podle
danych mezi (SPA, minimalni hladina, stupnice srazkovych uhrn)

e komunikace s PLC - pfi vypadku této komunikace se musi zobrazit tento alarmovy stav také na
obrazovce (zménou barvy pisma na ¢ervenou)

e zobrazeni aktualniho ¢asu
¢ mérfeni by se mélo ukazovat online

e po kliku na jakoukoli ,stanici” by se méla tato stanice dostat do tzv. , detailu stanice”.

Pozadavky na detail stanice
e musi tu byt zobrazeny aktudlni hodnoty dané stanice a jednotkami
¢ vyhodnocovani stupnll povodiové aktivity s teréikem, ktery bude dostatecné velky

e pfi prekroceni SPA podbarvit dané policko danou barvou podle legendy (podle legendy
podbarvovat tercik srazkoméru, dostatecné velky)

e zobrazovat stav za poslednich 6 hodin a 6 dni

e po kliku na jakoukoli hodnotu zobrazit aktualni graf, ktery se bude moci zvolit za jakékoli obdobi
(i v tabulkové formé)

e vyhodnocovani Qm a QN podle danych udaji (jsou vétsinou v uréitém obdobi, mezi sebou se
interpoluji)
e aktudlni ¢as a ¢as posledni komunikace

e porucha komunikace s danou stanici i lokalitou (zménou barvy pisma na ¢ervenou).

Pozadavky na graf
* musi tu byt k zobrazeni vSiechna méreni na daném vodnim dile i v souvisejicich stanicich, jak

e v grafické, tak i v tabulkové formé za jakékoli obdobi s moZnosti tisku.

Pozadavky na protokoly
e zobrazeni danych mérenych velicin v souhrnné tabulce (denni protokol a mési¢ni protokol) s
moznosti tisku.
Pozadavky na nastaveni vizualizace
e musi tu byt zobrazeny SPA u kazdé stanice

e musi tu byt zobrazeny vsechny kfivky, které budou editovatelné tlacitkem a budou nacteny ze
systému, ktery je na vodohospodarském dispecinku v Brné

* moznost nastaveni internich mezi.
Seznam alarmt

e moznost kvitace alarmu

e zobrazeni vsech alarmu, které vznikly béhem provozu VD.
Pozadavky na pfenos dat

e Komunikace a prenos dat z konsolida¢niho serveru do systému SCADA v objektu hrazného musi
byt prostfednictvim protokolu IEC 60870-5-104.

Architektura SCADA systému na vodnim dile:
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Systémova architektura

UZivatel'ska uroven

Procesna Groven

Urover komunikacie

a
archivacie

ul: ManaZér uZivatelského rozhrania

EV: ManazZeér udalost(

DB: ManaZér dét

CTRL:  ManaZér skriptov a funkeil

D: Ovladac

CON: ManaZér komunikécie so vzdialenym systémom

Pozadavky na integraci

e Vizualiza¢ni systém SCADA v kancelafi hrazného musi byt pouZit standardné pouzivany produkt
od renomovanych vyrobcl pouzivany na vodohospodafskych stavbach s moznosti rozsifeni a
integraci kamerového systému, ktery bude realizovan prostfednictvim jiného projektu.

Pozadavky na provoz

e U vizualiza¢niho SCADA systému musi byt zaruCeny standardni upgrade po dobu minimalné
2 letého cyklu a tym zarucena kompatibilita nasledujicich verzi.
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4 Montaz zarizeni

MontaZz m(iZze provadét pouze montazni organizace vyrobce nebo montazni organizace vyrobcem
poucena, kterd ma pro tuto ¢innost prokazatelné proskolené pracovniky. Pfi montazi jednotlivych prvki
je tfeba dodrzet pokyny vyrobce pro jejich umisténi a nastaveni (viz technickd dokumentace).

Pfi montaZi zafizeni musi byt dodrieno umisténi jednotlivych prvkd podle projektu a pokyni
vyrobce. Musi byt dodrieno zapojeni vstupl a vystupl prvkd systémd dle dilenské/montazni
dokumentace.

MontdaZni prace musi byt provedeny v souladu s platnymi predpisy a normami CSN, je tfeba dodrzet
pokyny vyrobce pro jejich umisténi a nastaveni (viz technickd dokumentace). Zmény béhem montaze je
tfeba zaznamendvat do dokumentace, po skonceni praci bude provedena vychozi revize a bude
zhotovena dokumentace skute¢ného provedeni.

5 Zkousky zarizeni

5.1 Zkousky pred uvedenim do provozu

Provadi organizace, ktera ma pro tuto ¢innost prokazatelné proskolené pracovniky nebo montazni
skupina vyrobce. U¢elem téchto zkoudek je provéreni souladu s projektovou dokumentaci a p¥ipadné
zaznamenani schvalenych a provedenych zmén a provéreni funkceschopnosti namontovaného zafizeni.

Po ukoncéeni montdze viech zafizeni, jeho oZiveni a odzkouseni funkce, musi byt provedena vychozi
elektrickd revize dle CSN 33 2000-6 a norem souvisejicich, potvrzujici bezpe€nost namontovaného
zafizeni a funkénost vsech jeho celk.

5.2 Predani a prevzeti
Pfed predanim musi byt zajisténo:
- proskoleni osob — provede montazni organizace,

- projektovd dokumentace skute¢ného provedeni,
- zapis o vykonané vychozi revizi na vSech slaboproudych zafizeni.

6 Bezpecnost prace a ochrana zdravi pfi praci

PFi montdzi, provozu a uZivani stavby musi byt respektovany platné pravni predpisy, vyhlasky a
normy CSN k zajiténi bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi préci, které se tykaji projektované stavby.

- Nafizenivlady ¢.178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc( ve znéni
nafizeni vlady ¢.523/2002 Sb. a nafizeni vlady ¢.441/2004 Sb.

- Nafizeni vlddy ¢.494/2001 Sb., kterym se stanovi zplsob evidence, hlaseni a zasilani zaznamu o
Urazu

- Vyhlaska CUBP a CBU ¢.50/1978 o odborné zptsobilosti v elektrotechnice ve znéni vyhladky
98/1982 Sh.

- Vyhlagka CUBP ¢.48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpe¢nosti prace
technickych zafizeni, ve znéni zdkona 309/2006 Sb. a NV ¢. 591 a 592/2006 Sb., vyhlasky
€.207/1991 Sb., vyhlasky ¢.192/2005 Sb. a nafizeni vlady ¢.352/2000 Sb.

- Vyhlagka CUBP a CBU 363/2005 Sb. o bezpe&nosti prace a technickych zafizenich pfi stavebni
¢innosti
- Zéakon €. 309/2006 Sb. o zajisténi dalsich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci

- Zéakon ¢.155/2000 Sb., kterym se méni zakon €.65/1965 Sb., Zakonik prace ve znéni pozdéjsich
predpis
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- Vyhlagka CUBP a CBU €.20/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazend el.zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti ve znéni vyhlasky €.553/1990 Sb., natizeni vlady
¢.352/2000 Sb. a vyhlasky ¢.159/2002 Sh.

- Nafizenivlady ¢.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc( pfi praci

- Nafizeni vlady ¢.502/2000 Sbh. “O ochrané zdravi pfed ucinky hluku a vibraci” ve znéni natizeni
vlady ¢.88/2004 Sb.

- Dale realizace musi byt vsouladu s nafizenim vlady ¢.378/2001 Sb., vcetné zpracovani
provoznich, havarijnich a manipulacnich radd, mistnich bezpecnostnich predpist atp.

- CSN EN 50110-1 Bezpeénostni piedpisy pro obsluhu a praci na elektrickych zafizenich.
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