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1. Architektonicko-stavebni Feseni
a) Umisténi stavby

Stavba se nachazi na severovychodnim okraji k.U. Lukovna, tedy mistni ¢asti Sezemic v
Pardubickém kraji. Stavba bude probihat vyhradné v koryté Redického potoka, ktery je v zajmové
casti opevnén kamennou dlazbou na sucho. Pfijezd ke korytu bude zajistén po stavajici
nezpevnéné cesté na leveém bfehu potoka.

b) Ugel objektu (stavby)

Ugelem stavby je oprava stavajiciho nevyhovuijiciho opevnéni koryta toku Redicky potok v
extravilanu obce Lukovna v f. km 0,000 — 0,100. Stavajici opevnéni je z kamenné dlazby na
sucho tl. 25 cm. Tato dlazba je pomistné (hlavné pod stupném ve dné) jiz sesunuta ze svahu na
dno toku. Vlivem poruseni opevnéni koryta do8lo pod stupném ve dné k natrzim na obou bfezich.
Stavbou bude obnoven prito¢ny profil koryta do puvodnich parametra (navrhovy pritok Q2o).

c) Materialové reseni

Oba brehy koryta vodniho toku budou v km 0,00000 — 0,04920 opevnény kamennou
dlazbou do betonu s vysparovanim z cementové malty ve svahové délce 2,0 m. Od km 0,04920 —
0,06837 je pak navrzen stupen ve dné s vyvarem a od km 0,06837 az 0,10000 pak kamenny
zahoz opét na obou bfezich se svahovou délkou 2,0 m. VeSkery kamen pouzity v ramci akce
bude Zula, pfipadné jind hornina s podobnymi vlastnostmi. Zulu mozno dovazet napi. z Lomu
Skute¢ - Liticka, ktery se nachazi do vzdalenosti 40 km od stavenisté. Kamenivo pouzité na
stavb& musi svymi vlastnostmi odpovidat CSN EN 13383-1. Dodavatel predlozi investorovi
navrh a vzorek kamene na stabilizaci koryta k odsouhlaseni.

d) Zasady technického feseni

JelikoZ je hladina Redického potoka vzdouvana fekou Labe, bude pfi stavbé Redicky
potok tésné u soutoku s Labem pfehrazen tak, aby nebyla jeho hladina zavisla na hladiné Labe.
Poté bude voda z Redického potoka piederpavana do Labe (mozno jeété zahrazkovat Redicky
potok vySe proti toku, aby bylo koryto zcela suché). Nutno provadét prace v suchém obdobi
s malymi prutoky. Budou-li hrozit pfivalové desté, nutno prehrazeni okamzité odstranit, aby
nebyly ohrozeny okolni pozemky vzdutim vody provizorni hrazi. Na stavbu musi mit zhotovitel
zpracovany povodriovy plan.

Pro zabranéni rozjezdéni dna koryta toku se pfedpoklada vyuziti napf. ocelovych desek
pro rozlozeni zatizeni na dno koryta.

Pfed zahajenim stavby bude z koryta odstranéna zemina sesunuta z natrzi pod stupném
a také stavajici opevnéni svahll z kamenné dlazby na sucho v celkové ploSe cca 250 m? (coz
odpovida cca 63 m?® lomového kamene). Pfedpoklada se opevnéni dna v celém zajmovém Useku
z kamenné dlazby na sucho tl. 0,25 m. Pfedpoklada se odstranéni tohoto opevnéni dna v ploSe
517,49 m? a dno bude nové opevnéno kamennou rovnaninou tl. 0,3 m, pod kterou bude proveden
podklad z netfidéného kameniva fr. 0 — 125 mm tl. 0,2 m. V pfipadé, kdy bude po odstranéni
zeminy z koryta toku zjistén dobry stav stavajiciho opevnéni dna, je mozné po dohodé s
investorem akce toto opevnéni zachovat (pokud to bude technicky mozné). Bude provedena
nova kamenna dlazba z lomového kamene tl. 0,2 m do betonu tloustky 0,15 m o celkové délce
49,2 m (po prah vyvaru pod skluzem). Kamenna dlazba bude provedena z lomového kamene
(zula) o tloustce 20 cm. Opevnéni dlazbou je navrzeno pouze na svazich koryta, a to ve svahové
délce 2,0 m. Dlazba bude opfena o patku z lomového kamene o hmotnosti 500 — 700 kg s
rozméry min. 0,6 * 0,6 m. Pro patky budou ve dné vytvofeny ryhy odpovidajicich rozméra a
nasledné budou tyto ryhy vyplnény lomovym kamenem.

Zakladova spara pod dlazbou bude urovnana v pozadovaném sklonu, zbavena
organickych necistot a zhutnéna. Podklad bude vyrovnan vrstvou Stérkopisku v tl. 100 mm. Na
takto upraveny podklad bude kladena dlazba z lomového kamene v tl. 200 mm do betonového
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loze tl. 150 mm. Dlazba bude provedena dle TNV 75 2103 Upravy fek. Kameny budou kladeny
do Cerstvého betonu. Kameny pfed pokladkou musi byt navihéeny a kladeny tak, aby vzniklé
spary byly co nejmensi (primérné 20 mm, max. 40 mm) a nesmi vznikat podélné spary. Vypln
spar bude cementovou maltou MC-15 tak, aby malta zGstala asi 10 mm pod licem, a je vhodné ji
provadét hned po uloZeni kamenl. Po zasparovani je nutné povrch oSetfovat, tj. chranit pfed
pfimym slunecnim zafenim zakrytim geotextilii a pravidelné kropit. Provadéni betonového loze a
sparovani je nutné délat pfi teplotach vysSich nez +5 °C. Dlazebni kamen bude mit nejmensi
rozmér 200 mm, musi byt dobfe lozny a podle potfeby se pfipravi kladivkem na lici a styCnych
plochach, aby dlazba tvofila rovinu v pfedepsaném sklonu. Pro zachovani minimaini kfivosti
svahového opevnéni budou vZzdy ke svahu pfikladany laté v pozadovanych sklonech a dlazba
bude vyskladana dle této laté. Pfechody sklonl mezi jednotlivymi pfiénymi fezy budou plynulé.

V km 0,06656 (horni hrana stupné&) se nachazi stupen ve dné z kamenné dlazby do
betonu. Tento stupert bude kompletné vybouran a nahrazen novym stupném a to v€etné vyvaru
ze zahozu z lomového kamene hmotnosti 200 — 500 kg. Dno stupné (skluzu) bude opatfeno
malou kynetou tak, aby pfi béznych malych pratocich v koryté byla zvySena hladina a byla tak
umoznéna migrace ryb i pfi nizkych pratocich. Ve dné budou pfed a za stupném a také ve
vysSkovych lomech zfizeny pficné prahy pro stabilizaci opevnéni. Tyto prahy budou z prostého
betonu o 1,0 pod terén. Prahy ve vySkovych lomech stupné budou pouze ve dné a budou
zavazany do obou bfehl pomoci protazeni prahtt o 1,0 m za dolni bfehovou hranu. Prahy
ukondujici stuper ve dné budou jak ve dné, tak i ve svazich a to ve svahové délce 2,0 m (stejné
jako okolni rekonstruovana dlazba). Prah na pfechodu mezi stupném (skluzem) a jeho vyvarem
bude Sifky 0,8 m, ostatni prahy ve stupni jsou navrzeny se Sitkou 0,4 m. Vykres stupné ve dné je
na samostatném vykresu dokumentace tohoto stavebniho objektu. Kamenna dlazba v prostoru
stupné (skluzu) a jeho vyvaru (ve svazich i ve dné) bude tl. 0,3 m do betonu tl. 0,2 m a
Stérkopiskové loze bude mit tloustku 0,15 m. Zakladové patky bfehového opevnéni v prostoru
stupné a vyvaru budou hluboké 0,8 m.

Od horniho zajistovaciho prahu stupné ve dné (km 0,06837) je pak navrzen kamenny
zahoz tl. 0,4 m ve svahové délce 2,0 m po obou svazich. Zahoz bude ve dné opfen o kamennou
patku hloubky 0,6 m a Sifky 0,5 m — viz vzorovy pfi¢ny fez. Pro kamenny zahoz i patku bude
pouzit lomovy kamen o hmotnosti 150 — 200 kg. Mnozstvi prvkd o velikosti menSi nez
predepsané nesmi pfesahnout 20 % celkové vahy, min. tloustka zahozu nesmi byt mensi,
nez je pfedepsano o vice nez 10 %. Nejvétsi rozmér jednotlivého kusu ma byt mensi nez
trojnasobek nejmensiho rozméru. Nesmi byt pouzito zaoblenych prvkd (valound) nebo prvka
plochych. Prvky zahozu se urovnaji do pfedepsaného profilu tak, aby zahoz tvofil hutné
téleso. Viditelné plochy se upravi urovnanim lice zahozu na zpasob rovnaniny. Urovna se
pouze povrchova vrstva na tloustku jednoho zrna.

Horni bfehova Cast (neopevnéna) bude vysvahovana, ohumusovana a oseta travnim
semenem.

Svahova délka opevnéni v misté vyvaru je navrZzena 3,26 m.

V ramci stavby budou pro stabilizaci dna a svah( koryta na zacatku a konci zajmového
useku vybudovany zajistovaci prahy ve dné o Sifce min. 0,4 m a hloubce zalozeni 1,0. Prah bude
jak ve dné, tak i na obou svazich a to ve stejné svahové délce jako u kamenné dlazby, potazmo
zahozu — 2,0 m. Stabiliza¢ni prah na zaCatku useku je navrzen betonovy — viz pfiloha D.01.6.
Prah na konci Useku je pak z lomového kamene avsak se stejnymi parametry (hl. 1,0 m, Sifka 0,4
m) jako prah betonovy.

Betonové povrchy patek a prahu budou zdrsnény napfiklad zubovym hladitkem pro
moznost uchyceni vodnich organismu.
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e) Pozadavky na postup stavebnich praci

Pfed zahajenim vystavby bude provedena pasportizace stavajicich staveb nachazejicich
se v blizkosti stavenisté a pozemkl dotéenych stavbou a pfistupem v€etné pofizeni
fotodokumentace.

Bude nutné poseceni travniho porostu v celém koryté (700 m?) a také odstranéni kefu
v koryté toku v celkové ploSe cca 350 m?.

Po odstranéni dievin a travy z koryta toku je nutna podrobna prohlidka koryta v celé délce
a pripadné oznaceni meliorac¢nich hlavnikl ¢i kanaliza¢nich vyusti, které by mohly byt v bfezich
toku. V pfipadé vyskytu téchto hlavniki a vyusti je potfeba tyto zachovat a zaustit za vzdusni lic
noveho opevnéni tak, aby nedochazelo k proudéni vody za nové opevnéni z kamenné dlazby,
pfipadné zahozu, ¢imz by dochazelo k jejimu podemilani a naslednému poskozeni.

Pfed zahajenim stavby bude z koryta odstranéno stavajici opevnéni svahu z kamenné
dlazby na sucho v celkové plose cca 250 m? (coz odpovida cca 63 m® lomového kamene).
Pfedpoklada se opevnéni dna v celém zajmovém Useku z kamenné dlazby na sucho tl. 0,25 m.
Predpoklada se odstranéni tohoto opevnéni dna v ploSe 517,49 m? a dno bude nové opevnéno
kamennou rovnaninou tl. 0,3 m, pod kterou bude proveden podklad z netfidéného kameniva fr. 0
— 125 mm tl. 0,2 m. V pfipadé, kdy bude po odstranéni zeminy z koryta toku zjistén dobry stav
stavajiciho opevnéni dna, je mozné po dohodé s investorem akce toto opevnéni zachovat (pokud
to bude technicky mozné). Bude provedena nova kamenna dlazba z lomového kamene tl. 0,2 m
do betonu tloustky 0,15 m o celkové délce 49,2 m (po prah vyvaru pod skluzem). Kamenna
dlazba bude provedena z lomového kamene (Zula) o tloustce 20 cm. Opevnéni dlazbou je
navrzeno pouze na svazich koryta, a to ve svahové délce 2,0 m. Dlazba bude opfena o patku z
lomového kamene o hmotnosti 500 — 700 kg s rozméry min. 0,6 * 0,6 m. Pro patky budou ve dné
vytvoreny ryhy odpovidajicich rozmért a nasledné budou tyto ryhy vyplnény lomovym kamenem.

Po provedeni kompletni opravy koryta bude provedena nahradni vysadba za jiz pokacené
stromy (v ramci akce ,Redicky potok, Lukovna — Horni Redice, rekonstrukce koryta, f.km 0,0 —
11,7%). Pro nahradni vysadbu na pozemku p.p.¢. 444/3 v k.0. Lukovna na PB Redického potoka u
soutoku s Labem budou vyuzity a zapéstovany naletové dfeviny z podrostu. Vzdalenost
jednotlivych strom( bude dle druhu cca 5 az 7 m. Stromy budou vysazeny nejblize 1,0 m od horni
bfehové hrany koryta a minimalné 3,0 m od hranice sousednich pozemka.

f) PoZzadavky na vybaveni

Vykopovy material bude nutno ukladat na meziskladku, ze které bude bud zpétné vyuZit
v ramci stavby (napf. sanace natrzi a jam po pafezech), nebo bude po vysaknuti odvezen na
skladku. Nejbliz8i skladka je vzdalena do 20 km od stavby. Prfedpoklada se pro mezideponii
vyuziti pozemku pro manipulacni pruh.

Jako zdroj vody se doporucuje vyuzit mobilnich cisteren.
Pro pfipadny odbér elektrické energie se doporucuje vyuzit elektrocentraly.
Pro ZS se doporucuje pouzit chemickych toalet.

Zhotovitel stavby by mél respektovat tento postup praci pfi fedeni stavenisté:

- instalace pfislusnych dopravnich znacek

- instalace zabran (Organizace vystavby, zajisti zhotovitel stavby)

- projednat mezi zhotovitelem a investorem misto na skladku stavebniho materialu
v pfipadé, Ze dovezeny material nebude okamzité vyuzZit na stavebni konstrukce.
Predpoklada se vyuziti pozemku na zafizeni stavenistg.

Pocet pracovniku vyplyne v dalsi pfipravé stavby dle vybraného zhotovitele.
g) Napojeni na dopravni infrastrukturu

Pristup ke stavbé bude zajistén po stavajici nezpevnéné cesté podél zajmového uUseku
toku, ktera je napojena na komunikaci Ill. tfidy [11/29810 a také po soukromé louce na p.p.C.
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450/2. Po dokoncéeni vystavby budou dotéené pozemky uvedeny do puvodniho stavu —
nezpevnéna cesta v délce 250 a Sifce 4 m a manipulacni pruh na travnatém pozemku v délce 60
m a Sifce 4 m do plavodniho stavu. DoCasné sjezdy z komunikaci neni tfeba zfizovat. V rozpoctu
je pocitano se dvéma doasnymi sjezdy do koryta toku.

Po dokonceni vystavby bude provedena ploSna urovnavka dotéenych travnatych
pozemkl a tyto pozemky budou osety travni smési. Pfed vyjezdem ze stavenisté na verejné
komunikace bude zfizena plocha pro Cisténi vozidel.

h) Vliv na povrchové a podzemni vody

Jedna se o rekonstrukci opevnéni, pfi které bude obnoven plvodni pruto€ny profil koryta
a stavba nebude mit vliv na povrchové a podzemni vody.

i) PoZadavky na provoz zafizeni

Provoz stavby nebude mit zadné naroky na energie. Po uvedeni do provozu je tfeba, aby
provozovatel respektoval vSechna pravidla a nafizeni, tykajici se bezpecnosti prace, provadéni
pravidelnych prohlidek a udrzby.

j) Dusledky na Zivotni prostfedi a bezpecnost prace

Provozem stavby nedojde ke zhor$eni kvality ovzdu$i ani ke zvySeni hladiny hluku
v oblasti zastavby.

Stavba svym charakterem nepodléha povinnému hodnoceni dle zakona 17/1992 Sb. o
zivotnim prostiedi. Vliv stavby je pro orientaci posouzen s nasledujicimi zavéry:

a) P¥i stavbé dojde k dil¢imu a do€asnému vlivu na zivotni prostiedi, a to zejména omezenim
dopravy a provadénim praci v zastavbé (hluk, prach, blato). Povinnosti zhotovitele bude
tyto nepfiznivé ucinky provadéni stavby vhodnym postupem minimalizovat.

b) Pfi navrhu konstrukéniho feseni bylo pfihlédnuto k poZzadavkim ochrany pfirody a dusledné
byla davana pfednost feSeni, jez zabezpeli maximalni ucinnost a dlouhodobou Zzivotnost
navrzenych zafizeni. Stavebni materialy byly voleny tak, aby zatiZeni Zivotniho prostfedi
bylo minimaini.

V prabéhu praci bude respektovan zakon €. 114/1992. o ochrané pfirody a krajiny ve
znéni pozdéjSich predpisU.

Z hlediska nakladani s odpady dle zakona ¢. 541/2020 Sb. musi byt odpady vzniklé pfi
stavbé tfidény a pfednostné pfedany k dalSimu vyuziti (recyklace, sbérny,...). Pro pfip. terénni
Upravy a rekultivace se pouZiji neznecisténé vykopové zeminy, rekult. vyrobky s certifikaty nebo
upravené stavebni odpady.

Pfi provadéni stavebnich praci nutno dodrzovat standardni technické normy a postupy.
Pracovnici stavby budou vys$koleni a protokolarné prezkouseni z bezpecnostnich predpisa.

Stavba musi respektovat zejména zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi
pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci). Provadécim pravnim
predpisem je nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpec€nost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich v€etné pfiloh 1 — 5 a dalSi souvisejici pfedpisy a normy.

Bezpecné provadéni praci musi byt také v souladu s nafizenim vilady ¢. 362/2005 Sb. o
bliz8ich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim
padu z vysky nebo do hloubky.

Zvysenou pozornost je tfeba také vénovat hygienickym podminkam pfi styku se stavajici
vodote€i. ZvySenou pozornost téZ nutno vénovat podminkam pfi praci v komunikacich, pfi
provadéni zemnich praci v blizkosti podzemnich vedeni.
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Pracovnici dodavatele budou prokazatelné proskoleni a seznameni s existenci a polohou
inzenyrskych siti. Zaroven budou seznameni s podminkami a technologickym postupem zemnich
praci provadénych v ochrannych pasmech jednotlivych inzenyrskych siti.

Béhem stavby nesmi dojit k znecisténi terénu nebo povrchovych vod. Nize jsou uvedena
doporuceni pfi vzniku takové situace.

Unik do terénu

PFi uniku ropnych latek do terénu je nutné rozlity produkt urychlené lokalizovat, zachytit a
zneSkodnit napf. odstranénim kontaminované zeminy a jeji odvoz na skladku nebezpelnych
odpadu.

Unik do povrchovych vod

Unikne-li ropna latka do toku, je nutno urychlené vhodnym prostfedkem napf. nornou
sténou prehradit cestu plovouci vrstvé. Je nutné volit misto s klidnéjSim pritokem a norna sténa
ma byt nasmérovana pod uhlem 45° k jednomu bfehu. Soustfedény produkt je nutno odCerpat,
pfipadné slabou vrstvu odstranit posypem VAPEX nebo EXPERLIT. Zhotovitel stavby je povinen
mit na stavbé, nebo se souhlasem zastupce investora na jiném misté, pfipravenou nornou sténu
a sorbenty. Pracovnici zhotovitele stavby musi byt pouceni, jak v pfipadé havarie postupovat.

Protihavarijni opatreni

- P¥i stavebnich pracich neumistovat mechanizmy na hrany vykopt ¢&i svahu.

- Provadét kontrolu dil€ich ¢asti konstrukci pfed jejich provedenim a po jejich provedeni.

- Provadét kontrolu kvality materialu.

- Pfi vystavbé dbat a zabezpecit unik ropnych a jinych latek, které by mohli kontaminovat
vodni tok ¢i pudu v okoli stavby.

- Ré&dné zabezpedit a oznadit staveni$té dopravnimi znackami.

- Oplotit zafizeni stavenisté.

Postup pfi havarijnim Uniku ropnych latek:

V pfipadé havarie bude okamzité povolan Hasi¢sky zachranny sbor a zabranéno dalSimu
uniku produktu, vyrozumeén bude Krajsky ufad Pardubického kraje, mésto Sezemice, spravce
toku — Povodi Labe, statni podnik, Policie CR DI Pardubice a produkt bude zneskodnén dle vyse
uvedenych pokyn.

k) Seznam pouzitych podkladd
e Tachymetrické zaméfeni zajmové lokality
e Podrobny terénni prizkum a pofizeni fotodokumentace
o Udaje o majitelich stavbou dotéenych pozemkd (www.cuzk.cz)
¢ Digitalni katastralni mapa
o Udaje spravcil inzenyrskych siti o prab&hu stavajicich podzemnich a nadzemnich zafizeni
e VSechny platné CSN, TP a TNV
e Jednani a konzultace s investorem

e Jednostupnova projektova dokumentace z roku 2016 ,Redicky potok, Lukovna — Horni
Redice, rekonstrukce koryta, f.km 0,0 — 11,7 (Multiaqua s.r.0.) a jeji aktualizace z roku 2020
vCetné zaméreni
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