ZODPOVEDNY PROJEKTANT: ING. MARTIN SABATA

PROJEKTANT: ING. MARTIN SABATA

HLAVNI PROJEKTANT: ILBprostav s.r.o.

INVESTOR: Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého 951/8, Hradec Kralové 500 03

NAZEV AKCE:

VD Se¢, rekonstrukce domu hrazného,
¢. 229230001

STUPEN PD: DPS ZAK.C.: 744/24 DATUM: 10/2024

PARE:

STAVEBNI OBJEKT: | PROFESE: STAVEBNE-KONST. RESENI

VKRS TECHNICKA ZPRAVA

C.VYKRESU

D.1.2.1

— |



CAL
S Ing. Martin Sabata

www.calstat.cz DSP

D1-01-2.1 TECHNICKA ZPRAVA - STATIKA

Akce: VD Sec, rekonstrukce domu hrazného, €.
229230001

Investor: Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého 951/8, Hradec Kralové 500 03

Projektant: Ing. Martin Sabata, Pardubicka 1895, Chocei 565 01, tel.: 736107399,

Datum: 07.10.2024

OBSAH:

a. Popis navrzeného konstrukéniho systému stavby, vysledek priizkumu stévajiciho stavu nosného

systému stavby pfi navrhu zmény 2
a.1 GEOLOGICKY PRUZKUM 2
b.  Navrzené vyrobky, materialy a konstrukcni prvky 2
b.1 ZEMNI PRACE 2
b.2  ZAKLADY 3
b.3 VODOROVNE KONSTRUKCE 3
b.4  OCELOVE SCHODISTE 3
b.5 MATERIALY 4
c. Hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatizeni uvazovanych pfi navrhu nosné konstrukce 4
d.  Navrh zvl&stnich, neobvyklych konstrukci, konstrukénich detaild a technologickych postupt 4
e. Technologické podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastni konstrukce,
pfipadné sousedni stavby 4
f Zasady pro provadéni bouracich a podchycovacich praci a zpeviiovacich konstrukci i prostupl 4
g. Pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci 4
h.  Seznam pouzitych podkladd, CSN, technickych predpist, odborné literatury, software 4
i Specifické pozadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provadéni stavby, pfipadné
dokumentace zajiStované jejim zhotovitelem 5
j.  Zaver 5

Akce: VD Sec, rekonstrukce domu hrazneho, ¢. 229230001
D1-01-2.1 — TECHNICKA ZPRAVA - STATIKA strana 1



CAL
S Ing. Martin Sabata

www.calstat.cz DSP

a. Popis navrzeného konstrukéniho systému stavby, vysledek priizkumu stavajiciho stavu
nosného systému stavby pri hdvrhu zmény

Predmétem projektu rekonstrukce stavajiciho objektu u vodniho dila Se¢. Stavajici objekt je dvoupatrovy.

Béhem let byly provedeny pfistavby, proto je konstrukce objektu rlznoroda. Pivodni diim ma kamenné

stény, pFistavby jsou keramické nebo smisené.

Stropy jsou Zelezobetonové i dfevéné.
Zaklady ploSné — pasy.

Nové se bude v ramci druhého patra budovat nova zasedaci mistnost. Z toho divodu budou vybourany
stavajici stropy a budou nahrazeny novymi, Unosnéj§im. Navrzeny jsou ocelové se zaklopem
z trapézového plechu.

Soucasti projektu je ocelové schodisté pro pristup do 2.NP.
Konstrukéni feSeni objektu predpoklada vyuziti tradiénich technologii a postup.
Veskeré materidly pouzité na stavbé maji certifikat kvality zarucujici splnéni pozadavku stavby na

zivotnost, mechanické vlastnosti, akustické vlastnost a tepelné izola¢ni vlastnosti. Dodavatel stavby je
povinen pouzit pouze certifikované materialy k vystavbé novostavby.

a.l GEOLOGICKY PRUZKUM
Pro Gcely stavby nebyl proveden.

b. Navrzené vyrobky, materialy a konstrukéni prvky

b.1 ZEMNi PRACE
HTU — hruba terénni (prava stavenisté. Vyrovnani a Uprava terénu stavenisté. Projekt pfedpoklada
vyrovnani terénu a jeho Upravu na uroven HTU.

Z trovné HTU budou provedeny vykopy pro nové zakladové konstrukce. Samotné vykopové prace se
doporucuje provadét strojné a tésné pred betonazi zakladl je potfebné ruéni zacisténi az na zakladovou
sparu.

PO ODKRYTi ZAKLADOVE SPARY SE MUSI PRIZVAT GEOLOG, KTERY POTVRDI PREDPOKLADY
STANOVENE VE_STATICKEM VYPOCTU. V PRIPADE, ZE BUDOU PRIZVANYM GEOLOGEM
ZJISTENY ZHORSENE GEOLOGICKE POMERY, NEZ JE V PROVEDENEM VYPOCTU, MUSi SE
PROVEST ADEKVATNI ZMENY ZALOZENI.

V projektu je uvazovano zalozeni ploSné na zakladovych pasech a patkach v nezamrzné hloubce nad
hladinou podzemni vody.

Projekt predpoklada, ze podzemni voda nebude nepfiznivé ovliviiovat pribéh stavby, nebot se
predpoklada, ze ustalend hladina spodni vody se nachazi v dostate¢né hloubce pod zdkladovou sparou.
V pfipadé vyskytu spodni vody ve vykopech je nutno vyzvat projektanta k prohlidce objekiu a k
posouzeni vlivu spodni vody na dal$i pribéh praci a k posouzeni jejiho vlivu na zakladani objektu.

Prebyvajici zemina pochazejici ze zemnich praci bude vyuzita k novym nasypim a zasypim a pfi
Upravach terénu okolo objektu po dokonceni stavebnich praci. Lze predpokladat, ze téZzené zeminy

Vv,

predem uréenou skladku nebo deponii, na stavenisti se ponecha jen zemina uréena na zpétné zasypy.

PFi zvoleném zplUsobu zakladani je nutno dbat, aby zeminy vychazejici v zakladové spafe nebyly
dlouhodobé vystaveny povétrnostnim a mechanickym vlivim, zvlasté zamokieni srazkami, naechrani
zemnimi stroji apod. Zakladové pasy se v predpokladanych zékladovych pomérech doporucéuje betonovat
pfimo do nepazenych vykopu, udrzlivych kratkodobé ve svislych sténach. Zamezi se tak nepfiznivym
UCinkdm povétrnostnich vlivd a kumulaci srazkovych vod ve zpétnych zasypech a druhotnému
zhorSovani pretvarnych vlastnosti zemin v podzakladi.
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b.2 ZAKLADY

Projekt predpoklada, ze zakladové poméry prostoru planované stavby Ize oznagit v souladu s CSN 73
1001 jako jednoduché. Planovany stavebni objekt Ize oznacit jako nenaroény v souladu s kritériemi
normy CSN 73 1001. Doporuéuje se postupovat podle zasad 1. geotechnické kategorie. Pfi provadéni
se musi tato skute¢nost ovéfit podle zemin v Urovni zakladové spary.

Plo$né zalozZeni - schodisté

Schodisté bude zalozeno na zakladovych pasech Sitky 500mm, do kterych budou kotveny ocelové
sloupy.

Hloubka min. 1,2m. V pfipadé, ze se na stavbé objevi namrzavé plastické jily, musi byt zakladova spara
v hloubce min. 1,6m.

Hloubka zalozeni je navrzena tak, aby ve vSech pfipadech bylo dosazeno pozadované minimalni
nezamrzné hloubky a souc¢asné bylo zakladano na pfedpokladaném Gnosném podlozi.

V blizkosti stavajicich zakladii musi byt nové zaklady zalozeny na stejné urovni jako ty stavajici.
V zadném pripadé nesmi byt zalozeny v navazkach, které se daji v blizkosti stavajicich zaklad
ocekavat.

Nékteré z patek schodisté budou zalozeny v misté stavajici jimky. Bude nutné jeji vybourani, aby
se patky zalozily pod jejim dnem. Pred betonazi musi byt zkontrolovano podlozi pod deskou, jestli
neni rozbredlé.

Zpracovatel projektové dokumentace si vyhrazuje pravo prebirky zakladové spary a oznameni
skutecnosti odliSnych od predpokladla projektu. PFi odhaleni zakladové spary je nutno pfizvat
geologa a posoudit zakladové poméry podlozi. V pfipadé, ze se prokazi nevhodné zakladové pomeéry, je
potfebné prehodnotit zplsob zakladani stavby (pfedevs§im Sifku a hloubku zakladovych pasu).

Pozornost je nutné vénovat také zpétnym zdsypum a povrchovému odvodnéni kolem objektl, kdy je
tfeba zabranit zasakovani srazkovych vod do podzakladi.

VySky jednotlivych stupnt zakladovych pasu Ize upravit dle skute€nosti na stavbé — dle pribéhu rostlého
terénu. Hloubka zalozeni je navrzena tak, aby ve v8ech pfipadech bylo dosazeno pozadované minimalni
nezamrzné hloubky a sou¢asné bylo zakladano na pfedpokladaném Gnosném podlozi.

Plo$né zalozeni — stavajici objekt
Stavajici zaklady budou zachovany bez posileni. Pfitizeni novych stropem neni takové, aby bylo nutné
provadét zesilovani zakladu.

b.3 VODOROVNE KONSTRUKCE

Stavajici dievény strop bude v ¢asti objektu demontovan a nahrazen novym ocelovym. Ocelové nosniky
HEB120 budou osazeny do kapes ve stavajicim zdivu a na ocelovy nosnik HEA160. Provadéni kapes do
kamenného zdiva bude naro¢né vzhledem k tvrdosti kamene. D& se pfedpokladat, Zze bude nutné provést
odvrtani jadrovymi vrty.

Pfes nosniky bude ulozen trapézovy plech TR35/207 tl. 0,9mm, pfes ktery bude nabetonavka tl. 60mm
na vinu. Trapézovy plech bude k ocelovym nosnikiim kotven nastfelenymi hieby 2x v kazdé druhé viné.
Do betonu bude ulozena kari sit 4/150-4/150 proti smrstovacim trhlinam.

Stavajici preklady zlstavaji stavajici, strop je navrzen tak, aby nebyly pfitizeny. Pfi bouracim pracich je
nutné provést kontrolu preklad.

b.4 OCELOVE SCHODISTE

Navrzeno je jako samostatné stojici. Schodnice UPE180 budou podepreny sloupky J60/4. Stupné a
podesty budou z pérorostu.

Kotveni k zakladim bude chemicky 4xM12 u kazdého sloupu.

Cela konstrukce bude pozinkovana a opatfena povrchovym natérem — 2x zékladni + 2x vrchni
(synteticky).
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b.5 _MATERIALY
Beton C20/25 XC1 (nadbetonavka),
C16/20 XC1 (podkladni beton, zaklady)
Vyztuz B500 B
Drevo c24
Ocel S235

c. Hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatizeni uvazovanych pfi navrhu nosné konstrukce

CSN EN 1991-1-3:2005/Z1:2006 : snéhova oblast lll-IV. sk = 1,8 KPa (KN/m2)
CSN EN 1991-1-4:04.2007: vychozi zakladni rychlost vétru - vy, = 27,5 m/s
Kategorie terénu - Il., Vétrna oblast Ill.

uzitné zatizeni jednaci mistnosti qk=4,0 kN/m2 (C2)

d. Navrh zviastnich, neobvyklych konstrukci, konstrukénich detailt a technologickych postupti
V nosnych konstrukcich stavby se nevyskytuji zvlastni konstrukce, popf. detaily, které by vyzadovaly
specialni technologické postupy pfi provadéni. PFi vystavbé postupovat podle pokynd vyrobce
dodavanych materiald.

e. Technologické podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit stabilitu viastni konstrukce,
pripadné sousedni stavby

Veskeré stavebni prace je nutno provadét na zakladé vypracované projektové dokumentace, schvalené

prisluSnym stavebnim Gfadem. PFi provadéni stavebnich praci je nutno dodrzovat nejen platné normy a

predpisy, ale je nutno dodrzet i podminky vystavby a technologické postupy predepsané vyrobci.

f. Zasady pro provadéni bouracich a podchycovacich praci a zpeviiovacich konstrukci €i
prostupd

V PRIPADE, ZE SE NA STAVBE VYSKYTNOU NEOCEKAVANE BOURACI A PODCHYCOVACI

PRACE MUSI PROVADECI FIRMA OBRATIT NA PROJEKTANTA (STATIKA), KTERY ROZHODNE O

DALSICH PRACOVNICH POSTUPECH NA ZAKLADE KONKRETNICH PODMINEK NA STAVBE. PRI

BOURACICH PRACICH MUSI BYT BEZPODMINECNE DODRZENY VESKERE PLATNE PREDPISY A

NORMY.

PRI JAKEKO-LI NEJASNOSTI CI PROBLEMECH BEHEM PROVADENI JE NUTNE SE SPOJIT

S PROJEKTANTEM (STATIKEM) A VSE CO NEJRYCHLEJI VYRESIT.

g- Pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci

Veskeré zakryvané stavebni konstrukce musi byt provadény na zakladé platnych norem a predpisu
vydanych vyrobci pouzitych stavebnich materiald. Musi byt dodrzeny veSkeré stavebni technologie a
postupy pfedepsané v normach a vyrobci. Za dodrzovani téchto predpisti odpovida dodavatel stavby.
VSECHNY NOSNE KONSTRUKCE, KTERE BUDOU ZAKRYVANY, BUDOU RADNE
ZKONTROLOVANY, ABY NEBYLY PORUSENY NEBO JINAK MECHANICKY POSKOZENY.

h. Seznam pouzitych podkladt, CSN, technickych predpisti, odborné literatury, software
Projekt stavby pro stavebni povoleni — stavebni ¢ast

Pouzity software:

- SCIA Engineer

- CADKON +

- EXCEL

- FINe

Pouzité podklady:

CSN EN 1990 - Zasady navrhovani konstrukci

CSN EN 1991-1 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukei - Cast 1-4: Obecné zatizeni
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CSN EN 1991-1-1:03/2004 — Obecné zatizeni — objemové tihy, vlastni tiha a uzitna zatiZzeni pozemnich
staveb

CSN EN 1991-1-3:2005/Z1:2006 - Obecna zatizeni - Zatizeni snéhem

CSN EN 1991-1-4:04.2007 - Obecna zatizeni — Zatizeni vétrem

CSN EN 1992-1 Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukci

CSN EN 1993-1 Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci

CSN EN 1996-1 Eurokdd 6: Navrhovani zdénych konstrukci

CSN EN 1997  Eurokdd 7: Zakladové pada

CSN 73 1201 - Navrhovani betonovych konstrukci

Statické tabulky - Safka , Horeji

i. Specifické pozadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provadéni stavby. pripadné
dokumentace zajiStované jejim zhotovitelem

STAVEBNE KONSTRUKCNi CAST BYLA POCITANA A NAVRZENA PRO DOKUMENTACI PRO
PROVEDENi STAVBY. VE VYROBNi DOKUMENTACI BUDOU ROKRESLENY OCELOVE
KONSTRUKCE.

j. Zavér

Stavbu je nutno provést dle schvalené projektové dokumentace. Béhem stavby je nutno dodrZovat
veSkeré predpisy CSN a BOZP. Zmény a dopliky oproti projektové dokumentaci je nutno pfedem
projednat s projektantem.

Pfi provadéni vystavby musi byt zabranéno nadmérné prasnosti, hluku a znecistovani komunikaci, nebot
se jedna o provadéni v misté proluky mezi jiz obyvanymi obytnymi objekty.

VSECHNY STAVEBNI PRACE MUSI BYT PROVEDENY V SOULADU SE STAVEBNIM ZAKONEM A
SOUVISEJICIMI PREDPISY, V KVALITE PREDEPSANE V POZADAVCICH PRISLUSNYCH NOREM
PRO NAVRHOVANI A PROVADENI STAVEB UVEDENYCH V SEZNAMU CESKYCH NOREM A VE
VESTNIKU URADU PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, NEBO V KVALITE VYSSi.

PRI PROVADENI SE MUSi DODRZOVAT BEZPECNOST PRACE - CSN 73 2400, CSN 73 1209, CSN
73 1216 A OSTATNI SOUVISEJICi NORMY A PREDPISY. ] ]

VSECHNY POUZITE MATERIALY A VYROBKY MUSIi MIT PLATNY CERTIFIKAT VE SMYSLU §156
ZAKONA C.183/2006 SB. A NARIZENI VLADY C.163/2002 SB. A NARIZENI VLADY C.312/2005 A
ZAKONU A NARIZENi SOUVISEJICICH. ) )

PRI JAKEKOLI NEJASNOSTI JE NUTNE SE SPOJIT S PROJEKTANTEM A PROBLEM VYRESIT.

PROJEKTANT SI VYHRAZUJE PRAVO DOPLNOVAT, PRIPADNE POZMENOVAT PROJEKT NA
ZAKLADE NOVYCH POZNATKU, ZJISTENYCH BEHEM PROVADENI VYSTAVBY.

Chocen, Fijen 2024 5
Vypracoval : Ing. Martin Sabata
736 107 399, mar.sabata@gmail.com
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