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a. Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu 
nosného systému stavby při návrhu změny 

Předmětem projektu rekonstrukce stávajícího objektu u vodního díla Seč. Stávající objekt je dvoupatrový. 
Během let byly provedeny přístavby, proto je konstrukce objektu různorodá. Původní dům má kamenné 
stěny, přístavby jsou keramické nebo smíšené.  

Stropy jsou železobetonové i dřevěné.  

Základy plošné – pasy.  

Nově se bude v rámci druhého patra budovat nová zasedací místnost. Z toho důvodu budou vybourány 
stávající stropy a budou nahrazeny novými, únosnějším. Navrženy jsou ocelové se záklopem 
z trapézového plechu.  

Součástí projektu je ocelové schodiště pro přístup do 2.NP.  

 
Konstrukční řešení objektu předpokládá využití tradičních technologií a postupů.  
  
Veškeré materiály použité na stavbě mají certifikát kvality zaručující splnění požadavků stavby na 
životnost, mechanické vlastnosti, akustické vlastnost a tepelně izolační vlastnosti. Dodavatel stavby je 
povinen použít pouze certifikované materiály k výstavbě novostavby.  
 

a.1 GEOLOGICKÝ PRŮZKUM  
Pro účely stavby nebyl proveden.  
 

b. Navržené výrobky, materiály a konstrukční prvky 

 

b.1 ZEMNÍ PRÁCE 
HTÚ – hrubá terénní úprava staveniště. Vyrovnání a úprava terénu staveniště. Projekt předpokládá 
vyrovnání terénu a jeho úpravu na úroveň HTÚ. 
 
Z úrovně HTÚ budou provedeny výkopy pro nové základové konstrukce. Samotné výkopové práce se 
doporučuje provádět strojně a těsně před betonáží základů je potřebné ruční začištění až na základovou 
spáru.  
 
PO ODKRYTÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY SE MUSÍ PŘIZVAT GEOLOG, KTERÝ POTVRDÍ PŘEDPOKLADY 
STANOVENÉ VE STATICKÉM VÝPOČTU. V PŘÍPADĚ, ŽE BUDOU PŘIZVANÝM GEOLOGEM 
ZJIŠTĚNY ZHORŠENÉ GEOLOGICKÉ POMĚRY, NEŽ JE V PROVEDENÉM VÝPOČTU, MUSÍ SE 
PROVÉST ADEKVÁTNÍ ZMĚNY ZALOŽENÍ. 
 
V projektu je uvažováno založení plošné na základových pasech a patkách v nezámrzné hloubce nad 
hladinou podzemní vody.  
Projekt předpokládá, že podzemní voda nebude nepříznivě ovlivňovat průběh stavby, neboť se 
předpokládá, že ustálená hladina spodní vody se nachází v dostatečné hloubce pod základovou spárou. 
V případě výskytu spodní vody ve výkopech je nutno vyzvat projektanta k prohlídce objektu a k 
posouzení vlivu spodní vody na další průběh prací a k posouzení jejího vlivu na zakládání objektu. 

Přebývající zemina pocházející ze zemních prací bude využita k novým násypům a zásypům a při 
úpravách terénu okolo objektu po dokončení stavebních prací. Lze předpokládat, že těžené zeminy 
neposkytují materiál vhodný do náročnějších násypů nebo zásypů. Vytěženou zeminu je nutné odvézt na 
předem určenou skládku nebo deponii, na staveništi se ponechá jen zemina určená na zpětné zásypy. 

Při zvoleném způsobu zakládání je nutno dbát, aby zeminy vycházející v základové spáře nebyly 
dlouhodobě vystaveny povětrnostním a mechanickým vlivům, zvláště zamokření srážkami, načechrání 
zemními stroji apod. Základové pasy se v předpokládaných základových poměrech doporučuje betonovat 
přímo do nepažených výkopů, udržlivých krátkodobě ve svislých stěnách. Zamezí se tak nepříznivým 
účinkům povětrnostních vlivů a kumulaci srážkových vod ve zpětných zásypech a druhotnému 
zhoršování přetvárných vlastností zemin v podzákladí. 
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b.2 ZÁKLADY 
 
Projekt předpokládá, že základové poměry prostoru plánované stavby lze označit v souladu s ČSN 73 
1001 jako jednoduché. Plánovaný stavební objekt lze označit jako nenáročný v souladu s kritériemi 
normy ČSN 73 1001. Doporučuje se postupovat podle zásad 1. geotechnické kategorie. Při provádění 
se musí tato skutečnost ověřit podle zemin v úrovni základové spáry. 
 
Plošné založení - schodiště 
Schodiště bude založeno na základových pasech šířky 500mm, do kterých budou kotveny ocelové 
sloupy.  
Hloubka min. 1,2m. V případě, že se na stavbě objeví namrzavé plastické jíly, musí být základová spára 
v hloubce min. 1,6m.  
Hloubka založení je navržena tak, aby ve všech případech bylo dosaženo požadované minimální 
nezámrzné hloubky a současně bylo zakládáno na předpokládaném únosném podloží.  
 
V blízkosti stávajících základů musí být nové základy založeny na stejné úrovni jako ty stávající. 
V žádném případě nesmí být založeny v navážkách, které se dají v blízkosti stávajících základů 
očekávat.  
Některé z patek schodiště budou založeny v místě stávající jímky. Bude nutné její vybourání, aby 
se patky založily pod jejím dnem. Před betonáží musí být zkontrolováno podloží pod deskou, jestli 
není rozbředlé.  

Zpracovatel projektové dokumentace si vyhrazuje právo přebírky základové spáry a oznámení 
skutečností odlišných od předpokladů projektu.  Při odhalení základové spáry je nutno přizvat 
geologa a posoudit základové poměry podloží. V případě, že se prokáží nevhodné základové poměry, je 
potřebné přehodnotit způsob zakládání stavby (především šířku a hloubku základových pasů).  
 
Pozornost je nutné věnovat také zpětným zásypům a povrchovému odvodnění kolem objektů, kdy je 
třeba zabránit zasakování srážkových vod do podzákladí. 
 
Výšky jednotlivých stupňů základových pasů lze upravit dle skutečnosti na stavbě – dle průběhu rostlého 
terénu. Hloubka založení je navržena tak, aby ve všech případech bylo dosaženo požadované minimální 
nezámrzné hloubky a současně bylo zakládáno na předpokládaném únosném podloží.  
 
Plošné založení – stávající objekt 
Stávající základy budou zachovány bez posílení. Přitížení nových stropem není takové, aby bylo nutné 
provádět zesilování základů.  
 

b.3 VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
 
Stávající dřevěný strop bude v části objektu demontován a nahrazen novým ocelovým. Ocelové nosníky 
HEB120 budou osazeny do kapes ve stávajícím zdivu a na ocelový nosník HEA160. Provádění kapes do 
kamenného zdiva bude náročné vzhledem k tvrdosti kamene. Dá se předpokládat, že bude nutné provést 
odvrtání jádrovými vrty.  

Přes nosníky bude uložen trapézový plech TR35/207 tl. 0,9mm, přes který bude nabetonávka tl. 60mm 
na vlnu. Trapézový plech bude k ocelovým nosníkům kotven nastřelenými hřeby 2x v každé druhé vlně. 
Do betonu bude uložena kari síť 4/150-4/150 proti smršťovacím trhlinám.   

 

Stávající překlady zůstávají stávající, strop je navržen tak, aby nebyly přitíženy. Při bouracím pracích je 
nutné provést kontrolu překladů.  
 

b.4 OCELOVÉ SCHODIŠTĚ 
 
Navrženo je jako samostatné stojící. Schodnice UPE180 budou podepřeny sloupky J60/4. Stupně a 
podesty budou z póroroštu. 
Kotvení k základům bude chemicky 4xM12 u každého sloupu.   
Celá konstrukce bude pozinkovaná a opatřena povrchovým nátěrem – 2x základní + 2x vrchní 
(syntetický). 
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b.5 MATERIÁLY 
Beton    C20/25 XC1 (nadbetonávka),  

C16/20 XC1 (podkladní beton, základy) 
Výztuž    B500 B 
Dřevo    C24 
Ocel    S235 
 

c. Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce 

 
ČSN EN 1991-1-3:2005/Z1:2006 :    sněhová oblast III-IV.   sk = 1,8 KPa (KN/m2) 
 
ČSN EN 1991-1-4:04.2007:      výchozí základní rychlost větru - vbo = 27,5 m/s 

Kategorie terénu – II., Větrná oblast III.      
 

užitné zatížení jednací místnosti qk=4,0 kN/m2 (C2) 
 

d. Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů a technologických postupů 

V nosných konstrukcích stavby se nevyskytují zvláštní konstrukce, popř. detaily, které by vyžadovaly 
speciální technologické postupy při provádění. Při výstavbě postupovat podle pokynů výrobce 
dodávaných materiálů. 

e. Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, 
případně sousední stavby 

Veškeré stavební práce je nutno provádět na základě vypracované projektové dokumentace, schválené 
příslušným stavebním úřadem. Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat nejen platné normy a 
předpisy, ale je nutno dodržet i podmínky výstavby a technologické postupy předepsané výrobci.  

f. Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či 
prostupů 

V PŘÍPADĚ, ŽE SE NA STAVBĚ VYSKYTNOU NEOČEKÁVANÉ BOURACÍ A PODCHYCOVACÍ 
PRÁCE MUSÍ PROVÁDĚCÍ FIRMA OBRÁTIT NA PROJEKTANTA (STATIKA), KTERÝ ROZHODNE O 
DALŠÍCH PRACOVNÍCH POSTUPECH NA ZÁKLADĚ KONKRÉTNÍCH PODMÍNEK NA STAVBĚ. PŘI 
BOURACÍCH PRACÍCH MUSÍ BÝT BEZPODMÍNEČNĚ DODRŽENY VEŠKERÉ PLATNÉ PŘEDPISY A 
NORMY. 
PŘI JAKÉKO-LI NEJASNOSTI ČI PROBLÉMECH BĚHEM PROVÁDĚNÍ JE NUTNÉ SE SPOJIT 
S PROJEKTANTEM (STATIKEM) A VŠE CO NEJRYCHLEJI VYŘEŠIT. 

g. Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

Veškeré zakrývané stavební konstrukce musí být prováděny na základě platných norem a předpisů 
vydaných výrobci použitých stavebních materiálů. Musí být dodrženy veškeré stavební technologie a 
postupy předepsané v normách a výrobci. Za dodržování těchto předpisů odpovídá dodavatel stavby.  
VŠECHNY NOSNÉ KONSTRUKCE, KTERÉ BUDOU ZAKRÝVÁNY, BUDOU ŘÁDNĚ 
ZKONTROLOVÁNY, ABY NEBYLY PORUŠENY NEBO JINAK MECHANICKY POŠKOZENY. 
 

h. Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software 

 
Projekt stavby pro stavební povolení – stavební část 
 
Použitý software: 
- SCIA Engineer  
- CADKON + 
- EXCEL 
- FINe 
Použité podklady: 
ČSN EN 1990 - Zásady navrhování  konstrukcí 
ČSN EN  1991-1 Eurokód 1:  Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení  
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ČSN EN 1991-1-1:03/2004 – Obecná zatížení – objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních 
staveb      

ČSN EN 1991-1-3:2005/Z1:2006 - Obecná zatížení - Zatížení sněhem  
ČSN EN 1991-1-4:04.2007 - Obecná zatížení – Zatížení větrem      
ČSN EN  1992-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí 
ČSN EN  1993-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí 
ČSN EN  1996-1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí  
ČSN EN 1997  Eurokód 7: Základová půda  
ČSN 73 1201 - Navrhování betonových konstrukcí  
 
Statické tabulky - Šafka , Hořejší 
 

i. Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně 
dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 

 
STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST BYLA POČÍTÁNA A NAVRŽENA PRO DOKUMENTACI PRO 
PROVEDENÍ STAVBY. VE VÝROBNÍ DOKUMENTACI BUDOU ROKRESLENY OCELOVÉ 
KONSTRUKCE.  
 

j. Závěr 

Stavbu je nutno provést dle schválené projektové dokumentace. Během stavby je nutno dodržovat 
veškeré předpisy ČSN a BOZP. Změny a doplňky oproti projektové dokumentaci je nutno předem 
projednat s projektantem. 

Při provádění výstavby musí být zabráněno nadměrné prašnosti, hluku a znečišťování komunikací, neboť 
se jedná o provádění v místě proluky mezi již obývanými obytnými objekty. 
 
VŠECHNY STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVEDENY V SOULADU SE STAVEBNÍM ZÁKONEM A 
SOUVISEJÍCÍMI PŘEDPISY, V KVALITĚ PŘEDEPSANÉ V POŽADAVCÍCH PŘÍSLUŠNÝCH NOREM 
PRO NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB UVEDENÝCH V SEZNAMU ČESKÝCH NOREM A VE 
VĚSTNÍKU ÚŘADU PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, NEBO V KVALITĚ VYŠŠÍ. 
PŘI PROVÁDĚNÍ SE MUSÍ DODRŽOVAT BEZPEČNOST PRÁCE - ČSN 73 2400, ČSN 73 1209, ČSN 
73 1216 A OSTATNÍ SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY. 
VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY A VÝROBKY MUSÍ MÍT PLATNÝ CERTIFIKÁT VE SMYSLU §156 
ZÁKONA Č.183/2006 SB. A NAŘÍZENI VLÁDY Č.163/2002 SB. A NAŘÍZENÍ VLÁDY Č.312/2005 A 
ZÁKONŮ A NAŘÍZENÍ SOUVISEJÍCÍCH. 
PŘI JAKÉKOLI NEJASNOSTI JE NUTNÉ SE SPOJIT S PROJEKTANTEM A PROBLÉM VYŘEŠIT. 
 
PROJEKTANT SI VYHRAZUJE PRÁVO DOPLŇOVAT, PŘÍPADNĚ POZMĚŇOVAT PROJEKT NA 
ZÁKLADĚ NOVÝCH POZNATKŮ, ZJIŠTĚNÝCH BĚHEM PROVÁDĚNÍ VÝSTAVBY. 
 
 
 
 

Choceň, říjen 2024     
Vypracoval : Ing. Martin Šabata 
736 107 399, mar.sabata@gmail.com 


