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Upozornéni: Soucasn¢ s projektovanou komplexni rekonstrukci domu hrazného se zpracovava
dokumentace ,,Instalace automatického monitoringu TBD, kamerovych a zabezpecovacich systémi
vybranych VD%, kterd byla zpracovana do neaktudlnich dispozic. Z tohoto diivodu bude noveé
dokumentace TBD pftizpisobena novym pozadavkiim.

Jednotlivé technické parametry materiali musi byt v ramci realizace stavby dodrzeny a
jednotlivé charakteristiky dodavatelem stavby dolozeny. V ptipadé nesouladu mezi projektovou a
rozpoctovou Casti je nadiazenym dokumentem projektovd dokumentace a dle PD budou materialy
nacenény. Zavaznym dokumentem pro nacenéni praci je projektovd dokumentace nikoli samotny
vykaz vymér / rozpocet stavby, oba dokumenty (PD a rozpocet) se vzajemné dopliuji.

Prace souvisejici s vystéhovanim a demontdzi stavajiciho vybaveni objektu — nabytek,
vestavéné skiing / kuchyné atd. nejsou soucasti projektové ani rozpoctové ¢asti dokumentace a tyto
prace si zajiStuje investor vlastnimi kapacitami. Prace souvisejici s pfemisténim / piepojenim
slaboproudych rozvodl u hrazného bude zajistovat investor prostfednictvim odborného utvaru INF a

tyto prace nejsou soucasti projektoveé ani rozpoctové ¢asti dokumentace.
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Architektonické vvtvarné a materialové reSeni:

Stavajici stav:

Plvodni névrh rodinného domu se skladal z vlastniho rodinného domu a hospodaiské casti
obdélnikového pidorysu piisazené k severni stran¢ obytné Casti, vychazi se z historické dokumentace
z roku 1926.

Nyng&jsi objekt rodinného domu, ktery je zasazen do svazitého terénu, je ¢tvercového ptidorysu
o tfech nadzemnich podlazich + dvoupodlazni obdélnikové piistavby v severni ¢asti objektu, ktera je
vyuzivana jako technické zdzemi, hygienické prostory a ve druhém mezaninu nevyuzivana ptda.

Béhem uzivani stavby doslo ke stavebnim a dispozi¢nim zménam, kdy v nynéj$im stavu jsou
provozy rozde¢leny takto:

Ptedni ¢ast RD:

e Inp — kancelat hrazného, denni mistnost hrazného, hygienické zazemi, uklidova mistnost /

sklad

e 2np — bytova cast hrazného

e 3np — obytna plocha — celkem 3 pokoje, Satna, ptiruéni sklad

Zadni piistavba RD
e 1. mezanin — hygienické zazemi, chodba, technickd mistnost, pradelna

e 2. mezanin — nevyuZzivané podkrovi

Vlastni objekt RD je zdény v tradi¢ni technologii z plnych cihel a kamene. Obvodové stény
I.np jsou provedeny kamenné s vnitini cihelnou pfizdivkou. V ¢asti 1. mezaninu jsou obvodové
konstrukce cihelné s kontaktnim zateplenim EPS 50 mm. Obvodové stény 2.NP jsou v kombinaci
plnych cihel a kamenného zdiva, u kamenného zdiva jsou vnitini lice stén vZdy zdéné. Obvodové
stény obytnych mistnosti a vnitini sténa ke schodisti jsou opatfeny na vnitinim lici tepelnou izolaci z
heraklitu. Vnitini nosné stény a pticky jsou z plnych cihel.

Stropy nad 1.NP hlavniho objektu jsou Zelezobetonové tramové, stropy nad 2.NP jsou dieveéné
tramové s rovnym SDK podhledem, strop nad 3np / zatepleny SDK podhled s podbitim.

Stropy nad 1.mezaninem hospodaiské ¢asti jsou dievéné tramové s podbitim a omitkou z
rakosu.

Vnitini schodisté je kombinaci betonového mezi 1np a 1. mezaninem a dievéného mezi 2np a

3np.
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Krov je drevény, tradi¢ni vaznicové soustavy se stojatou stolici, stfesni krytina betonova s
pojistnou podstiesni tkaninou, stafi cca do 12 let. Nad hospodaiskou ¢asti je provedeny novy krov.

Oplechovani stfechy, zlaby a svody jsou médeéné, parapety oken jsou kombinaci plechovych,
kamennych a cihelnych.

Dvefte jsou dieveéné, v 1.PP zdvojené, ostatni jednoduché, pIné nebo s prosklenim.

Okna v obytnych mistnostech jsou piivodni, dfevéna Spaletova, otevirava dovnitt, jednoduse zasklena.

StfeSni okna v obytnych castech pidy jsou nové konstrukce, kyvné, zaskleni izolacnim
dvojsklem. Pivodni okna hospodaiské casti jsou dfeveéna jednoduse zasklend, v pristavbé jsou okna
dfevéna zdvojend ven a dovnitf otevirava, vngj$i kiidlo jednoduSe zasklené, vnitini s izola¢nim
dvojsklem.

Vngjsi povrchy se jevi ve velmi dobrém stavu, objekt je dobfe udrzovany. Kamenné zdivo je
bez zasadnich poruch, lokaln¢ se vyskytuji praskliny v oblasti stfedové kamenné fimsy, licové zdivo
je také v pomérné dobrém stavu, bez viditelného poskozeni.

Vyrazn€ horsi stav omitek je u nové¢jsi severni pfistavby a to zejména projevy vlhkosti v
soklové ¢asti — zfejme se jedna o nedostatecné provedeni hydroizolace.

Drevéné prvky viditelnych ¢asti krovu a dievéného obloZeni §titu jsou ve velmi dobrém stavu.
Stfe$ni krytina je ve vyborném stavu, odhadované staii 10-15 let. StfeSni krytina a pojistna

podstiesni hydroizolace je jiz provedena tak, Ze umoziluje zatepleni podkrovi, folie je kontaktni.

Stfesni okna jsou také dobie udrzovana, bez zadsadniho poskozeni.

Technické a konstrukéni reSeni objektu

Bouraci a demolicni prace

Rozsah bouracich praci je dan vykresovou ¢asti PD, hlavni prace jsou popsany nize:

V Inp — dojde ke kompletnimu vybourani podlahové konstrukce na vyskovou Uroven dle
vykresové ¢asti z divodu navrhu odvétrani podlah, odstranéni obkladti + kompletni otlu¢eni omitek,
vybourani okennich a dvefnich vyplni, odstranéni nesoudrznych zdénych pfizdivek v misté
kamenného zdiva, odstranéni vnitinich dvefi v€etné zarubni, odstranéni podlahové krytiny na
propojovacim schodisti

Ve 2np — dojde ke kompletnimu otluCeni omitek, odstranéni wvnitiniho heraklitového
zatepleni, demontdz SDK podhledu, vybourdni podlahové konstrukce aZ na urovenn betonového
stropu + v mistnosti 2.02. vybourani na potfebnou trovei pro osazeni vétracich tvarovek do podlahy,

odstranéni nesoudrznych zdénych ptizdivek v misté kamenného zdiva, odstranéni vnitinich dvefi
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vCetn¢ zarubni, rozebrani dievéného schodisSté a jeho sanace — podrobny popis v kapitole nize,
vybourani okennich a dvetnich vyplni

Ve 3np — dojde k vybourdni okennich vyplni, demontdz wvnitinich dvefi smérem ke
2.mezaninu, rozebrani podlahové krytiny v mistnosti 3.03., rozebrani ¢asti SDK piedstény v mistnost
3.04. z divodu prachodu rozvoda ZTI

V l.mezaninu - dojde ke kompletnimu vybourani podlahové konstrukce na vyskovou uroven
dle vykresové ¢asti z divodu navrhu odvétrani podlah, odstranéni obkladi + kompletni otluceni
omitek, vybourani okennich a dvetnich vyplni, odstranéni nesoudrznych zdénych ptizdivek v misté
kamenného zdiva, odstranéni vnitinich dvefi vcetné zarubni, odstranéni propojovacich
schodistovych stupnil v misté chodby, odstranéni stopni konstrukce nad celym plidorysem / dfevéné
stropy, demontdz SDK podhledu v misté¢ chodby vcetné zatepleni, odstranéni kominového télesa
v mistnosti 1.11., v rdmci odstranéni podlahové konstrukce dojde k odhaleni stavajici zumpy, ktera
bude vycCerpana, vyciSténa a zasypana inertnim materialem.

Ve 2. mezaninu — dojde k demontézi dfevénych schodistovych stupiili, odstranéni rozvodi
ZTI, demolici kominového télesa a Casti zdiva pftiléhajici ke kominu, lokalni rozebrani stieSni
krytiny z divodu osazeni stieSnich oken a prichodu rozvodii ZTI a odvétrani

Venkovni plochy — dojde k odstranéni stavajicich dlaZzeb kolem objektu v rozsahu dle
vykresové casti, budou ponechény Zulové schody, dojde k ¢astecné demontazi pfistfeSku na severni
stran¢ objektu v misté prichodu do druhé ¢asti zahrady — bude odstranéna stfesni krytina / azbestové
Sablony vcetné latovani a nosné ¢asti krovu po zdivo zahradniho skladu, ktery bude ponechan.

V trovni podlahové konstrukce 2.mezaninu bude odstranéna ,,podesta‘ kotvena do Stitového

zdiva

Sondazni a pruzkumné prace:

e Zamcéfeni stavajiciho stavu metodou 3D laserového skenovani (mracno bodil), ze kterého byl
zpracovan digitalni model objektu.

e Terénni prizkum — zmapovani stavajici rozvodu IS (destova a splaskova kanalizace, vodovod,
elektro silnoproud)

e Geodetické zaméfeni stavajiciho stavu pozemku / mapovy podklad, vySkovy systém BpV a
polohovy systém JTSK.

e Radonovy prizkum — méfeni radonu uvnitt objektu



VD Se¢, rekonstrukce domu hrazného, €. 229230001 ILBprostav s.r.o.
Dokumentace pro stavebni povoleni a provedeni stavby Ing. Lukas Bezdicek

Na Kopci 316

530 02 Mikulovice

776 855 581, bezdicek@ilb.cz

e Mykologicky prizkum — priizkum dfevénych prvki krovu, podlahové konstrukce v 2np a 3np,
posouzeni stavu dievéného schodisteé

e Mcfeni vlhkosti zdiva

e Kamerové zkousky venkovni kanalizace

e Sondéazni prace — 4x podlahova konstrukce (2 x 1np, 2 x 2np), 1 x ve stén€ 2np, Ix dfevéné

schodisté

Sonda €.1 - 1np podlahovéa konstrukce

Skladba:

Néslapna vrstva PVC

- EPS 40mm

- Hydroizolace

- Betonova deska tl. 150mm (nebyla
ovetena tloustka)

- Podsyp — nebyla ovéfena tloustka

Sonda €.2 - 1np podlahové konstrukce
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Skladba:
- Néslapna vrstva PVC
- Betonova deska tl. 150 - 190mm

- Podsyp — nebyla ovéfena tloustka

Sonda ¢€.3 - 2np podlahovéa konstrukce

Sonda ¢.4 — Obvodoveé zdivo ve 2np

2:12

Skladba:

- Naslapna vrstva PVC

- Prkenny zéklop 30mm

- Dfevéné tramy / backory 120*100
vyplnéné zasypem, tl. 100mm

- stropni betonova konstrukce

- 7B tramce

Skladba:

- omitka

- 50mm heraklitova deska
- Cihelna ptizdivka

- Kamenné zdivo

Sonda ¢.5 — Dievéné schodisté / podesta mezi 2np a podkrovim
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Skladba:

Prkenna podlaha 30mm

Dtevéné tramy cca 180mm

Dievéné podbiti 30mm

Sonda €.6 — Podlahova konstrukce ve 3np / podkrovi

Skladba:

- podlahova krytina (plovouci podlaha)
-2x OSB 15mm

- krocejova izolace MW, 40mm

- prkenny zéklop 20mm

- nosné tramy 200 * 260mm

- prkenné podbiti

- vzduchova mezera

- SDK podhled
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Skladba mezi 1. a 2. mezaninem vychazi z plivodni dokumentace z roku 2011, ve vykresové Casti

oznacena jako Ss8

OMITKA MVC NA RAKOSOVEM PODBIT

PODBITT Z DREVENYCH PRKEN

DREVENY TRAMOVY STROP
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Vstupni poklop do zumpy u Stitové stény
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Zumpa pod puidorysem l.ezanin

Zemni prdce

Jedna se o zemni prace spojené s vykopy pro noveé navrzené zakladové konstrukce — nové
externi schodisté, odkopani objektu spojené s umisténim zpevnénych ploch, vsakovaciho objektu a
realizaci inzenyrskych siti. Soucasti zemnich praci jsou prace spojené s piipravou staveniSte —
srovnani terénu pro osazeni mobilni UNIMO buiky vcetné podkladnich betonovych paneli / popft.
betonovou dlazbou.

ZaloZeni nové konstrukce schodi$té je uvaZzovano plo$né na zakladovych pasech. Pfi zvoleném
zpisobu zakladani je nutno dbat, aby zeminy, vychdzejici v zadkladové spate, nebyly dlouhodobé
vystaveny klimatickym vliviim. Zvlasté pak zamokfeni srazkami, naechrani zemnimi stroji apod.

Zakladové pasy se budou betonovat piimo do nepazenych vykopt, udrzlivych kratkodobé ve
svislych sténach. Zamezi se tak nepfiznivym ucinkiim povétrnostnich vlivii a kumulaci srazkovych
vod. PFi hloubkach vétSich nez 1,3 m budou zajiStény svislé bo¢ni stény paZenim.

Dle terénniho prizkumu byla zjistén hladina podzemni vody HPV v trovni 3,3m od terénu
v misté kopané studny. Vzhledem ke svaZzitosti terénu, hloubce HPV se neptedpoklada zasazeni HPV
pti vykopovych pracich.

Pied zapocetim veSkerych zemnich praci bude dodavatelem stavby zajiSténo piesné
vytyCeni siti a budou urceny hloubky osazeni. Dodavatel pozada spravce podzemnich
a nadzemnich inZenyrskych siti o jejich vytyfeni v terénu a kontrolu jejich zakresleni ve
vykresové dokumentaci.

Stavba v mistech kiiZeni nebo soubéhu se stavajicimi inZenyrskymi sitémi musi byt

provedena za odborného dohledu prislu$nych spravcu téchto zarizeni.

-10-
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Zdklady

Jedna se o dvoustupnové zakladové pasy pro nové schodisté. Prvni stupen Site 600 resp.
700mm bude betonovan od trovné spodni ¢asti betonové jimky a druhy bude feSen ze ztraceného
bednéni v §ifi 400 resp. 500mm ukoncené betonovym ,,prstynkem* v tL.30mm. Beton zdkladovych
konstrukci C16/20 XCO vcetné¢ vyplhového betonu do ztraceného bednéni. Do zakladovych
konstrukci bude pfidana svisld vyztuz 2xR10 po 250mm, ktera bude vytaZzena do druhého stupné

zakladi. Do ztraceného bednéni bude vlozena vodorovna vyztuz / do kazdého fadku 2xR10.

Svislé konstrukce

Obvodové zdivo objektu zlstava stavajici. Vnitini zdivo je navrZzeno kombinaci SDK
konstrukci a pérobetonového zdiva. Po odstranéni podlahové konstrukce v Inp je piedpoklad, ze
prizdivky z plnych cihel u obvodového zdiva mohou vykazovat nesoudrznost, jelikoz byly
vyzdivany na odstrainovanou podlahovou konstrukci. Projektova a rozpoctova Cast pocita s jejich
novym vyzdivanim. Veskeré dozdivky po vybouranych otvorech budou doplnény plnymi cihlami a
ptipadné dokotveny pomoci ocelovych trni se stavajicim zdivem.

SDK pficka ve 3np je navrzena v tl. 125mm, nosna konstrukce 100mm + 2xRF deska
12,5mm

Provedeni zdiva vyZaduje jeho tadnou vazbu a dodrzeni pokynl dle technologickych
podkladii pro zdivo a SDK piislusného vyrobce. Kvalita navrZzenych materiald, uvedenych ve

vykresech a v technické zpravé musi byt dodrzena.

Vodorovné konstrukce

Jednad se o novou stropni konstrukci nad 1.mezaninem, kterd je navrZena z ocelovych
valcovanych profila s trapézovym plechem / ztracené bednéni, do kterého bude provedena betonova
deska. Veskeré ocelové profily budou opatfeny dvojndsobnym natérem.

VSe bude provedeno dle samostatné ¢asti projektu D.1.2 Stavebné konstrukéni feSeni

(statika) v koordinaci se stavebni dokumentaci.

Preklady:
Obecné jsou vyuzivany stavajicich pieklady, nad otvory v Inp nad otvory (hygiena a

vylevky) budou pouzity 2 x L profily 50*50*4, do kterych se nasledné bude vyzdivat nadprazi.

-11-
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Podkladni betonova deska bude realizovana na odvétravacich tvarovkach igla. Je navrzena

v min. tl. 50 mm nad systém tvarovek. Do betonové desky bude vlozena KARI sit” 100%100*6.

Stresni konstrukce, krytina

Stavajici stfesni konstrukce je sedlova s valbami. Jednd se o vaznicovy krov se stojatou
stolici. Do nosné konstrukce krovu vramci rekonstrukce nebude zasahovéno, dojde pouze
k rozebrani ¢asti stiesni krytiny z dlivodu osazeni novych stieSnich oken a prostupovych tasek na
odvétrani ZTI a tasky pro osazeni nového bleskosvodu.

Ve 2. mezaninu budou viditelné prvky krovu (klestiny a sloupky hoblovany.

Cela montdz bude svym provedenim odpovidat origindlnim typovym zasadam, detailim

a montaznim postuptim vyrobce.

Izolace proti zemni vihkosti a radonu

Stavajici stav:

V objektu, obzvlasteé v Inp se objevuji lokalné vlhkostni zatiZzeni obvodového a castecné i
vnitinitho zdiva. Za hlavni pfi¢inu souCasného stavu lze oznacit neexistujici ¢i nefunkéni
hydroizolacni vrstvy. Interiérové zdivo taktéZ vykazuje velké vlhkostni zatiZeni vCetné viditelného
vyskytu solnych vykvétl na povrchu Stukovych omitek, stejné tak jiz zapoc€atou degradaci omitek
jadrovych.

Vramci prazkumnych praci bylo provedeno méfeni vlhkosti zdiva Inp. Méfeni bylo

provedeno nedestruktivni metodou a to pomoci certifikovaného vlhkoméru Testo 616. Vysledky

naméfenych hodnot jsou zndzornény ve vykrese 1np a 1. mezanin/ stavajici stav.

-12-
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Obecné: stavebni upravy pocitaji s provedenim vodorovné dvouvrstvé hydroizolace z t¢zkého
asfaltového pasu s hlinikovou vlozkou se zatazenim k obvodovému kamennému zdivu. Soucasti
hydroizolacniho opatfeni a opatieni proti pronikdni radonu do konstrukce je névrh odvétravané
podlahové konstrukce pomoci systému iglu vysky 80 mm, kterd bude zajistovat odvétrani podlahové
konstrukce. Jedna se o systém vétrané podkladni vrstvy, ktera je propojena s venkovnim prostfedim a
nasledn¢ odvétrana skrze kominové téleso popt. trubni vedeni nad stfeSni rovinu, které bude
ukonceno rotacni ventilaéni hlavici. Otvory pro piivod vzduchu jsou vykresleny v pidoryse 1np +
v detailu vykresové Casti.

Ve vlhkych provozech (koupelny) budou pouzity pod dlazby hydroizola¢ni stérky + v rozich
budou pouzity tésnici bandéze.

Po odhaleni stavajici zumpy bude po jejim vyc€isténi osazena do vrchni poloviny trubka PVC
KG DN 100, ktera bude fungovat jakozto ,,bezpecnostni prepad do venkovni ¢asti, kde bude

ukoncena ve $térkovém vsaku.

Izolace tepelné a akusticke

Do novych podlahovych konstrukei bude pouzita izolace EPS 150S tloustky 120 mm a
60mm (max A = 0,036 W/mK). Fasadni MW, cedicova vata s podélnym vlaknem tl. 140mm,
max A = 0,035 W/mK). Do stfesni konstrukce nad 1.mezaninem a podhledi je navrzena MW o
tlouStce 300mm resp. 260mm (max A = 0,033 W/mK) v rolich, do podhledové konstrukce ve 2np
navrzena MW v roli o tloust’ce 80mm.

Do pozéarniho podhledu nad mistnostmi 1.10. az 1.13. musi byt pouzita MW o minimalni
objemové hmotnosti 40kg/m3.

Do SDK pfticky v podkrovi bude pouZita vata tl. 100mm, vata o objemové hmotnosti min.
15kg/m3. Cela pticka musi spliovat akustické ( vzduchova neprizvucnost 53dB) a pozéarni
vlastnosti EI15 / DP2

Vnitini zatepleni — jednd se o zatepleni obvodovych stén pomoci minerdlni tepelnéizolacni
deskou / kalcium-silikatovy material vtl. 120mm. V rdmci provadéni musi byt dodrZzeny duasledné
technologické podminky provadéni dodavatele materiala.

Spalety jednotlivych okennich a dveinich vyplni budou provedeny formou zatepleni v tl. od 30

—40mm. Zatepleni bude provedeno MW. Pod parapety bude pouzit XPS v tl. do 30mm.
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Technické parametry materialu pro vnitini zatepleni:

Norma / predpis - ETA-05/0093 ETA-05/0093
Priimérna objernova hmotnostv suchém stavu kg/m? 100-115 115
Pevnostv tlaku N/mm? 20,3 x 0,35
Pevnost v tahu kolmo k roviné desky [EN 1607)° N/mm?2 20,08 > 0,08
Pevnostv ohybu (EN 12089) N/mm? 20,08 20,08
Tepelna vodivost deklarovana Ay, W/ [m.K] 0,043 0,045
Tepelna vodivost navrhova vypoctoval A, W/lm.K] 0,044 0,047
Faktor difizniho odporu p (EN 1745) - 3 3
Mérna tepelna kapacita c [EN 1745) J/lkg Kl 850 B850
Absorpce vody pfi kratkodobém namageni (CSN EN 150 29747 (24 h) kg/m? §2 £2
Absorpce vody pfi dlouhodobém namoteni (SN EN IS0 16535) (28 d kg/m? <3 £3
Sorpénivlhkost pfi 23°C / 80% rel.vl. % ) sb
Reakce na ohen trida Al Al

Stavebnébiologicka a mikrobiologicka nezavadnost,
blokovaci i€inek na houby a mikroorganismy,
stavebni produkt neposkozujici Zivotni prostredi podle
AUB - Certifikat - AUB - XEL - 10106 - D, plné recyklovatelny.

Ostatni

* Minimalni hodnota pevnosti v tahu pro aplikaci vnitiniho zatepleni neni legislativné stanovena.

Pii realizaci vnitiniho zatepleni bude v ramci systémového feSeni osazena dilatace z konopného pésu pfi

spodnim lici s niZze uvedenymi technické parametry:

jednotka hodnota
Objemova hmotnost ka/m? 160-180
Soutinitel tepelné vodivosti A W/ m.K) 0,047
Dynaricka tuhost s MN/m3 B4
Faktor difizniho odporu p - 1-2
M&rna tepelna kapacita ¢ J/kg.K] 2300
Reakce na ohen tF. = B2
Prodejni jednotka - 1role
Délka role m 25
Sitka role mm 50
Tloustka mm 7
Hmotnost role kg 1,25

Parotesna folie, difiizni folie, Pe folie

PE folie je navrZena jako dilatacni folie v mistech nad tepelnou izolaci, aby nedochézelo
k zatékani zalivkového betonu mezi izolacni desky. Parotésna folie je navrzena v zavéSenych SDK

podhledech, parotésna folie bude ukoncena na zdivu s pielepenym a zatmelenym spojem.
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Schodiste

Jedna se o schodisté:

- venkovni piistupové schodisté do 2.mezaninu. Konstrukéné se jedna o zamecnicky vyrobek,
pozinkovand nosna konstrukce s natérem. Jednotlivé stupné jsou navrzeny z pororostu. Kompletni
konstrukce schodisté je vyfeSena ve statické ¢asti projektu. Na uvedeny vyrobek bude pred samotnou
realizaci zpracovana vyrobni dokumentace, ktera bude investorem pisemné odsouhlasena.

- vnitini schodisté ve 2.mezaninu — jedna se o dievéné schodiste, které zptistupiiuje prostor
hygienického zazemi. Konstruk¢éné se jedna o tzv. mlynafské schody ze smrkového dieva, veskeré
prvky budou feSeny jako hoblované. Soucasti schodiste, jakozto truhlarského vyrobku bude 1 vrchni
podesta véetné dievéného zabradli. Na tento typ vyrobku bude zpracovdna vyrobni / dodavatelska
dokumentace, ktera bude odsouhlasena investorem.

- stavajici vnitini schodiSt¢ mezi 2np a 3np — na zdklad¢ provedeného mykologického
posudku dojde ke kompletni renovaci tohoto schodisté. Citace z posudku:

,,Dfevo v minulosti napadené nékterym z druhii celulozovornich drevokaznych hub skupiny
Basidiomycota, zpiisobujicich hnédé destrukcni tleni. Konsistence materialu kiehkd. Zbarveni dreva
Zlutavé az zlutohnédé. Napadeni vzorku celoplosné. Hniloba starého data. Hyfy se ve drevu v tomto
stupni rozkladu nepodarilo nalézt. Stadium houby mrtvé.

Byla zaznamendna prastard, neaktivni Cinnost larev dievokazného hmyzu celedi Anobidae —
Cervotocoviti, cemuz nasvedcuji staré larvalni chodbicky, hnédy rozpadavajici se pozerek a ovalné
vyletové otvory.

Vihkost w = 12,7 %

Doporucuji demontaz oplasteni schodiste a provedeni likvidacni a dlouhodobé preventivni
mechanické a chemické fungi — insekticidni sanace.

Po mechanickém ocisténi oSetrit ndstrikem pripravku s dlouhodobymi preventivnimi
fungicidnimi a insekticidnimi ucinky, a to s ohledem na tridu ohrozeni dreva.

- typové oznaceni dle CSN 49 0600 — 1: FB, P IP, 1, 2, 3, S, D, aplikovany dvojndsobnym
postrikem.

Prvky, a casti drevenych prvkii, povrchove poskozené do 1/3 prurezu — index C je nutno
mechanicky zbavit destruované vrstvy, konzervovat a dle hloubky poSkozeni a prirezu prvku zesilit
vhodne navrzenou prilozkou. Pripadné poskozenou cast vyriznout a nahradit novym, dukladné
chemicky osetrenym dievem. Pred vilozenim prilozek ¢i novych casti prvkii je nutné osetrit i vSechny

rezné plochy.
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Po provedené sanaci, obrouseni stavajicich stupiii, sloupki a podbiti budou provedeny
v nutném rozsahu vymény prvkii. Pfesny rozsah bude ur€en v ramci autorského dozoru stavby po
rozebrani celého schodisté. Findlni vzhled — hoblované lakované prvky v barvé dreva, lakované
bezbarvym lakem. Rozpoctova ¢ast projektu zahrnuje komplexni sanaci a vyménu prvkd, dle tohoto
rozsahu je tfeba, aby dodavatel prace nacenil. Findlni naslapnd vrstva / Gzky pruh (400mm)

schodistového koberce.

- Stavajici betonové schodist¢ mezi Inp a l.mezaninem — bude odstranéna stavajici naSlapna

vrstva a nésledné proveden novy koberec

Upravy povrchil, podhledy

Obvodové stény, které budou opatfeny vnitinim zateplenim pomoci mineralni tepelnéizolacni
deskou / kalcium-silikatovy material budou opatfen systémovou omitkou vyrobce, projektova
dokumentace navrhuje sadrovou tenkovrstvou stérku na jddrovou lehkou maltu s vyztuznou tkaninou.

Technické parametry malty / omitky

jednotka hodnota
Sypna hmotnost kg/m? <800
Pevnost v ilaku = Csli
Pridrznost / zpdisob odtrzeni N/mm? > 0,08 /FP-C
Reakce na ohen = A2-s1,d0
Absorpce vody kag/[mZ.min®3) W_ 2
Propustnost vodnich par p [EN 1745) = £ 10
Tepelna vodivost 'Am.:,,, pro P=50% W/ lm K] 018
Tepeln3 vodivost A,y . pro P=90% W/ m Kl 0,20
Spotreba zamésaové vody /pytel 75
Opakovane promichani smési po min 5
Teplota zpracovani °C 25,530
Doba zpracovani hod. 1.5
Trvanlivost - NPD = nebylo stanoveno
Skladovatelnost mésic 12
Obsah pytle kg 20
OrientaZni spotieba suché maltové smési pii lepeni kg/m? 3,5 [zub 12mm), 4,2 [zub 15mm]
Orientacni spotfeba suché maltové smési pii omitani kg/m? 3,5 [pFitl. 5mm)]

Ostatni zdivo vyjma SDK konstrukci bude nahozeno sadrovou jednovrstvou omitkou.
V hygienickych mistnostech, uklidové mistnosti budou provedeny keramické obklady do vysky

1,5 — 2 m (vyska obkladi uvedena ve vykresové casti). Obklady budou ukonceny nerezovymi listami,
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stejné tak 1 rohy. Projektova a rozpoctova cast pocita s obklady formatu 300*600mm s tim, ze v rdmci
realizace stavby bude provedeno vyvzorkovéani dodavatelem a finalni obklad bude investorem pisemné
odsouhlasen. Néavrh interiéru je uveden ve vykrese 1.3.43. Navrh interiéru — kuchyn a koupelna

Ve vsech prostorach 1.NP bude po obvodu mistnosti proveden sokl vysky 80 mm dle typu
povrchu podlahy — vinyl/keramicka dlazba. U dlazby se bude jednat o ,,fezany* sokl u vinylu o nalepeni
pasku obdobného vinylu popt. podlahové listy.

Podhledové konstrukce budou provedeny sadrokartonovymi, hladkymi, plnymi deskami.
Pouzity budou klasické desky (bilé), desky pro vlhké provozy (zelené). Rozsah SDK podhledu je
vyznacen ve vykresové Casti dokumentace. Zpusob kotveni sddrokartonovych bude proveden dle
montazniho ndvodu vyrobce.

V ramci provadéni SDK konstrukei budou provedeny ,kastliky* souvisejici s rozvody
TZB a dodatecna montaZ SDK ocelovych nosnikii nové stropni konstrukce v 1.mezaninu dle
pozadavku PBR, bude se jednat o jednovrstvé oplasteni pomoci desky RF 12,5mm spliiujici
hodnotu REI 30. Jedna se o nosniky v pradelné, aby bylo moZné otevieni okennich vyplni.

SDK konstrukei pro zvySeni poZarni odolnosti smi zhotovit pouze opravnéna osoba.
K pouzitému materialu a technologii bude doloZen certifikat.

Malby jsou navrzeny jako otéruvzdorné, barva bila. PF¥i navazovani a piechodu mezi
riznymi materialy bude pouzZita vyztuzna sitovina. V prostoru 3np v mistnosti koupelny bude

provedena akrylovy dvojnasobna malba, bila, protiplisiiova a vodéodolna.

Podlahy

Skladba podlah se lisi dle jednotlivych druhti provozi. Jednd se o kombinaci keramické
dlazby a lepeného vinylu. Pfesné druhy a barvy podlahovin budou uréeny investorem v pribéhu
realizace (formaty dlazeb a obkladd, jejich barevnost atd.)

Ve vsech prostorach 1.NP bude po obvodu mistnosti proveden sokl vysky 80 mm dle typu
povrchu podlahy — vinyl / keramicka dlazba. U dlazby se bude jednat o ,,fezany* sokl u vinylu o
podlahovou listu obdobné barvy jako podlahova krytina. Vinylova podlaha — lamelova lepena
vinylova podlaha. V ramci poZzadavkll musi byt vybrana takova krytina, kterd ma deklarovanou

odolnost proti poskozeni od kancelatskych zidli s kolecky.
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Technické parametry vinylové podlahy:

Nazev Normy Vysledky

CE/DOP EN 14041 CPRJAIDD2

Trida pouZiti EN IS0 10874 23,33, 42
EN 685

Specifikace EN IS0 10582 Wyhovuje
EN 649

Celkova tloustka EN ISO 24346 2.5 mm
EM 428

Tloustka naslapné vrstvy EN ISO 24340 % 0,55 mm
EN 429

Hmotnost EN IS0 23997 w 3400 gim?
EN 430

Odolnost viéi opotfebeni EN ISO 10582 E‘ Skupina T
EN 649 = Typ 1

Bodowy vtisk EN ISO 243431 @ = 0,1 mm
EN 433

Rozmérova stabilita EN IS0 23989 =0,25 %
EN 434 [

Zvinéni po zahfati EN ISO 23099 =2 mm
EN 434

Ohebnost EN 435 [5) Vyhovuje
EN ISO 24344 metoda A | (gl

Protiskluzovost DIN 51130 i@ R10
EM 13893 oy Trida DS

Chemicka odolnost EN I1SO 26987 @ Vynikajici
EN 423

Stalobarevnost EN ISO 105-B02 W 26

Trida reakce na ohef, EN 13501-1 () B-s1

wyvin koure Ersl

Odolnost vigi pojezdu EN ISO 4918 ra.. Vyhovuje

(Typ W) EN 425 -

Utlum krogejového hiuku EN IS0 717-2 (o) 3dB

Tepelny odpor EN 12664 g 0,013 m*K/W

{vfioane pro podiahove vytapani)

Elektrostatické viastnosti IS0 6356 rf.] s2 kv
EN 1815

Emise CSN P CEN e Vyhovuje A+
TS 16516

Viiv na Zivotni prostredi BRE Green Guide Vyhovuje A+

Bez flalatd O P Ano

Povrchova uprava PUR

Upozornéni: pii vybéru podlahovych krytin bude respektovan pozadavek na skluznost
podlah a to, soucinitel smykového tfeni > 0,3 resp. na schodisti > 0,5, u keramické dlazby se to tyka
oznaceni R10 ( hygienické zazemi, Satny) resp. R9 (chodby, hala, ucebny) a pozarni vlastnosti

krytiny tfidy A1fl az CAl.
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rv_ 7

Podlahové krytiny budou zhotoveny dle montiZniho navodu vyrobce s prihlédnutim na
protiskluznost povrchu.

Projektova a rozpoctova c¢ast pocitd s dlazbou formatu forméatu 600*600mm s tim, Ze
v ramci realizace stavby bude provedeno vyvzorkovani dodavatelem a findlni dlazba bude

investorem pisemn¢ odsouhlasena

Vyplné otvorii
Vyplné otvor budou plastové. Zaskleni bude izola¢nim trojsklem u oken a dvefi s

prostupem tepla dle pozadavkl normy a vypoctu tepelnych ztrat. PoZzadovana hodnota soucinitele
prostupu tepla pro okna a dvefe musi splitovat hodnoty CSN 730540 — doloZi vyrobce.
V projektu a energetickém posudku je pocitano:

- Okenni vyplng, izola¢ni trojsklo, min. Uw = 0,90 W/m2K

- Dveftni vyplné min. Ud = 1,10 W/m2K

- Plastova stfeSni okna min Uw = 1,00 W/m2K

Vstupni dvefe 1np hrazného opatifeny oboustrannym bezpecnostnim sklem.

Veskera okna jsou navrZena s vnittnimi hlinikovymi Zaluziemi vyjma kulatych oken.

Smérem k hlavni ulici / jizni strana je poZadavek na zvySeny standard ohledné akustického

utlumu, tzn. budou volena okenni vyplné s utlumem v intervalu mezi 35 — 40dB.
Okna a dvefe bude ve standardnim provedeni s osazenim parotésnicich pasek ze strany interiéru a
diftiznich / hydroizola¢nich ze strany exteriéru.

Soucasti sedlové stfeSni konstrukce jsou celoplastova stfesni okna s izola¢nim trojsklem,
v provedeni kyvna, Uw = 1,00 W/m2K, kterd budou vybavena stinici markyzou. Ovladani oken
manudlni.

Vnitini dvetfe budou dievéné — nosna konstrukce vrstvené lepené jehli¢naté dievo oplasténé
CPL laminatem, osazované do dievénych oblozkovych zarubni. Tloustka, dimenze a specifikace
konstrukce ramii a kovani bude urcena vyrobcem. V rdmci realizace stavby dojde ze strany
dodavatele k vyvzorkovani materialu CPL véetné kovani. Dvefe budou dodany v kompletizovaném

provedeni (kovani, zdmky, klice...)
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Fasdda

Pted samotnou realizaci ETICS budou veskeré stavajici prvky na fasadé demontovany + bude
odstranén stavajici zateplovaci systém z EPS v tL.50mm vcetné podkladnich vrstev omitek. Omitky
budou odstranény i na zbylych ¢astech zdiva uréeného k zatepleni.

Nasledné bude provedeno omitkové jadro s patficnou rovinnosti. Na takto provedeném jadru
dojde k odtrhové zkousce.

Zatepleni obvodového plasté bude provedeno certifikovanym vnéjSim kontaktnim
kompozitnim zateplovacim systémem (ETICS) certifikovanym dle ETAG 004 s platnym Evropskym
technickym schvélenim, kvalitativni tfidy A dle CZB, s izolantem z mineralni viny tloustky 140mm a
se soucinitelem tepelné vodivosti AD = 0,039 W/m.K. Ttida reakce na oheil systému je A2-s1,d0 dle
CSN EN 13 501-1 a index ifeni plamene po povrchu is=0,00 m/min dle CSN 73 0863. Mont4z bude
provedena odborné zaskolenou realizacni firmou s platnym osvédc¢enim o proskoleni od vyrobce
zateplovaciho systému. Veskeré postupy provadéni budou v souladu s technologickym postupem
vyrobce ETICS. Vyrobce zateplovaciho systému dolozi predpis na udrzbu a cisténi ETICS,
prokazatelné dokumenty o environmentdlnich dopadech pouzitych izola¢nich materidli a
povrchového souvrstvi (environmentéalni dopady lze dolozit napiiklad environmentalni deklaraci o
produktu (EPD), nebo odpovidajicimi, prikaznymi dokumenty) a prokazatelné¢ méfené hodnoty
vzduchové nepriizvucnosti referencni stény s ETICS formou aktualniho dokumentu z provedené
zkousky.

Podklad musi byt pfed zapocetim montdZe zateplovaciho systému zbaven vSech necistot,
mastnoty, biologickych necistot, vSech voln¢ se oddélujicich vrstev, piipadné materiald, které se
rozpousti ve vodé. Nesoudrzné natéry a omitky dostatecné nespojené s podkladem je tfeba odstranit.

Soudrznost podkladu musi byt 200 kPa s tim, Ze nejmensi jednotliva ptipustnd hodnota musi
vykazovat soudrznost nejméné 80 kPa. Na opravené a oSetfené plochy je mozno zapocit s lepenim
izolantu az po vyschnuti a vyzrani podkladni omitky.

Budou pouzity vSechny dopliikové komponenty od dodavatele systému jako okenni listy,
nadokenni listy, parapetni liSty apod.

Zakladni vrstva musi vykazovat mechanickou odolnost proti razu, dle metodiky ETAG 004,
min. 15 J bez poSkozeni (kategorie 1) s omitkou zrnitosti 1,5 mm. Zakladni vrstva s vlozenou
armovaci sklenénou sitovinou s gramazi 160 g/m2 bude provedena tmelem na cementové bazi s
hodnotou soucinitele propustnosti vodnich par maximalné 20, ekvivalentni difizni tloustka zakladni

vrstvy s omitku maximalné 0,30 m.
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Kotveni zateplovaciho systému bude provedeno systémovymi Sroubovacimi hmozdinkami
s certifikaci dle ETAG 014. Pouzit¢ hmozdinky budou osazeny zépustnou montazi / zatky a budou mit
hodnotu bodového soucinitele prostupu tepla 0,001 W/K. Budou provedeny vytazné zkousky, podle
kterych bude uréena konecna délka a poéet hmozdinek na m2, dle CSN 73 2902. V rozpoétové &asti
je pocitano s 10ks/m2

Soklova ¢ast na vychodni stran¢ bude zateplena izolantem z XPS tl. 140mm do vysky min.
300 mm nad terén. Jako povrchova tprava soklu bude pouzita mozaikova omitka.

Povrchova tuprava zateplovaciho systému bude provedena pastovitou omitkou obsahujici
vyztuzna vlakna, kterd je rychle schnouci a poskytuje permanentni ochranou proti ristu fas a plisni se
schopnosti regulace povrchové vlhkosti (aquabalance). Soucasné¢ bude mit omitka vysokou
paropropustnost pro vodni paru s faktorem difuzniho odporu p = 60-80 (kategorie V1), permeabilitu
vody v kategorii W3 a reakci na oheit A2 —s1, d0 dle CSN EN 13501.

Barevné se bude jednat o kombinaci bilé fasady (napt. RAL 9010), hnédym oplechovanim a
vyplnémi okennich a dveinich otvorti v barvé zlaty dub.

Piesné barevné feSeni bude vybrano investorem v prib&hu realizace stavby a budou mu
predloZeny barevné vzorky fasad.

Na veskeré dverni a okenni vyplné budou pouzity ukoncovaci fasadni APU listy.

Klempirske vyrobky

Parapetni plechy vytvofeny profily z eloxovaného hlinikového plechu. VSe je uvedeno ve
vypise klempifskych vyrobkt. Stfesni konstrukce bude doplnéna o destovy svod na zapadni strané,
v soucasné dobé¢ je ukonceno pouze kolenem.

Pfed vyrobou budou veskeré prvky urceny k zakryti plechem zaméfeny na stavbé. Klempitské

prace budou provadény dle CSN 733610 a dle technologického predpisu vyrobee.

Vnitrni parapet

Desky z vodéodolnych DTD desek tl. 19 mm. (technologie postforming), spodni strana desky
bude opatifena protitaznou impregnovanou folii, zabrafiujici zkrouceni vyrobku vlivem rozdilné

teplotni roztaznosti.

Zamecnicke vyrobky

Jedna se o kompletni schodistovou konstrukci, kterd bude provedena z pozinku s natérem

v barvé hnédé. Kompletni konstrukce je popsana ve vykresové ¢asti statiky.
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Zpevnéné plochy

V projektu je navrzeno:

Odstranéni veskerych zpevnénych ploch vyjma plochy u hlavniho vstupu do Inp k hraznému.
Dale se nebudou odstraiiovat zulové stupné na vychodni Casti objektu. Soucasti vykresové
dokumentace je vycCet bouranych a novych zpevnénych ploch. Po odstranéni ploch budou
vybudovany nové¢ piistupové chodniky ze zdmkové dlazby + okapovy chodnik (dlazdice 500 * 500 *

50 mm). Veskera nova dlazba bude vetknuta mezi nové obruby a objekt RD.

Oploceni

Zustava stavajici, beze zmeény

Terénni upravy

Na staveniSti nebude tfeba vétSich terénnich uprav spojenych s vyrovnanim pozemku.
Vykopana zemina bude ¢aste¢né pouzita jako zpétny zasyp na terénni Gpravy + piebytek odvezen na
fizenou skladku.

Projekt predpoklada zalozeni nového travniku v mistech dotéenych stavbou.

Skladkovné:

V ramci zpracovani PD byly ovéfeny moznosti skladkového a v rozpoctové ¢asti je pocitano
s odvozem na skladku, kterd je vzddlena 16 km od mista stavby. Je na rozhodnuti vybraného
dodavatele stavby, jakym zplGsobem bude likvidaci odpadii provadét a jaké skladky k tomu bude

vyuZzivat popt. recyklovat, v§e bude provedeno v souladu s platnou legislativou.

Mechanicka odolnost a stabilita

Stavba je navrzena podle platnych norem a ptedpisi. Byly zvaZeny vSechny okolnosti
vyplyvajici z i€elu vyuzivani stavby a nésledné zohlednény v navrhu tak, aby stavba mohla slouzit

svému ucelu, aniz by hrozilo nebezpeci jejiho poSkozeni, zZivota a zdravi osob.

VRNy — vedlejsi rozpoctové naklady

Projektovy navrh ptedpoklada s témito VRNy, kdy povinnosti dodavatele je v rdmci nacenéni
praci zahrnout veskeré naklady souvisejici se stavbou a budou vychazet z jeho technickych a

technologickych moznosti a zvyklosti.
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VRN 01 Pruzkumné, geodetické a projektové prdce

012 Zemémérické prdace
0122 Prace provadéné pied vystavbou
- urceni prib¢hu nadzemniho nebo podzemniho stavajiciho i planovaného vedeni
inzenyrskych siti, vyty¢eni stavby

0123 Prace provadéné v pribéhu stavby
01235 Zameéieni a vypocet kubatur stavebnich (zemnich) praci

- technicka zprava,
- doklad o vypoctu objemu hmoty,

- zaméfeni zajmového Gizemi pred provedenim a po provedeni zemnich praci.
0124 Prace provadéné po vystavbé

01241 Geometricky plan

- Vyhotoveni geometrického planu jako neodd¢litelné soucasti pravnich listin, podle
nichZ ma byt proveden zépis do katastru nemovitosti
- Zajisténi odsouhlaseni geometrickych plant ptislusSnym katastralnim ttadem

- Zmeéna obvodu budovy dle skute¢ného stavu po rekonstrukei

01244 Geodetické méieni skutecného provedeni stavby

- zaméfeni skute¢ného provedeni stavby, véetné komunikaci a inzenyrskych siti,
- kontrolni méfeni provedeného objektu,
- méfeni posunu a zmén polohy novostavby v daném ¢asovém intervalu

- Zamgéfeni stavby zpracované ve 2 par¢ + 1 x CD
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013 Projektové prace
01325 Dokumentace skute¢ného provedeni stavby

- veskeré zmény provedeni stavby proti ptivodnimu projektu musi byt zapracovany
do dokumentace (3 paré + 1 x CD)
01329 Ostatni dokumentace

- néklady na vypracovani Dopravné technickych opatieni (DIO)
- dodavatelsk4 dokumentace souvisejici s vykresem tvaru vyztuze, dokumentace pro
zamecnické vyrobky, dokumentace stropni konstrukce, dokumentace okennich a

dvetnich vyplni, vzorkovani vyrobka atd.

VRN 03 Zaiizeni stavenisté

031 Souvisejici pripravné prdace
0312 Terénni Gpravy pro zarizeni stavenisté

- naklady na hlavni terénni Upravy (ptipravu zakladové roviny pro uloZeni mobilnich
bun¢k, terénni Upravy pro zfizeni provizornich komunikaci, paneli pod buiky
apod.).

- - zajisténi ochrany veskeré zelené v prostoru staveniS§té a v jeho bezprostiedni

blizkosti proti poSkozeni béhem realizace stavby

032 Vybaveni stavenisté
0321 Naklady na stavebni buriky, apravu stavajicich objekti

- néklady na zfizeni a odstranéni stavebnich bun¢k vcetné piipadného prondjmu
apod.

- Ix buiika pro pfesun monitoringu piehrady ze stavajicich prostor hrazného (idealni
rozmér cca : 2445 x 6055 x 2750 mm) véetné zajisténi el. piimotopl pro vytapéni,
viz vykres C.5, osazena na panelové zpevnéné plose

- 1x bunka pro zatfizeni stavenisté zhotovitele
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033 Pripojeni a spotieba energie pro zarizeni stavenisté

0331 Naklady na pripojeni zaFrizeni staveniSté na energie. Na inzenyrské sité

(elektro, voda, vCetné elektroméri a vodomeéri a provedené revize na zatizeni), a ziizeni
pozadovanych odbérnych mist, v€etn¢ nakladli na ptipadné souvisejici vykopy — jedna se o
ziizeni staveniStniho rozvadéce a propojeni elektro rozvodu s do¢asnou stavbou buiiky pro
monitoring provozu a buiiku stavbyvedouciho

- pripojeni el. en. do bunky pro monitoring bude provedeno z rozvadéce budovy hrazného

- ptipadné pfipojeni el. en. pro stavebni ¢innost zhotovitele bude provedeno z rozvadéce PLA

samostatné

- zhotovitel pro ptipadné pfipojeni zajisti revizi staveniStniho rozvadéce a elektroméru predem

- pro piipadné piipojeni na vodovod zhotovitel zajisti samostatné odbocenim z pfipojovaci Sachty

domu hrazného

- zhotovitel zajisti revizi vodoméru pied ptfipojenim (bude sepsan protokol o ptipojeni na vodovod)
034 Zabezpeceni stavenisté

0343 Dopravni znaceni na stavenisti

- jedna se o dopravni znaCeni na stavenisti a v jeho bezprostfednim okoli, vcetné
znaleni staveniSté pro probihajici provoz investora nebo tietich osob — viz vykres situace
ZOV(C.5) — zajisténi kyvadlové dopravy pomoci semaforti anebo fizeni dopravy pomoci
lidskych zdroju

0345 Informac¢ni tabule stavby — ndklady zohlediiujici vyrobeni a osazeni
informacnich tabuli (oznaceni) stavby, vymezeni a oznaceni pracovniho prostoru (napf.
kontrolovaného pasma pro praci s materidly s obsahem nebezpecnych latek) — demontaz

azbestové krytiny pfistavku na severni stran¢ objektu

035 Zaiizeni stavenisté

0351 Zajisténi kompletniho zarizeni stavenisté

- zajisténi péce o nepredané objekty a konstrukce stavby, jejich oSetfovani a zimni
opatreni

- provedeni takovych opatieni, aby nebyly pfekroceny limity prasnosti a hlu¢nosti

dané obecné zdvaznou vyhlaskou
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- provedeni takovych opatieni, aby plochy obvodu stavenis$té¢ nebyly znecistény
ropnymi latkami a jinymi podobnymi produkty

- zfizeni Cisticich zon pred vyjezdem z obvodu stavenisté

- zajisténi ostrahy stavby a stavenisté po dobu realizace stavby

- - vcetné ptipadné demontédze a zpétné montaze oploceni v piipad¢ potieby

039 Zruseni zavizeni staveniste

0391 Rozebrani, bourdni a odvoz zaiizeni stavenisté - naklady na rozebrani, bourdni
a odvoz veskerého zatfizeni stavenisté - jsou zde zahrnuty veskeré ndklady této povahy, véetné

uklidu staveni$té (priabézného i zavérecného).

0392 Uprava terénu — ndklady za prace na uvedeni mista zatizeni stavenist¢ do predchoziho

stavu véetné stavajici komunikace

VRN 04 InZenyrskd cinnost

043 ZkouSky a ostatni méieni
04311 Tlakove zkousky — vodovodu

04314 Zkousky tésnosti — kanalizace, kamerové zkousky kanalizace

04315 Hutnici zkouSky — souvisejici s upravou plané¢ pod zpevnénymi
plochami kolem objektu

04319 Ostatni zkouSky — laboratorni zkouSky vody souvisejici s novou
vodovodni pfipojkou, tahové zkousky v ramci ETICS a ostatni zkousky v rdmci
ETICS dle CSN 732901

Zajisténi veskerych predepsanych rozborli, atestl, zkousek a revizi dle

ptislusnych norem a dal3ich pfedpisti a natizeni platnych v CR,

044 Revize
Jedna se o revizi docasnych objektl a zafizeni staveniSté — buiika pro monitoring,

staveniStni buiika a napojovaci odbérna mista

045 Kompletacni a koordinacni ¢innost
0453 Koordina¢ni ¢innost - do tohoto titulu nalezi ¢ast pracovni naplné
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spravce (inZenyra) stavby. Koordina¢ni ¢innost spoc¢iva predevsim:
e v koordinaci praci a dodavek mezi dodavateli,
e stanoveni potadi pfipadné soubézného provadeéni praci a doby
realizace. Tyka se veskerych ¢innosti souvisejicich se zakazkou

(napf. predavani zafizeni stavenisté jednotlivym subdodavateltim)

049 Ostatni inZenyrska innost
0492 Naéklady stanovené zvlastnimi predpisy - naklady vzniklé se
zpracovanim hlasSeni praci s demontazi a likvidaci azbestu / stfecha nad
pristieskem skladu ¢i jiné kontaminace a jeho pfedlozenim orgénu ochrany

vetejného zdravi.

VRN 06 Uzemni vlivy

0625 SloZity terén stavenisté
Jedna se o néklady spojené se slozitéjSim terénem stavenisté / svazity terén, ktery

zhorSuje manipulaci s materidlem, suti nebo 1 stroji.

VRN 07 Provozni vlivy

072 Silnicni provoz
- Nalezi sem néklady na dopravné inzenyrska opatieni (DIO) a

dopravné inZenyrska rozhodnuti (DIR), tj. projednani, vyty€eni a zruSeni
objizd’ky, naklady na omezeni nebo pferuSeni provozu (pouziti znacek,
semaforl, zabran, kuZell, svételné signalizace apod.), ndklady na kiiZeni

elektrického vedeni s komunikaci (DIO, DIR).

075 Ochrannd pasma
0751 Ochrannd pasma nadzemnich nebo podzemnich vedeni a zafizeni

souvisejicich s elektfinou, sdélovacimi vedenimi, plynem, vodou a kanalizaci
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VRN 09 Ostatni naklady
091 Ostatni naklady souvisejici s objektem

0911 Stroje a zafizeni nevyzadujici montdz — pouziti jefdbu pro transport
rozmérnych prvkl stavby
092 Ostatni naklady souvisejici s provozem
0921 Naklady na zkuSebni provoz - ucelem zkuSebniho provozu je ovéfit, zda

technologicky celek nebo software po dokonceni dosahuje pozadovanych parametri

— jedna se o prvky vzduchotechniky, vytapéni, elektroinstalace a slaboproudu

0922 Naklady na zaSkoleni
Naklady souvisejici se zaskolenim na novy vyrobek, konstrukei, stroj, SW

program, sluzbu apod.

e PROJEKTANT SI VYHRAZUJE PRAVO DOPLNOVAT, PRIPADNE POZMENOVAT
PROJEKT NA ZAKLADE NOVYCH POZNATKU ZJISTENYCH BEHEM
PROVADENI STAVBY.

e DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVANA V ROZSAHU PROVEDENI STAVBY.

V Mikulovicich 31.10.2024 Vypracoval: Ing. Bezdicek
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