

	Název akce	VT Opava km 33.600 – 39.000 odstranění PŠ 09/2024 (č. stavby: 8797)
	Číslo zakázky	07/25/3
	Pořadové číslo	07/25/3 – A
Č. přílohy	Arch. Číslo	Příloha
A	07/25/3 – A – 01	Průvodní zpráva
B	07/25/3 – A – 02	Souhrnná technická zpráva
C	Situační řešení stavby	
C.1.1	07/25/3 – A – 03	Situace širších vztahů 1 : 25 000
C.1.2.1	07/25/3 – A – 04	Situace širších vztahů 1 : 5 000, 1. Díl
C.1.2.2	07/25/3 – A – 05	Situace širších vztahů 1 : 5 000, 2. Díl
C.2.1	07/25/3 – A – 06	Koordinační a katastrální situace, 1. díl
C.2.2	07/25/3 – A – 07	Koordinační a katastrální situace, 2. díl
C.2.3	07/25/3 – A – 08	Koordinační a katastrální situace, 3. díl
C.2.4	07/25/3 – A – 09	Koordinační a katastrální situace, 4. díl
C.2.5	07/25/3 – A – 10	Koordinační a katastrální situace, 5. díl
C.2.6	07/25/3 – A – 11	Koordinační a katastrální situace, 6. díl
C.2.7	07/25/3 – A – 12	Koordinační a katastrální situace, 7. díl
C.2.8	07/25/3 – A – 13	Koordinační a katastrální situace, 8. díl
C.3	07/25/3 – A – 14	Fotodokumentace
D	Dokumentace vzorového řešení vybraných položek	
D.1.1	07/25/3 – A – 15	Položka č. 2
D.1.2	07/25/3 – A – 16	Položka č. 3
D.1.3	07/25/3 – A – 17	Položka č. 5
D.1.4	07/25/3 – A – 18	Položka č. 13
D.1.5	07/25/3 – A – 19	Položka č. 28
D.1.6	07/25/3 – A – 20	Položka č. 31
D.1.7	07/25/3 – A – 21	Položka č. 41
D.1.8	07/25/3 – A – 22	Položka č. 64
D.1.9	07/25/3 – A – 23	Položka č. 65
D.2	07/25/3 – A – 24	Vzorový výkres prahu
E	07/25/3 – A – 25	Doklady
F	07/25/3 – A – 26	Rozpočet