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A. Popis objektu

A.1. Uvod

Jedinym ucelem stavby je odstranéni sedimentl z profilu koryta toku a obnoveni jeho pri-

toénosti.

A.2. Vytyceni objektu

A.21. Souradnicovy a vyskovy systém

Soufadnicovy systém —JTSK
Vyskovy systém — Balt po vyrovnani.

A.2.2 Vytycovaci body stavby

Vytyceni stavby je dano stavajici trasou koryta toku Velké.

A.3. Technicky popis stavby

A.3.1. Clenéni stavby

Stavba je ¢len¢na dva stavebni objekty :

SO 01 : Usek km 0.369 - 1.290
SO 02 : Usek km 1.290 - 2.250

Technologickd zatizeni se ve stavbé nevyskytuji.

A.3.2. Priprava pro vystavbu
Pted zahajenim vystavby bude provedena podrobna fotodokumentace ¢i videodokumentace
ptijezdnych mistnich a krajskych komunikaci, dotéenych prostranstvi, objektli a nemovitosti, dale
budou vytyceny vSechny stavajici inzenyrské site.
Rovnéz budou provedena vSechna opatieni vyplyvajici z havarijniho a povodiiového planu
(ptiprava havarijnich prostredk atp.).
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A.3.3. Reseni stavebniho objektu

S ohledem na stisnéné podminky a nedostatek mist pro sjezd techniky do koryta toku je
nutno pocitat s ptipadnym pouzitim jefabové techniky pro umisténi bagru do koryta — doporucuje
se pouziti leh¢ich mechanismii, napf. ,,kracivych* bargu.

V ramci tohoto stavebniho je feSen tisek od objektu kiizeni méstského nahonu (u mést-
skych sadl) po Zelezni¢ni most v k.a. Jaktaf. V ramci stavby bude obnoven ptivodni tvar profilu
koryta — viz ptiloha ,,D.1.1.1.2.2.2 — Charakteristické pficné fezy*.

Po odtézeni nanost budou dotcené plochy osety travni smési.

Predpokladana mista transportu vykopku mimo profil koryta a jeho nalozeni k odvozu jsou
zifejmé z ptilohy ,,D.1.1.1.2.1 — Situace stavby*.

Je nutno pocitat s pohybem techniky pro téZbu nanost vyhradné korytem toku a to véetné
transportu vytézen¢ho materidlu, a to prekladanim nebo pouzitim vhodné lehké techniky. Pod
premosténimi a v profilech kfizeni s inz. sit€émi bude poptipadé provadéno caste¢né odtézeni nano-

st rucné.

V piipadé¢ potieby bude terén nad kiizenymi sitémi pro zvysSeni inosnosti zpevnén : napf.
vhodnymi betonovymi panely tl. min. 15 cm do Stérkového (ptipad€ piskového) loze tl. min. 10
cm. Typ panelll bude dle moznosti vybraného zhotovitele, a bude odsouhlasen projektantem a in-
vestorem stavby. Panely budou kladeny az po ru¢nim odtéZeni nanost.

Vedeni SmVaKu (vodovody a kanalizace) nebudou technikou stavby piejizdény a
v rozsahu ochrannych pasem téchto vedeni budou nédnosy odtéZovany rucné.

Usporadani staveniSté€ a rezim pii povodnovych stavech bude fesit povodiovy a havarijni
plan, ktery bude vypracovén a predlozen ke schvéleni zhotovitelem stavby.

A.4. Zemni prace

Rozsah zemnich praci je zfejmy z ptilohy ,,D.1.1.1.2.2.3 — Vykaz kubatur”. V ramci pied-
métného objektu bude odtéZeno cca 641 m3 ndnosi.
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A.5. Zakladové konstrukce

Predmétného stavebniho objektu se netyka.

A.6. Konstrukce betonové

V pifedmétném stavebnim objektu se nevyskytuji.

A.7. Zamecnické vyrobky

V prfedmétném stavebnim objektu se nevyskytuji.

A.8. Izolace

V pfedmétném stavebnim objektu se nevyskytuji.

A.9. Uprava povrchu stavebnich konstrukci

V pfedmétném stavebnim objektu se nevyskytuji zddné zvlastni pozadavky na tpravu po-

vrchu

A.10. Natéry a povrchova ochrana

V daném stavebnim objektu se nevyskytuji.

B. Pozadavky na vybaveni

V daném stavebnim objektu se nevyskytuji.

C. Napojeni na stav. technickou infrastrukturu

Zasobovani stavby energii a vodou pfi jeji realizaci projekt nefesi — zhotovitel stavby bude
vyuzivat mobilni zdroje (elektrocentraly, cisterny). Jiné technické pozadavky na napojeni na in-
frastrukturu tento stavebni objekt nevyzaduje.

D. Vliv na povrchové a podzemni vody

Stavba nebude mit dopad na stavajici reZim ani kvalitu spodni vody v okoli.

Priloha ¢. D.1.1.1.1 — Technicka zprava, str 5z 6 Ostrava 12/2025



Uprava Velké km 0.000 — 2.250 ine

SO 01 : Usek km 0.369 - 1.290

E. Informace o provedenych technickych vypoctech

S ohledem na charakter stavby nebyly feSeny.

F. Pozadavky na postup praci

Realizace stavebniho objektu nema zadné vyjimeéné pozadavky na postup praci.

G. Pozadavky na provoz zarizeni

Daného objektu se netyka.

H. Pristup a uzivani osobami s omez. schopnosti pohybu a orientace

Stavebni objekt vzhledem ke svému ucelu a rozsahu nebude uzivan osobami s omez. schop-

nosti pohybu a orientace.

l. Dusledky na zivotni prostiredi a bezpec¢nost prace

1.1. Vliv stavby na Zivotni prostredi

Realizace stavby ani vlastni stavba nebude mit po dokonceni nepfiznivy vliv na zivotni pro-

sttedi, ani na zivotni podminky v okoli stavby.

1.2. Likvidace odpadu ze stavby

S odpady vzniklymi pfi realizaci stavby bude nakladédno v souladu se zakonem 541/2020
Sb (Zékon o odpadech), provoz stavby vzhledem k jejimu charakteru neprodukuje zadné odpady.

Pti realizaci pfedmétného stavebniho objektu se pfedpoklada pouze vznik zeminy a kameni
(170504) v mnozstvi cca 1 154 t.

1.3. Bezpeénost prace

Dodavatel stavby se bude fidit pfi vystavbé platnymi bezpecnostnimi a hygienickymi
piedpisy, bude dbat na to, aby obsluhu strojii a zatizeni provadéli pouze patiiéné proskoleni kvali-
fikovani pracovnici. VSichni pracovnici budou pouzivat patfiéné pracovni a bezpecnostni pomiic-
ky, budou seznameni s pfedpisy BOZ, ptedpisy pro zachazeni s elektrozatizenim, pokyny pro po-
skytnuti prvni pomoci pii Grazech atp. VSichni zamé&stnanci zhotovitele musi byt pod pravidelnou
lékatskou kontrolou.
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