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A.  Popis objektu 

A.1. Úvod 

Jediným účelem stavby je odstranění sedimentů z profilu koryta toku a obnovení jeho prů-

točnosti. 

A.2. Vytýčení objektu 

A.2.1. Souřadnicový a výškový systém 

Souřadnicový systém   – JTSK 

Výškový systém   – Balt po vyrovnání. 

A.2.2. Vytyčovací body stavby 

Vytýčení stavby je dáno stávající trasou koryta toku Velké. 

A.3.   Technický popis stavby 

A.3.1. Členění stavby 

Stavba je členěna dva stavební objekty :  

  SO 01 : Úsek km 0.369 - 1.290 

  SO 02 : Úsek km 1.290 - 2.250 

Technologická zařízení se ve stavbě nevyskytují.  

A.3.2. Příprava pro výstavbu 

Před zahájením výstavby bude provedena podrobná fotodokumentace či videodokumentace 

příjezdných místních a krajských komunikací, dotčených prostranství, objektů a nemovitostí, dále 

budou vytýčeny všechny stávající inženýrské sítě. 

Rovněž budou provedena všechna opatření vyplývající z havarijního a povodňového plánu 

(příprava havarijních prostředků atp.). 
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A.3.3. Řešení stavebního objektu 

A.3.3.1.  Úvod 

S ohledem na stísněné podmínky a nedostatek míst pro sjezd techniky do koryta toku je 

nutno počítat s případným použitím jeřábové techniky pro umístění bagru do koryta – doporučuje 

se použití lehčích mechanismů, např. „kráčivých“ bargů. 

A.3.3.2.  Popis řešení 

V rámci tohoto stavebního je řešen úsek od profilu křížení železničního mostu v k.ú. Jaktař 

po konec upraveného úseku toku Velké v řkm 2.250. V rámci stavby bude obnoven původní tvar 

profilu koryta – viz příloha „D.2.1.1.2.2.2 – Charakteristické příčné řezy“. 

Po odtěžení nánosů budou dotčené plochy osety travní směsí. 

Předpokládaná místa transportu výkopku mimo profil koryta a jeho naložení k odvozu jsou 

zřejmé z přílohy „D.2.1.1.2.1 - Situace_Stavby“. 

A.3.3.3.  Podmínky výstavby 

Je nutno počítat s pohybem techniky pro těžbu nánosů výhradně korytem toku a to včetně 

transportu vytěženého materiálu, a to překládáním nebo použitím vhodné lehké techniky. Pod 

přemostěními a v profilech křížení s inž. sítěmi bude popřípadě prováděno částečně odtěžení náno-

sů ručně.  

V případě potřeby bude terén nad kříženými sítěmi pro zvýšení únosnosti zpevněn : např. 

vhodnými betonovými panely tl. min. 15 cm do štěrkového (případě pískového) lože tl. min. 10 

cm. Typ panelů bude dle možností vybraného zhotovitele, a bude odsouhlasen projektantem a in-

vestorem stavby. Panely budou kladeny až po ručním odtěžení nánosů. 

Vedení SmVaKu (vodovody a kanalizace) nebudou technikou stavby přejížděny a 

v rozsahu ochranných pásem těchto vedení budou nánosy odtěžovány ručně. 

A.3.3.4.  Ostatní 

Uspořádání staveniště a režim při povodňových stavech bude řešit povodňový a havarijní 

plán, který bude vypracován a předložen ke schválení zhotovitelem stavby. 

A.4.   Zemní práce 

 Rozsah zemních prací je zřejmý z přílohy „D.2.1.1.2.2.3 – Výkaz kubatur“. V rámci před-

mětného objektu bude odtěženo cca 1 623 m3 nánosů. 
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A.5.   Základové konstrukce 

Předmětného stavebního objektu se netýká. 

A.6.   Konstrukce betonové 

V předmětném stavebním objektu se nevyskytují. 

A.7.   Zámečnické výrobky  

V předmětném stavebním objektu se nevyskytují. 

A.8.   Izolace 

 V předmětném stavebním objektu se nevyskytují. 

A.9.   Úprava povrchu stavebních konstrukcí 

V předmětném stavebním objektu se nevyskytují žádné zvláštní požadavky na úpravu po-

vrchů 

A.10.   Nátěry a povrchová ochrana 

V daném stavebním objektu se nevyskytují. 

B.   Požadavky na vybavení 

V daném stavebním objektu se nevyskytují. 

C.   Napojení na stáv. technickou infrastrukturu 

Zásobování stavby energií a vodou při její realizaci projekt neřeší – zhotovitel stavby bude 

využívat mobilní zdroje (elektrocentrály, cisterny). Jiné technické požadavky na napojení na in-

frastrukturu tento stavební objekt nevyžaduje. 

D.   Vliv na povrchové a podzemní vody 

Stavba nebude mít dopad na stávající režim ani kvalitu spodní vody v okolí. 
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E.   Informace o provedených technických výpočtech 

S ohledem na charakter stavby nebyly řešeny. 

F.   Požadavky na postup prací 

Realizace stavebního objektu nemá žádné výjimečné požadavky na postup prací. 

G.   Požadavky na provoz zařízení 

Daného objektu se netýká. 

H.   Přístup a užívání osobami s omez. schopností pohybu a orientace 

Stavební objekt vzhledem ke svému účelu a rozsahu nebude užíván osobami s omez. schop-

ností pohybu a orientace. 

I.   Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 

I.1.   Vliv stavby na životní prostředí 

Realizace stavby ani vlastní stavba nebude mít po dokončení nepříznivý vliv na životní pro-

středí, ani na životní podmínky v okolí stavby.  

I.2.   Likvidace odpadů ze stavby 

S odpady vzniklými při realizaci stavby bude nakládáno v souladu se zákonem 541/2020 

Sb (Zákon o odpadech), provoz stavby vzhledem k jejímu charakteru neprodukuje žádné odpady.  

Při realizaci předmětného stavebního objektu se předpokládá pouze vznik zeminy a kamení 

(170504) v množství cca 2 922 t. 

I.3.    Bezpečnost práce 

Dodavatel stavby se bude řídit při výstavbě platnými bezpečnostními a hygienickými 

předpisy, bude dbát na to, aby obsluhu strojů a zařízení prováděli pouze patřičně proškolení kvali-

fikovaní pracovníci. Všichni pracovníci budou používat patřičné pracovní a bezpečnostní pomůc-

ky, budou seznámení s předpisy BOZ, předpisy pro zacházení s elektrozařízením, pokyny pro po-

skytnutí první pomoci při úrazech atp. Všichni zaměstnanci zhotovitele musí být pod pravidelnou 

lékařskou kontrolou. 

 


