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Uprava Velké km 0.000 — 2.250 ine

SO 02 : Usek km 1.290 — 2.250

A. Popis objektu

A.1. Uvod

Jedinym ucelem stavby je odstranéni sedimentl z profilu koryta toku a obnoveni jeho pri-
tocnosti.

A.2. Vytyceni objektu

A.2.1. Souradnicovy a vyskovy systém

Soufadnicovy systém —JTSK
Vyskovy systém — Balt po vyrovnani.

A.2.2 Vytycovaci body stavby

Vytyceni stavby je dano stavajici trasou koryta toku Velké.

A.3. Technicky popis stavby

A.3.1. Clenéni stavby

Stavba je ¢len¢na dva stavebni objekty :

SO 01 : Usek km 0.369 - 1.290
SO 02 : Usek km 1.290 - 2.250

Technologickd zatizeni se ve stavbé nevyskytuji.

A.3.2. Priprava pro vystavbu
Pted zahajenim vystavby bude provedena podrobna fotodokumentace ¢i videodokumentace
ptijezdnych mistnich a krajskych komunikaci, dotéenych prostranstvi, objekti a nemovitosti, dale
budou vytyceny vSechny stavajici inzenyrské site.
Rovnéz budou provedena vSechna opatieni vyplyvajici z havarijniho a povodiiového planu
(ptiprava havarijnich prostredk atp.).
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A.3.3. Reseni stavebniho objektu

S ohledem na stisnéné podminky a nedostatek mist pro sjezd techniky do koryta toku je
nutno pocitat s ptipadnym pouzitim jefabové techniky pro umisténi bagru do koryta — doporucuje
se pouziti leh¢ich mechanismii, napf. ,,kracivych* bargu.

V ramci tohoto stavebniho je feSen usek od profilu kiizeni Zelezni¢niho mostu v k.u. Jaktat
po konec upraveného useku toku Velké v tkm 2.250. V rdmci stavby bude obnoven pitvodni tvar
profilu koryta — viz pfiloha ,,D.2.1.1.2.2.2 — Charakteristické pti¢né fezy*.

Po odtézeni nanost budou dotcené plochy osety travni smési.

Predpokladana mista transportu vykopku mimo profil koryta a jeho nalozeni k odvozu jsou
zifejmé z ptilohy ,,D.2.1.1.2.1 - Situace Stavby*.

Je nutno pocitat s pohybem techniky pro téZbu nanost vyhradné korytem toku a to véetné
transportu vytézen¢ho materidlu, a to prekladanim nebo pouzitim vhodné lehké techniky. Pod
piremosténimi a v profilech kfizeni s inz. sit¢émi bude poptipad¢ provadéno ¢astecné odtéZeni nano-

st ruéné.

V piipadé¢ potieby bude terén nad kiizenymi sitémi pro zvysSeni inosnosti zpevnén : napf.
vhodnymi betonovymi panely tl. min. 15 cm do Stérkového (ptipad€ piskového) loze tl. min. 10
cm. Typ panelll bude dle moznosti vybraného zhotovitele, a bude odsouhlasen projektantem a in-
vestorem stavby. Panely budou kladeny az po ru¢nim odtéZeni nanost.

Vedeni SmVaKu (vodovody a kanalizace) nebudou technikou stavby piejizdény a
v rozsahu ochrannych pasem téchto vedeni budou nédnosy odtéZovany rucné.

Uspotadani staveni$té a rezim pifi povodnovych stavech bude feSit povodiovy a havarijni
plan, ktery bude vypracovén a predlozen ke schvéleni zhotovitelem stavby.

A.4. Zemni prace

Rozsah zemnich praci je zfejmy z ptilohy ,,D.2.1.1.2.2.3 — Vykaz kubatur”. V ramci pied-
métného objektu bude odtéZeno cca 1 623 m3 nénosu.
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A.5. Zakladové konstrukce

Predmétného stavebniho objektu se netyka.

A.6. Konstrukce betonové

V pifedmétném stavebnim objektu se nevyskytuji.

A.7. Zamecnické vyrobky

V pfedmétném stavebnim objektu se nevyskytuji.

A.8. Izolace

V pfedmétném stavebnim objektu se nevyskytuji.

A.9. Uprava povrchu stavebnich konstrukci

V pfedmétném stavebnim objektu se nevyskytuji zddné zvlastni pozadavky na tpravu po-

vrchu

A.10. Natéry a povrchova ochrana

V daném stavebnim objektu se nevyskytuji.

B. Pozadavky na vybaveni

V daném stavebnim objektu se nevyskytuji.

C. Napojeni na stav. technickou infrastrukturu

Zasobovani stavby energii a vodou pfi jeji realizaci projekt nefesi — zhotovitel stavby bude
vyuzivat mobilni zdroje (elektrocentraly, cisterny). Jiné technické pozadavky na napojeni na in-
frastrukturu tento stavebni objekt nevyZzaduje.

D. Vliv na povrchové a podzemni vody

Stavba nebude mit dopad na stavajici reZim ani kvalitu spodni vody v okoli.
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E. Informace o provedenych technickych vypoctech

S ohledem na charakter stavby nebyly feSeny.

F. Pozadavky na postup praci

Realizace stavebniho objektu nema zadné vyjimeéné pozadavky na postup praci.

G. Pozadavky na provoz zarizeni

Dan¢ho objektu se netyka.

H. Pristup a uzivani osobami s omez. schopnosti pohybu a orientace

Stavebni objekt vzhledem ke svému ucelu a rozsahu nebude uzivan osobami s omez. schop-

nosti pohybu a orientace.

l. Dusledky na zivotni prostiredi a bezpec¢nost prace

1.1. Vliv stavby na Zivotni prostredi

Realizace stavby ani vlastni stavba nebude mit po dokonéeni nepfiznivy vliv na Zivotni pro-
sttedi, ani na zivotni podminky v okoli stavby.

1.2. Likvidace odpadu ze stavby

S odpady vzniklymi pfi realizaci stavby bude nakladédno v souladu se zakonem 541/2020
Sb (Zékon o odpadech), provoz stavby vzhledem k jejimu charakteru neprodukuje zadné odpady.

Pti realizaci pfedmétného stavebniho objektu se pfedpoklada pouze vznik zeminy a kameni
(170504) v mnozstvi cca 2 922 t.

1.3. Bezpecnost prace

Dodavatel stavby se bude fidit pfi vystavbé platnymi bezpecnostnimi a hygienickymi
piedpisy, bude dbat na to, aby obsluhu strojii a zatizeni provadéli pouze patiiéné proskoleni kvali-
fikovani pracovnici. VSichni pracovnici budou pouzivat patfiéné pracovni a bezpecnostni pomiic-
ky, budou seznameni s pfedpisy BOZ, ptedpisy pro zachazeni s elektrozatizenim, pokyny pro po-
skytnuti prvni pomoci pii Grazech atp. VSichni zamé&stnanci zhotovitele musi byt pod pravidelnou
lékatskou kontrolou.
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