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PRACOVNÍ PŘÍČNÉ ŘEZY PP1 - PP29

SO01 - Dyje Břeclav,  PB ř.km 18,4-21,1
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OPRAVENÁ KORUNA HRÁZE

NA PROJEKTOVANOU ÚROVEŇ

PŘESYPÁNÍ KORUNY HRÁZE

(KONZOLIDACE ZEMNÍHO TĚLESA)

LEGENDA:

ODSTR. DRNU (OD)

VÝKOP ZAV. OZUBU (VZ)

19,80m2/bm

1,00m3/bm

ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ PLÁNĚ (ÚZP) 4,66m2/bm

ROZPROSTŘENÍ ZEMINY (RZ) 4,30m2/bm

NÁSYP HUTNĚNÝ (N) 7,17m3/bm

ÚPRAVA SVAHU (ÚS) 15,00m2/bm

ODSTR. DRNU (OD)

VÝKOP ZAV. OZUBU (VZ)

20,20m2/bm

0,90m3/bm

ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ PLÁNĚ (ÚZP) 4,65m2/bm

ROZPROSTŘENÍ ZEMINY (RZ) 3,90m2/bm

NÁSYP HUTNĚNÝ (N) 8,46m3/bm

ÚPRAVA SVAHU (ÚS) 14,70m2/bm

ODSTR. DRNU (OD)

VÝKOP ZAV. OZUBU (VZ)

17,20m2/bm

0,22m3/bm

ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ PLÁNĚ (ÚZP) 4,20m2/bm

ROZPROSTŘENÍ ZEMINY (RZ) 4,80m2/bm

NÁSYP HUTNĚNÝ (N) 3,73m3/bm

ÚPRAVA SVAHU (ÚS) 12,70m2/bm

ODSTR. DRNU (OD)

VÝKOP ZAV. OZUBU (VZ)

23,70m2/bm

1,64m3/bm

ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ PLÁNĚ (ÚZP) 3,61m2/bm

ROZPROSTŘENÍ ZEMINY (RZ) 2,50m2/bm

NÁSYP HUTNĚNÝ (N) 9,99m3/bm

ÚPRAVA SVAHU (ÚS) 15,40m2/bm

ODSTR. DRNU (OD)

VÝKOP ZAV. OZUBU (VZ)

23,50m2/bm

0,98m3/bm

ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ PLÁNĚ (ÚZP) 4,50m2/bm

ROZPROSTŘENÍ ZEMINY (RZ) 0,00m2/bm

NÁSYP HUTNĚNÝ (N) 7,56m3/bm

ÚPRAVA SVAHU (ÚS) 14,80m2/bm

ODSTR. DRNU (OD)

VÝKOP ZAV. OZUBU (VZ)

28,00m2/bm

1,13m3/bm

ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ PLÁNĚ (ÚZP) 4,02m2/bm

ROZPROSTŘENÍ ZEMINY (RZ) 3,90m2/bm

NÁSYP HUTNĚNÝ (N) 8,80m3/bm

ÚPRAVA SVAHU (ÚS) 15,30m2/bm

ODSTR. DRNU (OD)

VÝKOP ZAV. OZUBU (VZ)

24,80m2/bm

1,16m3/bm

ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ PLÁNĚ (ÚZP) 4,06m2/bm

ROZPROSTŘENÍ ZEMINY (RZ) 4,70m2/bm

NÁSYP HUTNĚNÝ (N) 8,85m3/bm

ÚPRAVA SVAHU (ÚS) 15,30m2/bm

ODSTR. DRNU (OD)

VÝKOP ZAV. OZUBU (VZ)

23,30m2/bm

0,93m3/bm

ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ PLÁNĚ (ÚZP) 3,20m2/bm

ROZPROSTŘENÍ ZEMINY (RZ) 2,80m2/bm

NÁSYP HUTNĚNÝ (N) 9,10m3/bm

ÚPRAVA SVAHU (ÚS) 15,40m2/bm

ODSTR. DRNU (OD)

VÝKOP ZAV. OZUBU (VZ)

21,20m2/bm

0,90m3/bm

ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ PLÁNĚ (ÚZP) 3,95m2/bm

ROZPROSTŘENÍ ZEMINY (RZ) 2,50m2/bm

NÁSYP HUTNĚNÝ (N) 9,20m3/bm

ÚPRAVA SVAHU (ÚS) 15,00m2/bm

ODSTR. DRNU (OD)

VÝKOP ZAV. OZUBU (VZ)

20,40m2/bm

0,84m3/bm

ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ PLÁNĚ (ÚZP) 4,55m2/bm

ROZPROSTŘENÍ ZEMINY (RZ) 2,30m2/bm

NÁSYP HUTNĚNÝ (N) 8,85m3/bm

ÚPRAVA SVAHU (ÚS) 14,80m2/bm

ODSTR. DRNU (OD)

VÝKOP ZAV. OZUBU (VZ)

18,70m2/bm

0,66m3/bm

ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ PLÁNĚ (ÚZP) 4,92m2/bm

ROZPROSTŘENÍ ZEMINY (RZ) 3,70m2/bm

NÁSYP HUTNĚNÝ (N) 7,90m3/bm

ÚPRAVA SVAHU (ÚS) 15,10m2/bm

ODSTR. DRNU (OD)

VÝKOP ZAV. OZUBU (VZ)

20,40m2/bm

1,12m3/bm

ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ PLÁNĚ (ÚZP) 3,50m2/bm

ROZPROSTŘENÍ ZEMINY (RZ) 1,90m2/bm

NÁSYP HUTNĚNÝ (N) 9,15m3/bm

ÚPRAVA SVAHU (ÚS) 14,90m2/bm

ODSTR. DRNU (OD)

VÝKOP ZAV. OZUBU (VZ)

19,10m2/bm

0,83m3/bm

ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ PLÁNĚ (ÚZP) 4,66m2/bm

ROZPROSTŘENÍ ZEMINY (RZ) 2,20m2/bm

NÁSYP HUTNĚNÝ (N) 7,20m3/bm

ÚPRAVA SVAHU (ÚS) 13,90m2/bm

ODSTR. DRNU (OD)

VÝKOP ZAV. OZUBU (VZ)

17,30m2/bm

0,55m3/bm

ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ PLÁNĚ (ÚZP) 4,75m2/bm

ROZPROSTŘENÍ ZEMINY (RZ) 3,80m2/bm

NÁSYP HUTNĚNÝ (N) 6,00m3/bm

ÚPRAVA SVAHU (ÚS) 13,80m2/bm

ODSTR. DRNU (OD)

VÝKOP ZAV. OZUBU (VZ)

20,50m2/bm

1,32m3/bm

ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ PLÁNĚ (ÚZP) 4,67m2/bm

ROZPROSTŘENÍ ZEMINY (RZ) 1,90m2/bm

NÁSYP HUTNĚNÝ (N) 7,40m3/bm

ÚPRAVA SVAHU (ÚS) 14,30m2/bm

ODSTR. DRNU (OD)

VÝKOP ZAV. OZUBU (VZ)

21,30m2/bm

0,87m3/bm

ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ PLÁNĚ (ÚZP) 4,06m2/bm

ROZPROSTŘENÍ ZEMINY (RZ) 3,20m2/bm

NÁSYP HUTNĚNÝ (N) 8,30m3/bm

ÚPRAVA SVAHU (ÚS) 15,20m2/bm

ODSTR. DRNU (OD)

VÝKOP ZAV. OZUBU (VZ)

21,50m2/bm

1,46m3/bm

ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ PLÁNĚ (ÚZP) 3,78m2/bm

ROZPROSTŘENÍ ZEMINY (RZ) 2,30m2/bm

NÁSYP HUTNĚNÝ (N) 10,40m3/bm

ÚPRAVA SVAHU (ÚS) 16,10m2/bm

ODSTR. DRNU (OD)

VÝKOP ZAV. OZUBU (VZ)

21,40m2/bm

0,86m3/bm

ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ PLÁNĚ (ÚZP) 4,42m2/bm

ROZPROSTŘENÍ ZEMINY (RZ) 4,00m2/bm

NÁSYP HUTNĚNÝ (N) 9,80m3/bm

ÚPRAVA SVAHU (ÚS) 15,70m2/bm

ODSTR. DRNU (OD)

VÝKOP ZAV. OZUBU (VZ)

22,10m2/bm

1,42m3/bm

ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ PLÁNĚ (ÚZP) 4,46m2/bm

ROZPROSTŘENÍ ZEMINY (RZ) 2,90m2/bm

NÁSYP HUTNĚNÝ (N) 11,40m3/bm

ÚPRAVA SVAHU (ÚS) 16,90m2/bm

ODSTR. DRNU (OD)

VÝKOP ZAV. OZUBU (VZ)

17,50m2/bm

1,04m3/bm

ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ PLÁNĚ (ÚZP) 4,33m2/bm

ROZPROSTŘENÍ ZEMINY (RZ) 0,00m2/bm

NÁSYP HUTNĚNÝ (N) 5,39m3/bm

ÚPRAVA SVAHU (ÚS) 14,60m2/bm

ODSTR. DRNU (OD)

VÝKOP ZAV. OZUBU (VZ)

18,20m2/bm

1,04m3/bm

ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ PLÁNĚ (ÚZP) 4,47m2/bm

ROZPROSTŘENÍ ZEMINY (RZ) 4,60m2/bm

NÁSYP HUTNĚNÝ (N) 9,77m3/bm

ÚPRAVA SVAHU (ÚS) 15,90m2/bm

ODSTR. DRNU (OD)

VÝKOP ZAV. OZUBU (VZ)

21,20m2/bm

1,27m3/bm

ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ PLÁNĚ (ÚZP) 4,60m2/bm

ROZPROSTŘENÍ ZEMINY (RZ) 4,30m2/bm

NÁSYP HUTNĚNÝ (N) 9,44m3/bm

ÚPRAVA SVAHU (ÚS) 16,60m2/bm

ODSTR. DRNU (OD)

VÝKOP ZAV. OZUBU (VZ)

23,90m2/bm

1,70m3/bm

ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ PLÁNĚ (ÚZP) 4,17m2/bm

ROZPROSTŘENÍ ZEMINY (RZ) 2,60m2/bm

NÁSYP HUTNĚNÝ (N) 13,50m3/bm

ÚPRAVA SVAHU (ÚS) 17,80m2/bm

ODSTR. DRNU (OD)

VÝKOP ZAV. OZUBU (VZ)

18,60m2/bm

1,16m3/bm

ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ PLÁNĚ (ÚZP) 4,08m2/bm

ROZPROSTŘENÍ ZEMINY (RZ) 4,10m2/bm

NÁSYP HUTNĚNÝ (N) 5,98m3/bm

ÚPRAVA SVAHU (ÚS) 15,00m2/bm

ODSTR. DRNU (OD)

VÝKOP ZAV. OZUBU (VZ)

19,40m2/bm

1,99m3/bm

ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ PLÁNĚ (ÚZP) 3,50m2/bm

ROZPROSTŘENÍ ZEMINY (RZ) 2,30m2/bm

NÁSYP HUTNĚNÝ (N) 7,05m3/bm

ÚPRAVA SVAHU (ÚS) 15,60m2/bm

ODSTR. DRNU (OD)

VÝKOP ZAV. OZUBU (VZ)

18,30m2/bm

1,34m3/bm

ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ PLÁNĚ (ÚZP) 3,65m2/bm

ROZPROSTŘENÍ ZEMINY (RZ) 3,50m2/bm

NÁSYP HUTNĚNÝ (N) 6,81m3/bm

ÚPRAVA SVAHU (ÚS) 14,70m2/bm

ODSTR. DRNU (OD)

VÝKOP ZAV. OZUBU (VZ)

19,10m2/bm

0,94m3/bm

ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ PLÁNĚ (ÚZP) 4,74m2/bm

ROZPROSTŘENÍ ZEMINY (RZ) 4,00m2/bm

NÁSYP HUTNĚNÝ (N) 7,04m3/bm

ÚPRAVA SVAHU (ÚS) 15,00m2/bm

ODSTR. DRNU (OD)

VÝKOP ZAV. OZUBU (VZ)

20,30m2/bm

1,28m3/bm

ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ PLÁNĚ (ÚZP) 3,72m2/bm

ROZPROSTŘENÍ ZEMINY (RZ) 4,20m2/bm

NÁSYP HUTNĚNÝ (N) 9,88m3/bm

ÚPRAVA SVAHU (ÚS) 16,20m2/bm

ODSTR. DRNU (OD)

VÝKOP ZAV. OZUBU (VZ)

19,10m2/bm

1,14m3/bm

ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ PLÁNĚ (ÚZP) 4,40m2/bm

ROZPROSTŘENÍ ZEMINY (RZ) 4,30m2/bm

NÁSYP HUTNĚNÝ (N) 8,38m3/bm

ÚPRAVA SVAHU (ÚS) 15,50m2/bm
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PLÁŇ BERMY PO ODTĚŽENÍ

VÝKOP BERMY (VB) 8,60m3/bm

VÝKOP BERMY (VB) 5,10m3/bm

VÝKOP BERMY (VB) 4,10m3/bm

VÝKOP BERMY (VB) 3,70m3/bm

VÝKOP BERMY (VB) 4,10m3/bmVÝKOP BERMY (VB) 4,30m3/bm

VÝKOP BERMY (VB) 4,30m3/bm

VÝKOP BERMY (VB) 5,10m3/bm

VÝKOP BERMY (VB) 5,20m3/bm

VÝKOP BERMY (VB) 3,30m3/bm VÝKOP BERMY (VB) 4,10m3/bm

VÝKOP BERMY (VB) 3,90m3/bm

VÝKOP BERMY (VB) 3,10m3/bm

VÝKOP BERMY (VB) 2,20m3/bm

VÝKOP BERMY (VB) 3,40m3/bm

VÝKOP BERMY (VB) 3,40m3/bm

VÝKOP BERMY (VB) 4,00m3/bm VÝKOP BERMY (VB) 3,80m3/bm

VÝKOP BERMY (VB) 3,70m3/bm

VÝKOP BERMY (VB) 3,50m3/bm

VÝKOP BERMY (VB) 4,40m3/bm

VÝKOP BERMY (VB) 3,80m3/bm

VÝKOP BERMY (VB) 3,40m3/bm

VÝKOP BERMY (VB) 3,10m3/bm

VÝKOP BERMY (VB) 5,10m3/bm

VÝKOP BERMY (VB) 6,50m3/bm

VÝKOP BERMY (VB) 8,70m3/bm

VÝKOP BERMY (VB) 9,30m3/bm

VÝKOP BERMY (VB) 9,30m3/bm

ÚPRAVA PLÁNĚ BERMY (ÚPB) 5,20m2/bm

ÚPRAVA PLÁNĚ BERMY (ÚPB) 8,40m2/bm

ÚPRAVA PLÁNĚ BERMY (ÚPB) 6,50m2/bm

ÚPRAVA PLÁNĚ BERMY (ÚPB) 5,60m2/bm

ÚPRAVA PLÁNĚ BERMY (ÚPB) 5,00m2/bm

ÚPRAVA PLÁNĚ BERMY (ÚPB) 6,00m2/bmÚPRAVA PLÁNĚ BERMY (ÚPB) 5,20m2/bm

ÚPRAVA PLÁNĚ BERMY (ÚPB) 4,90m2/bm

ÚPRAVA PLÁNĚ BERMY (ÚPB) 7,00m2/bm

ÚPRAVA PLÁNĚ BERMY (ÚPB) 5,90m2/bm ÚPRAVA PLÁNĚ BERMY (ÚPB) 7,20m2/bm

ÚPRAVA PLÁNĚ BERMY (ÚPB) 6,40m2/bm

ÚPRAVA PLÁNĚ BERMY (ÚPB) 5,80m2/bm

ÚPRAVA PLÁNĚ BERMY (ÚPB) 4,80m2/bm

ÚPRAVA PLÁNĚ BERMY (ÚPB) 6,30m2/bm

ÚPRAVA PLÁNĚ BERMY (ÚPB) 6,60m2/bm

ÚPRAVA PLÁNĚ BERMY (ÚPB) 5,20m2/bm ÚPRAVA PLÁNĚ BERMY (ÚPB) 4,10m2/bm

ÚPRAVA PLÁNĚ BERMY (ÚPB) 4,60m2/bm

ÚPRAVA PLÁNĚ BERMY (ÚPB) 5,40m2/bm

ÚPRAVA PLÁNĚ BERMY (ÚPB) 6,90m2/bm

ÚPRAVA PLÁNĚ BERMY (ÚPB) 6,40m2/bm

ÚPRAVA PLÁNĚ BERMY (ÚPB) 5,40m2/bm

ÚPRAVA PLÁNĚ BERMY (ÚPB) 5,50m2/bm

ÚPRAVA PLÁNĚ BERMY (ÚPB) 8,00m2/bm

ÚPRAVA PLÁNĚ BERMY (ÚPB) 8,40m2/bm

ÚPRAVA PLÁNĚ BERMY (ÚPB) 9,40m2/bm

ÚPRAVA PLÁNĚ BERMY (ÚPB) 11,30m2/bm

ÚPRAVA PLÁNĚ BERMY (ÚPB) 10,10m2/bm

březen 2024

Dyje Břeclav,  PB ř.km 18,4-21,1 a O.R. 
Dyje Poštorná, LB ř.km 0,0-0,650,

dosypání hrází
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
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STÁVAJÍCÍ OSA HRÁZE

VYTYČOVACÍ OSA


