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PRACOVNÍ PŘÍČNÉ ŘEZY PP30 - PP47

SO01 - Dyje Břeclav,  PB ř.km 18,4-21,1
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OPRAVENÁ KORUNA HRÁZE

NA PROJEKTOVANOU ÚROVEŇ

PŘESYPÁNÍ KORUNY HRÁZE

(KONZOLIDACE ZEMNÍHO TĚLESA)

LEGENDA:

ODSTR. DRNU (OD)

VÝKOP ZAV. OZUBU (VZ)

25,80m2/bm

0,93m3/bm

ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ PLÁNĚ (ÚZP) 3,67m2/bm

ROZPROSTŘENÍ ZEMINY (RZ) 2,50m2/bm

NÁSYP HUTNĚNÝ (N) 4,98m3/bm

ÚPRAVA SVAHU (ÚS) 12,80m2/bm

ODSTR. DRNU (OD)

VÝKOP ZAV. OZUBU (VZ)

7,58m2/bm

0,35m3/bm

ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ PLÁNĚ (ÚZP) 5,56m2/bm

ROZPROSTŘENÍ ZEMINY (RZ) 7,60m2/bm

NÁSYP HUTNĚNÝ (N) 4,79m3/bm

ÚPRAVA SVAHU (ÚS) 12,80m2/bm

ODSTR. DRNU (OD)

VÝKOP ZAV. OZUBU (VZ)

6,60m2/bm

0,00m3/bm

ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ PLÁNĚ (ÚZP) 6,60m2/bm

ROZPROSTŘENÍ ZEMINY (RZ) 0,00m2/bm

NÁSYP HUTNĚNÝ (N) 2,50m3/bm

ÚPRAVA SVAHU (ÚS) 2,70m2/bm

ODSTR. DRNU (OD)

VÝKOP ZAV. OZUBU (VZ)

5,75m2/bm

0,24m3/bm

ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ PLÁNĚ (ÚZP) 4,68m2/bm

ROZPROSTŘENÍ ZEMINY (RZ) 3,60m2/bm

NÁSYP HUTNĚNÝ (N) 3,08m3/bm

ÚPRAVA SVAHU (ÚS) 7,00m2/bm

ODSTR. DRNU (OD)

VÝKOP ZAV. OZUBU (VZ)

27,50m2/bm

0,75m3/bm

ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ PLÁNĚ (ÚZP) 4,04m2/bm

ROZPROSTŘENÍ ZEMINY (RZ) 2,50m2/bm

NÁSYP HUTNĚNÝ (N) 6,75m3/bm

ÚPRAVA SVAHU (ÚS) 13,40m2/bm

ODSTR. DRNU (OD)

VÝKOP ZAV. OZUBU (VZ)

9,17m2/bm

1,03m3/bm

ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ PLÁNĚ (ÚZP) 5,17m2/bm

ROZPROSTŘENÍ ZEMINY (RZ) 5,00m2/bm

NÁSYP HUTNĚNÝ (N) 6,04m3/bm

ÚPRAVA SVAHU (ÚS) 11,90m2/bm

ODSTR. DRNU (OD)

VÝKOP ZAV. OZUBU (VZ)

10,95m2/bm

1,29m3/bm

ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ PLÁNĚ (ÚZP) 3,80m2/bm

ROZPROSTŘENÍ ZEMINY (RZ) 5,00m2/bm

NÁSYP HUTNĚNÝ (N) 8,28m3/bm

ÚPRAVA SVAHU (ÚS) 13,30m2/bm

ODSTR. DRNU (OD)

VÝKOP ZAV. OZUBU (VZ)

9,70m2/bm

1,20m3/bm

ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ PLÁNĚ (ÚZP) 3,70m2/bm

ROZPROSTŘENÍ ZEMINY (RZ) 0,00m2/bm

NÁSYP HUTNĚNÝ (N) 5,37m3/bm

ÚPRAVA SVAHU (ÚS) 0,00m2/bm

ODSTR. DRNU (OD)

VÝKOP ZAV. OZUBU (VZ)

14,18m2/bm

2,01m3/bm

ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ PLÁNĚ (ÚZP) 4,67m2/bm

ROZPROSTŘENÍ ZEMINY (RZ) 2,20m2/bm

NÁSYP HUTNĚNÝ (N) 9,70m3/bm

ÚPRAVA SVAHU (ÚS) 14,00m2/bm

ODSTR. DRNU (OD)

VÝKOP ZAV. OZUBU (VZ)

10,32m2/bm

1,11m3/bm

ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ PLÁNĚ (ÚZP) 3,94m2/bm

ROZPROSTŘENÍ ZEMINY (RZ) 2,50m2/bm

NÁSYP HUTNĚNÝ (N) 7,13m3/bm

ÚPRAVA SVAHU (ÚS) 11,90m2/bm

ODSTR. DRNU (OD)

VÝKOP ZAV. OZUBU (VZ)

6,48m2/bm

0,36m3/bm

ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ PLÁNĚ (ÚZP) 3,80m2/bm

ROZPROSTŘENÍ ZEMINY (RZ) 4,40m2/bm

NÁSYP HUTNĚNÝ (N) 3,95m3/bm

ÚPRAVA SVAHU (ÚS) 8,40m2/bm

ODSTR. DRNU (OD)

VÝKOP ZAV. OZUBU (VZ)

6,00m2/bm

0,26m3/bm

ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ PLÁNĚ (ÚZP) 3,80m2/bm

ROZPROSTŘENÍ ZEMINY (RZ) 5,20m2/bm

NÁSYP HUTNĚNÝ (N) 4,05m3/bm

ÚPRAVA SVAHU (ÚS) 9,10m2/bm

ODSTR. DRNU (OD)

VÝKOP ZAV. OZUBU (VZ)

10,62m2/bm

1,02m3/bm

ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ PLÁNĚ (ÚZP) 4,52m2/bm

ROZPROSTŘENÍ ZEMINY (RZ) 0,00m2/bm

NÁSYP HUTNĚNÝ (N) 5,10m3/bm

ÚPRAVA SVAHU (ÚS) 7,90m2/bm

ODSTR. DRNU (OD)

VÝKOP ZAV. OZUBU (VZ)

9,40m2/bm

0,94m3/bm

ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ PLÁNĚ (ÚZP) 4,16m2/bm

ROZPROSTŘENÍ ZEMINY (RZ) 5,20m2/bm

NÁSYP HUTNĚNÝ (N) 5,60m3/bm

ÚPRAVA SVAHU (ÚS) 12,00m2/bm

ODSTR. DRNU (OD)

VÝKOP ZAV. OZUBU (VZ)

11,54m2/bm

0,84m3/bm

ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ PLÁNĚ (ÚZP) 4,31m2/bm

ROZPROSTŘENÍ ZEMINY (RZ) 2,70m2/bm

NÁSYP HUTNĚNÝ (N) 6,47m3/bm

ÚPRAVA SVAHU (ÚS) 10,40m2/bm

ODSTR. DRNU (OD)

VÝKOP ZAV. OZUBU (VZ)

9,43m2/bm

1,02m3/bm

ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ PLÁNĚ (ÚZP) 3,99m2/bm

ROZPROSTŘENÍ ZEMINY (RZ) 5,50m2/bm

NÁSYP HUTNĚNÝ (N) 5,27m3/bm

ÚPRAVA SVAHU (ÚS) 12,10m2/bm

ODSTR. DRNU (OD)

VÝKOP ZAV. OZUBU (VZ)

13,13m2/bm

1,63m3/bm

ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ PLÁNĚ (ÚZP) 4,03m2/bm

ROZPROSTŘENÍ ZEMINY (RZ) 2,00m2/bm

NÁSYP HUTNĚNÝ (N) 7,93m3/bm

ÚPRAVA SVAHU (ÚS) 12,70m2/bm

ODSTR. DRNU (OD)

VÝKOP ZAV. OZUBU (VZ)

11,22m2/bm

1,33m3/bm

ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ PLÁNĚ (ÚZP) 3,94m2/bm

ROZPROSTŘENÍ ZEMINY (RZ) 4,20m2/bm

NÁSYP HUTNĚNÝ (N) 6,99m3/bm

ÚPRAVA SVAHU (ÚS) 12,80m2/bm
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PLÁŇ BERMY PO ODTĚŽENÍ

VÝKOP BERMY (VB) 15,40m3/bm

VÝKOP BERMY (VB) 15,70m3/bm

ÚPRAVA PLÁNĚ BERMY (ÚPB) 12,90m2/bm

ÚPRAVA PLÁNĚ BERMY (ÚPB) 14,30m2/bm

březen 2024

Dyje Břeclav,  PB ř.km 18,4-21,1 a O.R. 
Dyje Poštorná, LB ř.km 0,0-0,650,

dosypání hrází
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

STÁVAJÍCÍ OSA HRÁZE

VYTYČOVACÍ OSA


