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PRACOVNÍ PŘÍČNÉ ŘEZY PP48 - PP54

SO01 - Dyje Břeclav,  PB ř.km 18,4-21,1
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DOKUMENTACÍ (NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO DOKUMENTACE)

km 2,5658 "KONEC ÚSEKU" JE ŘEŠEN SAMOSTATNOU

ÚSEK OPRAVY km 2,1881 "VÍDEŇSKÝ MOST" -  

POZNÁMKA:

OPRAVENÁ KORUNA HRÁZE

NA PROJEKTOVANOU ÚROVEŇ

PŘESYPÁNÍ KORUNY HRÁZE

(KONZOLIDACE ZEMNÍHO TĚLESA)

LEGENDA:

ODSTR. DRNU (OD)

VÝKOP ZAV. OZUBU (VZ)

11,06m2/bm

1,11m3/bm

ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ PLÁNĚ (ÚZP) 3,59m2/bm

ROZPROSTŘENÍ ZEMINY (RZ) 5,80m2/bm

NÁSYP HUTNĚNÝ (N) 5,89m3/bm

ÚPRAVA SVAHU (ÚS) 12,30m2/bm

ODSTR. DRNU (OD)

VÝKOP ZAV. OZUBU (VZ)

5,70m2/bm

0,27m3/bm

ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ PLÁNĚ (ÚZP) 4,60m2/bm

ROZPROSTŘENÍ ZEMINY (RZ) 6,20m2/bm

NÁSYP HUTNĚNÝ (N) 3,18m3/bm

ÚPRAVA SVAHU (ÚS) 9,40m2/bm

ODSTR. DRNU (OD)

VÝKOP ZAV. OZUBU (VZ)

7,10m2/bm

0,39m3/bm

ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ PLÁNĚ (ÚZP) 4,09m2/bm

ROZPROSTŘENÍ ZEMINY (RZ) 3,20m2/bm

NÁSYP HUTNĚNÝ (N) 4,19m3/bm

ÚPRAVA SVAHU (ÚS) 8,20m2/bm

ODSTR. DRNU (OD)

VÝKOP ZAV. OZUBU (VZ)

9,35m2/bm

0,93m3/bm

ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ PLÁNĚ (ÚZP) 3,84m2/bm

ROZPROSTŘENÍ ZEMINY (RZ) 8,50m2/bm

NÁSYP HUTNĚNÝ (N) 6,60m3/bm

ÚPRAVA SVAHU (ÚS) 15,10m2/bm

ODSTR. DRNU (OD)

VÝKOP ZAV. OZUBU (VZ)

15,47m2/bm

1,97m3/bm

ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ PLÁNĚ (ÚZP) 4,22m2/bm

ROZPROSTŘENÍ ZEMINY (RZ) 2,40m2/bm

NÁSYP HUTNĚNÝ (N) 9,77m3/bm

ÚPRAVA SVAHU (ÚS) 15,50m2/bm

ODSTR. DRNU (OD)

VÝKOP ZAV. OZUBU (VZ)

8,30m2/bm

1,50m3/bm

ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ PLÁNĚ (ÚZP) 3,79m2/bm

ROZPROSTŘENÍ ZEMINY (RZ) 2,70m2/bm

NÁSYP HUTNĚNÝ (N) 7,72m3/bm

ÚPRAVA SVAHU (ÚS) 13,70m2/bm

březen 2024

Dyje Břeclav,  PB ř.km 18,4-21,1 a O.R. 
Dyje Poštorná, LB ř.km 0,0-0,650,

dosypání hrází
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

STÁVAJÍCÍ OSA HRÁZE

VYTYČOVACÍ OSA


