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VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

SO01 - Dyje Břeclav,  PB ř.km 18,4-21,1

POZNÁMKA:
PLÁŇ KORUNY HRÁZE MUSÍ BÝT PO CELOU DOBU REALIZACE 

STAVEBNÍCH PRACÍ ODVODNĚNA, TZN. MUSÍ BÝT DODRŽEN JEDNOTNÝ PŘÍČNÝ

SKLON PLÁNĚ KORUNY HRÁZE SMĚREM K TOKU, MUSÍ BÝT UMOŽNĚN PLOŠNÝ ODTOK POVRCHOVÝCH

VOD MIMO PLÁŇ HRÁZE V CELÉ ŠÍŘCE KORUNY HRÁZE A NESMÍ DOCHÁZET

K AKUMULACI POVRCHOVÝCH VOD NA PLOŠE PLÁNĚ KORUNY HRÁZE.

JE VYLOUČENO MEZIDEPONOVÁNÍ VYTĚŽENÉ ZEMINY NA OKRAJÍCH PLÁNĚ KORUNY HRÁZE.

V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ PODMÍNEK NA PLOŠNÉ ODVODNĚNÍ PLÁNĚ KORUNY HRÁZE

BĚHEM REALIZACI STAVBY BUDOU VEŠKERÉ VÍCEPRÁCE SPOJENÉ S ÚPRAVOU

PLÁNĚ A ZÁKLADOVÉ SPÁRY ZPŮSOBENÉ PODMÁČENÍM AKUMULOVANOU VODOU

PROVEDENY NA NÁKLAD ZHOTOVITELE.

PO DOBU VÝSTAVBY MUSÍ BÝT SVAHY NAVAZUJÍCÍ NA PLÁŇ NA ŠÍŘKU PRUHU 1,00m POSEČENY,

ABY BYL UMOŽNĚN PLOŠNÝ ODTOK POVRCHOVÝCH VOD Z PLÁNĚ K PATĚ HRÁZE.

JE VYLOUČENO ZŘIZOVÁNÍ JAKÝCHKOLIV PŘEKÁŽEK V KORUNĚ HRÁZE ZNEMOŽŇUJÍCÍCH

PLOŠNÝ ODTOK POVRCHOVÝCH VOD Z PLÁNĚ KORUNY HRÁZE.

PO DOBU VÝSTAVBY BUDE VEŠKERÁ KOMUNIKACE STAVEBNÍ TECHNIKY PO BERMĚ NEBO

VZDUŠNÉ STRANĚ ZA PATOU HRÁZE. POJEZD V KORUNĚ HRÁZE, VYJMA ZEMNÍCH PRACÍ  

NA PLÁNI JE ZAKÁZÁN. JAKÉKOLIV VÍCEPRÁCE SPOJENÉ S OPRAVOU 

KORUNY HRÁZE Z DŮVODU POŠKOZENÍ KORUNY A PLÁNĚ ZAKÁZANÝM POJEZDEM STAVEBNÍ 

TECHNIKY BUDOU PROVEDENY NA NÁKLAD ZHOTOVITELE.

PODMÍNKA PLATÍ V JAKÉ KOLIV FÁZI VÝSTAVBY.
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PŘEROVNÁNÍ DO JEDNOTNÉHO SKLONU

+ ZHUTNĚNÍ PLÁNĚ 96% PS

VÝKOP ZAVAZOVACÍHO OZUBU

+ ZHUTNĚNÍ PLÁNĚ 96% PS

ODSTRANĚNÍ DRNU tl. 100mm
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NÁSYP SVAHU HRÁZE tl. nad 150mm

NÁSYP HRÁZE HUTNĚNÝ (N) 96% PS,

MAX. TLOUŠŤKA HUTNĚNÝCH VRSTEV 200mm

PO ZHUTNĚNÍ

NÁSYP HRÁZE HUTNĚNÝ (N) 96% PS NA PROJEKTOVANOU ÚROVEŇ,

MAX. TLOUŠŤKA HUTNĚNÝCH VRSTEV 200mm

PO ZHUTNĚNÍ

NÁSYP HRÁZE HUTNĚNÝ (N) ZÚRODNNĚNÍ SCHOPNOU ZEMINOU

tl. 150mm NAD PROJEKTOVANOUI ÚROVEŇ + OSETÍ TRAVNÍ SMĚSÍ

NÁSYP KORUNY HRÁZE

(PŘESYPÁNÍ KORUNY HRÁZE +150mm Z DŮVODU

KONZOLIDACE ZEMNÍHO TĚLESA)

ÚPRAVA SVAHU (ÚS) + OSETÍ TRAVNÍ SMĚSÍ

m
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NÁSYP SVAHU HRÁZE DO tl. 150mm
ROZPROSTŘENÍ ZÚRODNNĚÍ SCHOPNÉ ZEMINY (RZ)

VE SVAHU tl. do 150mm + ÚPRAVA SVAHU (ÚS)

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ MEZI PROFILY PP32 - PP53

POVINNOSTÍ DODAVATELE STAVBY BUDE PROVÉST VYTYČENÍ HRANICE POZEMKŮ PŘI VZDUŠNÉ

PATĚ HRÁZE PODÉL CELÉ LINIE STÁVAJÍCÍ HRÁZE, NA KTERÉ SE BUDE DOSYPÁNÍ REALIZOVAT. 

HRANICE POZEMKŮ BUDOU Z DŮVODU NUTNÉ KONTROLY INVESTOREM OZNAČENY ZŘETELNĚ

PO CELOU DOBU REALIZACE STAVBY (DŘEVĚNÉ KŮLY, OCELOVÉ TRNY A POD.)

OD

N + ÚS

N

VZ

ÚZP
ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ PLÁNĚ -

ÚP
ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT. 96%PS

+ OSETÍ TRAVNÍ SMĚSÍ

RZ

KONEČNÁ ÚPRAVA SVAHŮ NA TLOUŠŤKU 150mm A PŘESYPÁNÍ KORUNY HRÁZE SE PROVEDE 

ZÚRODNĚNÍ SCHOPNOU ZEMINOU FRAKCE 0-2mm
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PŘEROVNÁNÍ DO JEDNOTNÉHO SKLONU

+ ZHUTNĚNÍ PLÁNĚ 96% PS

VÝKOP ZAVAZOVACÍHO OZUBU

+ ZHUTNĚNÍ PLÁNĚ 96% PS

ODSTRANĚNÍ DRNU tl. 100mm
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NÁSYP SVAHU HRÁZE tl. nad 150mm

NÁSYP HRÁZE HUTNĚNÝ (N) 96% PS,

MAX. TLOUŠŤKA HUTNĚNÝCH VRSTEV 200mm

PO ZHUTNĚNÍ

NÁSYP HRÁZE HUTNĚNÝ (N) 96% PS NA PROJEKTOVANOU ÚROVEŇ,

MAX. TLOUŠŤKA HUTNĚNÝCH VRSTEV 200mm

PO ZHUTNĚNÍ

NÁSYP HRÁZE HUTNĚNÝ (N) ZÚRODNNĚNÍ SCHOPNOU ZEMINOU

tl. 150mm NAD PROJEKTOVANOUI ÚROVEŇ + OSETÍ TRAVNÍ SMĚSÍ

NÁSYP KORUNY HRÁZE

(PŘESYPÁNÍ KORUNY HRÁZE +150mm Z DŮVODU

KONZOLIDACE ZEMNÍHO TĚLESA)

ÚPRAVA SVAHU (ÚS) + OSETÍ TRAVNÍ SMĚSÍ

m
a
x
.
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NÁSYP SVAHU HRÁZE DO tl. 150mm
ROZPROSTŘENÍ ZÚRODNNĚÍ SCHOPNÉ ZEMINY (RZ)

VE SVAHU tl. do 150mm + ÚPRAVA SVAHU (ÚS)

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ MEZI PROFILY PP1 - PP31
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ÚZP
ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ PLÁNĚ -

ÚP
ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT. 96%PS

+ OSETÍ TRAVNÍ SMĚSÍ

RZ

ODSTRANĚNÍ DRNU tl. 100mm
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ÚPRAVA PLÁNĚ BERMY BEZ HUTNĚNÍ

ÚPB

POZNÁMKA:

březen 2024

Dyje Břeclav,  PB ř.km 18,4-21,1 a O.R. 
Dyje Poštorná, LB ř.km 0,0-0,650,

dosypání hrází
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

(
3
0
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POZNÁMKA:

PROFILY PP1 - PP13

ÚDAJE V ZÁVORKÁCH PLATÍ PRO ÚSEK MEZI 

7750

PO DVOU VRSTVÁCH tl. 0,15m. PRVNÍ VRSTVA BUDE UHUTNĚNA POJEZDEM

NAVÝŠENÍ HRÁZE +0,30m Z DŮVODU KONZOLIDACE BUDE PROVEDENO

VÁLCE V POČTU min. 3x, DRUHÁ V POČTU min. 2x TAK, ABY BYLO 

UMOŽNĚNO VZEJÍTÍ TRAVNÍHO SEMENE.

POZNÁMKA:

V JEDNÉ VRSTVĚ tl. 0,15m. PROVNÍ VRSTVA BUDE UHUTNĚNA POJEZDEM

NAVÝŠENÍ HRÁZE +0,15m Z DŮVODU KONZOLIDACE BUDE PROVEDENO

VÁLCE V POČTU min. 2x TAK, ABY BYLO UMOŽNĚNO VZEJÍTÍ TRAVNÍHO SEMENE. 


