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PRACOVNÍ PŘÍČNÉ ŘEZY PP1 - PP7

SO02 - O.R. Dyje Poštorná, LB ř.km 0,0-0,650
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OPRAVENÁ KORUNA HRÁZE

NA PROJEKTOVANOU ÚROVEŇ

PŘESYPÁNÍ KORUNY HRÁZE

(KONZOLIDACE ZEMNÍHO TĚLESA)

LEGENDA:

ODSTR. DRNU (OD)

VÝKOP ZAV. OZUBU (VZ)

11,80m2/bm

0,93m3/bm

3,20m2/bm

2,80m2/bm

NÁSYP HUTNĚNÝ (N) 9,10m3/bm

ÚPRAVA SVAHU (ÚS) 11,80m2/bm

ODSTR. DRNU (OD)

VÝKOP ZAV. OZUBU (VZ)

11,70m2/bm

1,01m3/bm

ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ PLÁNĚ (ÚZP) 3,49m2/bm

4,50m2/bm

NÁSYP HUTNĚNÝ (N) 9,15m3/bm

ÚPRAVA SVAHU (ÚS) 13,80m2/bm

ODSTR. DRNU (OD)

VÝKOP ZAV. OZUBU (VZ)

9,10m2/bm

0,39m3/bm

ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ PLÁNĚ (ÚZP) 4,56m2/bm

0,00m2/bm

NÁSYP HUTNĚNÝ (N) 5,30m3/bm

ÚPRAVA SVAHU (ÚS) 6,40m2/bm

ODSTR. DRNU (OD)

VÝKOP ZAV. OZUBU (VZ)

6,70m2/bm

0,00m3/bm

ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ PLÁNĚ (ÚZP) 5,50m2/bm

0,00m2/bm

NÁSYP HUTNĚNÝ (N) 1,90m3/bm

ÚPRAVA SVAHU (ÚS) 3,90m2/bm

ODSTR. DRNU (OD)

VÝKOP ZAV. OZUBU (VZ)

5,10m2/bm

0,00m3/bm

ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ PLÁNĚ (ÚZP) 5,10m2/bm

0,00m2/bm

NÁSYP HUTNĚNÝ (N) 1,65m3/bm

ÚPRAVA SVAHU (ÚS) 2,10m2/bm

ODSTR. DRNU (OD)

VÝKOP ZAV. OZUBU (VZ)

6,50m2/bm

0,00m3/bm

ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ PLÁNĚ (ÚZP) 6,00m2/bm

0,00m2/bm

NÁSYP HUTNĚNÝ (N) 2,52m3/bm

ÚPRAVA SVAHU (ÚS) 3,70m2/bm

ODSTR. DRNU (OD)

VÝKOP ZAV. OZUBU (VZ)

5,40m2/bm

0,16m3/bm

ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ PLÁNĚ (ÚZP) 4,00m2/bm

3,20m2/bm

NÁSYP HUTNĚNÝ (N) 2,50m3/bm

ÚPRAVA SVAHU (ÚS) 6,00m2/bm

ROZPROSTŘENÍ ZEMINY (RZ)

ROZPROSTŘENÍ ZEMINY (RZ)

ROZPROSTŘENÍ ZEMINY (RZ)

ROZPROSTŘENÍ ZEMINY (RZ)

ROZPROSTŘENÍ ZEMINY (RZ)

ROZPROSTŘENÍ ZEMINY (RZ)

ROZPROSTŘENÍ ZEMINY (RZ)

březen 2024

Dyje Břeclav,  PB ř.km 18,4-21,1 a O.R. 
Dyje Poštorná, LB ř.km 0,0-0,650,

dosypání hrází
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

STÁVAJÍCÍ OSA HRÁZE

VYTYČOVACÍ OSA
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