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PRACOVNÍ PŘÍČNÉ ŘEZY PP8 - PP15
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SO02 - O.R. Dyje Poštorná, LB ř.km 0,0-0,650

OPRAVENÁ KORUNA HRÁZE

NA PROJEKTOVANOU ÚROVEŇ

PŘESYPÁNÍ KORUNY HRÁZE

(KONZOLIDACE ZEMNÍHO TĚLESA)

LEGENDA:

ODSTR. DRNU (OD)

VÝKOP ZAV. OZUBU (VZ)

6,30m2/bm

0,00m3/bm

ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ PLÁNĚ (ÚZP) 6,20m2/bm

0,00m2/bm

NÁSYP HUTNĚNÝ (N) 2,65m3/bm

ÚPRAVA SVAHU (ÚS) 3,50m2/bm

ODSTR. DRNU (OD)

VÝKOP ZAV. OZUBU (VZ)

6,80m2/bm

0,00m3/bm

ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ PLÁNĚ (ÚZP) 7,00m2/bm

0,00m2/bm

NÁSYP HUTNĚNÝ (N) 3,65m3/bm

ÚPRAVA SVAHU (ÚS) 4,30m2/bm

ODSTR. DRNU (OD)

VÝKOP ZAV. OZUBU (VZ)

7,60m2/bm

0,00m3/bm

ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ PLÁNĚ (ÚZP) 7,50m2/bm

0,00m2/bm

NÁSYP HUTNĚNÝ (N) 4,20m3/bm

ÚPRAVA SVAHU (ÚS) 5,00m2/bm

ODSTR. DRNU (OD)

VÝKOP ZAV. OZUBU (VZ)

7,30m2/bm

0,00m3/bm

ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ PLÁNĚ (ÚZP) 6,90m2/bm

2,30m2/bm

NÁSYP HUTNĚNÝ (N) 4,10m3/bm

ÚPRAVA SVAHU (ÚS) 7,10m2/bm

ODSTR. DRNU (OD)

VÝKOP ZAV. OZUBU (VZ)

10,00m2/bm

0,24m3/bm

ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ PLÁNĚ (ÚZP) 7,60m2/bm

2,20m2/bm

NÁSYP HUTNĚNÝ (N) 6,25m3/bm

ÚPRAVA SVAHU (ÚS) 9,70m2/bm

ODSTR. DRNU (OD)

VÝKOP ZAV. OZUBU (VZ)

7,80m2/bm

0,00m3/bm

ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ PLÁNĚ (ÚZP) 7,60m2/bm

1,10m2/bm

NÁSYP HUTNĚNÝ (N) 4,40m3/bm

ÚPRAVA SVAHU (ÚS) 6,10m2/bm

ODSTR. DRNU (OD)

VÝKOP ZAV. OZUBU (VZ)

7,50m2/bm

0,00m3/bm

ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ PLÁNĚ (ÚZP) 7,00m2/bm

4,00m2/bm

NÁSYP HUTNĚNÝ (N) 4,00m3/bm

ÚPRAVA SVAHU (ÚS) 8,60m2/bm

ODSTR. DRNU (OD)

VÝKOP ZAV. OZUBU (VZ)

8,30m2/bm

0,00m3/bm

ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ PLÁNĚ (ÚZP) 7,40m2/bm

2,80m2/bm

NÁSYP HUTNĚNÝ (N) 4,50m3/bm

ÚPRAVA SVAHU (ÚS) 8,10m2/bm

ROZPROSTŘENÍ ZEMINY (RZ)

ROZPROSTŘENÍ ZEMINY (RZ)

ROZPROSTŘENÍ ZEMINY (RZ)

ROZPROSTŘENÍ ZEMINY (RZ)

ROZPROSTŘENÍ ZEMINY (RZ)

ROZPROSTŘENÍ ZEMINY (RZ)

ROZPROSTŘENÍ ZEMINY (RZ)

ROZPROSTŘENÍ ZEMINY (RZ)

březen 2024

Dyje Břeclav,  PB ř.km 18,4-21,1 a O.R. 
Dyje Poštorná, LB ř.km 0,0-0,650,

dosypání hrází
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

STÁVAJÍCÍ OSA HRÁZE

VYTYČOVACÍ OSA


