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Popis stavby

1.a Zddavodnéni vybéru stavenisté a umisténi objektu

Tento projektovy zamér fesi vystavbu sjezdu do vodniho toku Vrchlice
Stavba bude provedena v rozsahu uvedeném na situacnim vykresu SirSich vztahu a

situa¢nich vykresech M 1 : 1000 .

1.b Zhodnoceni stavenisté

Budoucim stavenistém pro vystavbu je travnaty pozemek ve vlastnictvi investora.

Pfed zahgjenim stavby je nutno zajistit ovéreni vyskytu stavajicich podzemnich vedeni v
dotéeném Gzemi, zda stav vyskytu dle PD odpovida stavu dle skuteénosti a nasledné presné
vyty€eni pfimo v terénu. Dale bude nutné v predstihu projednat vstupy na pozemky, zahajeni
stavebnich praci s majiteli pozemkd, vyznagit potfebné manipulaéni pruhy a ur€it skladky materialu

a prostorl pro zafizeni stavenisté.

1.c Urbanistické a architektonické reseni

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o z&€asti podzemni stavbu nevznikaji naroky na urbanistické
a architektonické fesSeni.

1.d Zduavodnéni navrzeného reseni

NavrZzena stavba sjezdu do vodniho toku Vrchlice fesi sjezd techniky do koryta feky pro

zajisténi téZby sedimentu v dot€eném Useku toku.

1.e Stavebné technické reseni

Stavba obsahuje jeden stavebni objekt.

Stavebni objekty:

SO 01 - Sjezd do toku

Jedna se o sjezd do vodniho toku Vrchlice z prefabrikovanych panell se sklonem 22°.
Sjezd vychazi ze stavajiciho terénu a jde do hloubky 2,92 m do Urovné dna stavajiciho koryta toku

Vrchlice. V misté budouciho sjezdu bude provedeno odbourani stavajici kamenné zdi vodniho toku
v §ifi 5,8 m vcetné schodisté. V délce 5,6 m podél sjezdu bude zed odbourana plynule pod uhlem



22° z koty 325,7 na kotu 322,38 m.n.m. Dale budou vybourany stavajici kamenné zidky na
pozemku. Nasledné bude provedeno odtézeni zeminy a provedena betonaz dvou opérnych stén,
parapetu z vodostavebniho Zelezobetonu C30/37 — XC4,XF3.na ubourané &asti stavajici kamenné
zdi. Zaroven bude provedena betonaz patky z vodostavebniho Zelezobetonu C30/37 — XC4,XF3.
Na pfipravenou uhutnénou zemni plan bude proveden Stérkovy podsyp fr. 0-63 mm v tloustce 300
mm hutnéném po vrstvach 100 mm. Na uhutnény podsyp bude polozena geotextilie 300g kladeci
vrstva tl. 100 mm. Na zhutnénou kladeci vrstvu budou ulozZeny silni¢ni panely ZD 300/100/15 JP
20 tun a provedena po obou stranach panelu dobetonavka Sitky 150 mm, tl, 150 mm.

V misté stavajiciho stani pro automobily bude stavajici dlazba rozebrana véetné
podkladnich vrstev. Po vybudovani sjezdu bude plocha mezi sjezdem a rodinnym domem
zadlazdéna.

Na zavér bude provedeno urovnani terénu a oseti travou.

Povrchy

Sjezd

silniéni panel ZD 300/100/15 JP 20 tun ACL 22 (ABVH Il) — 150 mm
ACP 22+ (OK ) — 120 mm

SD — 00 mm fr. 4-8 mm hutnéna (CSN 73 6126)

Geotextilie 300g/m?

SD — 300 mm fr. 0-63 mm hutnéna (CSN 73 6126)

Plén (stykova plocha konstrukce vozovky s podlozim) musi mit modul pfetvarnosti Ege,=min
45 MPa.
Zpevnénd plocha
CHODNIK - D2-D-1-CH-PII

BETONOVA DLAZBA 100 mm CSN 73 613
KLADECI VRSTVA 4-8 mm 30 mm CSN 73 6126
DRCENE KAMENIVO 8 - 16 mm 50 mm CSN 73 6126
DRCENE KAMENIVO 0-63 mm 250 mm CSN 73 6126
STERKOPISEK 0-8 mm 100 mm CSN 736126
CELKEM 530 mm

Povrchy Uzemi poskozené vystavbou budou uvedeny do puvodnich stavh véetné
dotéenych vozovek statnich a mistnich komunikaci. Pavodni odstranény zivicny kryt a material

bude odvazen na fizenou skladku k recyklaci.



2. Podzemni a nadzemni vedeni

Umisténi vodovodnich trubnich fadu se dotykd ostatnich podzemnich a nadzemnich
vedeni. Stavajici podzemni vedeni jsou v situacich zakresleny pouze informativné na zakladé
vyjadieni spravcl podzemnich vedeni.

Nadzemni vedeni (elektricka, telefonni aj.) jsou viditelna pfimo v terénu a pfi stavebnich
pracich v blizkosti téchto vedeni je nutno dodrZzovat pfisluSnd ochranna pasma, bezpecnostni
predpisy a podminky stanovené spravcem pfislusného vedeni.

Pfed zahajenim stavebnich praci je bezpodmineéné nutné provést ovéreni vyskytu
stavajicich podzemnich vedeni v dotéeném Uzemi, zdali stav dle projekiové dokumentace
odpovida stavu dle skutecnosti, dale zajistit presné vytyCeni pfimo v terénu vesSkerych
vyskytujicich se podzemnich vedeni a dodrzet podminky dané spravci téchto vedeni pro kfizeni
a soubéh s navrhovanymi potrubim.

Otazce vyskytu stavajicich podzemnich vedeni v dotéeném Uzemi je tfeba vénovat
zvySenou pozornost, aby nedoslo k nezadoucimu stfetu a naslednym materidlovym Skodam nebo

Ujmé na zdravi pracovniku.

Na pozemcich budouciho stavenisté se dle vyjadieni spravcl nachazeji tyto sité:

- podzemni a nadzemni vedeni — CEZ Distribuce, a.s.

- podzemni a nadzemni vedeni — Ceska komunikagni infrastruktura a.s. (Cetin)

- plynovodni vedeni — Innogy

- stavajici vodovodni fady

- kabely vefejného osvétleni a mistniho rozhlasu

- potrubi stavajici kanalizace

Ochranna pasma kanaliza¢nich a vodovodnich fadd jsou dle § 23 odst. 3 zak. ¢. 428/2001
Sb. vymezena vodorovnou vzdalenosti od vngjSiho lice stény potrubi nebo kanaliza¢ni stoky

na kazdou stranu:
a) u vodovodnich fadu a kanaliza¢nich stok do praméru 500 mm véetné, 1,5 m,

b) u vodovodnich fadu a kanaliza¢nich stok nad pramér 500 mm, 2,5 m.
Pred zahajenim vykopovych praci musi byt veskeré stavajici podzemni sité v trase
stavby vytyceny.

3. Dusledky na Zivotni prostredi a bezpecnost prace

Podminky z hlediska ochrany ZP pfi vystavbé
Pfi vystavbé musi byt v maximdlné mozné mife minimalizovan vliv na Zzivotni prostfedi.

Vystavba musi byt provedena s maximalnim ohledem na Zivotni prostfedi, tj. v maximalni mozné



mife Setfit okolni zelen a omezit hluénost. PFi vyjizdéni vozidel ze stavby na vozovky je nutné
vozidla fadné Cistit.

Pfi pouziti kompresorl a mechanizace je nutné citlivé volit Casové vyuziti tak, aby byly
dodrzeny pfislusné limity a obyvatelé nebyli ruSeni nadmérnym hlukem.

Pro omezeni prasnosti bude v obdobich sucha provadéno zvihéovani upravovaného
povrchu.

Veskeré odpady vzniklé pfi vystavbé budou odvezeny na skladku, kde bude mozna jejich
bezpecna likvidace €i uloZzeni podle charakteru pro dany typ odpadu.

S latkami nebezpecnymi pro zivotni prostfedi musi byt na stavenisti nakladano dle platnych
norem a pravnich pfedpist pro nakladani s témito latkami &i jejich skladovani.

PFi pouziti, udrzbé Ci opravé stavebnich stroji na stavenisti musi byt zajisténo, aby nedoslo
k Uniku provoznich latek a kapalin nebezpecnych pro zZivotni prostfedi.

Negativni dopad je nutno ocCekdvat pfi realizaci stavby, kde stavebni &innosti dojde
k naruSeni povrchu a k doasnému zvySeni hluénosti a prasnosti. V. mensi mife dojde pfechodné

k omezeni pfistupu k objektlim a k omezeni dopravy na komunikacich.

Pfi realizaci stavby Ize nepfiznivé vlivy omezit nasledovné

- ve stisnénych prostorovych podminkach pfi provadéni omezit mechanizaci

- Setfit v co nejvétsi mife stavajici zelen

- udrzovat v Cistoté pouzivané komunikace, v pfipadé znecisténi toto neodkladné odstranit

- v zastavéné Casti obci provadét stavebni a vykopové prace v kratSich Usecich

- uvedeni povrchu dotéeného Uzemi do pavodniho stavu bezprostfedné po dokonceni
montaze potrubi, zkousek vodotésnosti a zasypu vykopu

4. Bezpecénost prace

P¥i provadéni stavebnich praci je nutno dodrZovat vyhlagku CUBP 591/2006 Sb., 309/2006
Sb. a dalsi bezpeé&nostni piedpisy a pfislusné normy CSN vztahujici se ke konkrétni stavebné
montazni ¢innosti.

Dale bude nutno respektovat stavajici podzemni a nadzemni vedeni vcetné jejich
ochrannych pasem.

Na stavbé musi byt postupovano podle vyhlasky €. 591/2006 Sb., musi byt dodrZzovany
nasledujici predpisy a bezpec€nostni opatreni.

vvvvvv

Vstup nepovolanych osob na stavenisté musi byt zakdzan a staveni$té musi byt viditelné

oznaceno ve dne i v noci, pfipadné ohrani¢eno zabranami.



Pracovnici zu€astnéni na stavbé musi byt ndlezité zaskoleni a prezkou$eni ze znalosti
bezpecnostnich pfedpist. Pracovnici jsou povinni nosit na stavenisti ochranné pomicky a Fidit se
pokyny nadfizenych pracovnikd. Dodrzovani predpist o bezpe&nosti prace musi byt pravidelné
pfipominano a kontrolovano.

Pfed zahajenim stavebnich praci musi byt vytyCena vesSkera vyskytujici se podzemni
vedeni. U kazdého podzemniho vedeni musi byt pfesné vytyCena jeho poloha a pfislusné
ochranné pasmo dané predpisy jak u podzemniho, tak nadzemniho vedeni. Stavebni prace
v ochranném pasmu prislusného vedeni musi byt provadény dle podminek danych jeho spravcem
(majitelem).

Pfi provadéni zemnich praci je nutno dodrzovat projektem predepsané zajisténi ryh a jam,
tzn. druh a rozsah paZeni kolmych stén ryh a jam nebo sklon svahu Sikmych ryh (zafezi) nebo
jam. Roubeni musi odpovidat zplsobu provadéni praci, bezpecnostnim pFedpisim
a technologickym pravidlim. Nevystihuje-li projekt skute¢né podminky stavenisté nebo zméni-li se
béhem provadeéni praci stabilita horniny, je nutno druh a rozsah roubeni upravit podle skute&nych
pomérld. Vedouci pracovnici, ktefi pfimo Ffidi zemni prace, stanovi vrozsahu své pravomoci
zménu technologie. V zdvaznych pfipadech jsou povinni vyzadat si rozhodnuti o dalSim postupu
od svych nadfizenych.

Pt provadéni tlakovych zkoudek potrubi nutno postupovat dle CSN 755911. Pracovnici
se nesmi zdrzovat pfed konci potrubi, ktera jsou pod tlakem. Konce potrubi musi byt fadné
zajistény. Zavady na potrubi je povoleno odstrafiovat pouze tehdy, kdyz v misté poruchy je vnitfni
pretlak nulovy.

Pracovni pomucky a nacini, strojni zafizeni a mechanizace musi byt udrzovany v nélezitém
provozuschopném stavu tak, aby odpovidaly pfislusnym bezpecnostnim predpistim.

Pfi vyjezdu dopravnich prostfedkd z manipula¢niho pruhu stavenisté na vefejné komunikaci
musi byt dbano na néleZitou Cistotu povrchu verejnych komunikaci. Pfi znecisténi vozovky (napf.

blatem) musi byt toto neprodlené odstranéno.

Bezpednost prace — vSéeobecné pokyny

- Vstup nepovolanych osob na stavenisté musi byt zakdzan a stavenisté musi byt
viditeIné oznaceno ve dne i v noci, pfipadné ohrani¢eno zadbranami;

- VSichni pracovnici musi byt Ffadné pouceni o bezpecnostnich predpisech
pro v8echny prace, které pfichazeji v uvahu; tato opatfeni musi byt fadné zajisténa
a kontrolovang;

- V8ichni pracovnici musi pouzivat pfedepsané ochranné pomucky; na pracovistich
musi byt udrZzovan poradek a Cistota. Musi byt dbano protipozarni bezpecnosti, hasi¢ské
pomucky se musi udrzovat v pohotovosti;

- Prace na elektro-zafizenich smi provadét pouze prezkouseny elektrikar;



- Pfi provadéni zemnich praci je nutno dodrzovat projektem prfedepsané zajisténi
ryh a jam, tzn. druh a rozsah pazeni kolmych stén ryh a jam nebo sklon svahd Sikmych ryh
(zarezl) nebo jam. Roubeni musi odpovidat zplsobu provadéni praci, bezpe€nostnim
pfedpisum a technologickym pravidlam.

- Nevystihuje-li projekt skute¢né podminky stavenisté nebo zméni-li se béhem
provadéni praci stabilita horniny, je nutno druh a rozsah roubeni upravit podle skute¢nych
pomérl. Vedouci pracovnici, ktefi pfimo Fidi zemni prace stanovi v rozsahu své pravomoci
zménu technologie. V zavaznych pfipadech jsou povinni vyzadat si rozhodnuti o dalSim
postupu od svych nadfizenych;

- Pfed zahdajenim stavebnich praci musi byt vytyCena veSkera vyskytujici se
podzemni vedeni. U kazdého podzemniho vedeni musi byt pfesné vytyCena jeho poloha
a prislusné ochranné pasmo dané predpisy jak u podzemniho, tak nadzemniho vedeni.
Stavebni prace v ochranném pasmu pfislusného vedeni musi byt provadény dle podminek
danych jeho spravcem (majitelem);

- Pfi styku s neovéfenymi podzemnimi sitémi musi byt ihned vyrozumén stavebni
dozor investora, ktery rozhodne o dalSim postupu;

- PFi praci na komunikacich a pfi stavenistni dopravé musi byt dodrzovany dopravni
predpisy;

- na stavenidti musi byt vyvéskou oznamena telefonni Cisla nejbliz§i hasi¢ské
stanice, lékafské pohotovosti a policie.

- PFi vyjezdu dopravnich prostfedkd z manipulaéniho pruhu stavenisté na vefejné
komunikace musi byt dbano na naleZitou Cdcistotu povrchu vefejnych komunikaci.
Pfi znecisténi vozovky (napf. blatem) musi byt toto neprodlené odstranéno.

- PFi provadéni tlakovych zkou$ek potrubi nutno postupovat dle CSN 75 5911.
Pracovnici se nesmi zdrzovat pred konci potrubi, ktera jsou pod tlakem. Konce potrubi
musi byt Ffadné zajistény. Zavady na potrubi je povoleno odstrafiovat pouze tehdy,
kdyZ v misté poruchy je vnitfni pfetlak nulovy.
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