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1.1. Identifikační údaje 
 
 
Název akce :  KPÚ Hodonín – Větrolam V6 
 
Název objektu:  Objekt O1 – Větrolam V6 
 
Místo stavby, k.ú.:  Hodonín 
 
Okres:   Hodonín 
 
Kraj:    Jihomoravský 
 
Obsah projektu:  Dokumentace pro realizaci stavby 

Zhotovitel projektu:   Agroprojekt PSO spol. s r.o. 
     Slavíčkova 1b, 638 00 Brno – Lesná 
 
Zodp. projektant:   Ing. Petr Beneš 
    autorizovaný projektant ÚSES 
 
projektant:    Ing. Daniel Doubrava 
 
Datum vypracování: říjen 2011 



 
1.2. Zadání a zdůvodnění stavby 
 
 
Jako součást realizace společných zařízení KPÚ má být zajištěna realizace větrolamu V6. 
Účelem prací je vytvoření podmínek k omezení větrné eroze na přilehlé orné půdě, ale také 
uchování a rozvoj společenstev blízkých původním, zlepšení životního prostředí, 
kompenzace negativních důsledků rozvoje zemědělství, zvelebení krajiny a zvýšení její 
ekologické stability. 
 
Mají být stanoveny náklady na doplnění stávajících porostů, náklady na obdělání, zatravnění 
a osázení nově upravovaných pozemků a náklady na zajištění (dopěstování) porostů po 
výsadbě včetně stanovení nákladů na nákup rostlinných a dalších potřebných materiálů.  
 
Větrolam V6 

- odstranění nevhodných a ruderálních porostů 
- rozorání stávající nezpevněné cesty 
- úprava, zatravnění plochy větrolamu 
- výsadba jednotlivých skupin dřevinných porostů v pásech 

 
V ploše parcely V6 bude provedeno zatravnění a výsadba dřevin. Cílová společenstva budou 
použitím druhů odpovídat STG. 
 
1.3. Obecné požadavky 
Rozsah zpracování  
Výsledný projekt má sloužit jako podklad pro realizaci vybraného prvku plánu společných 
zařízení (větrolamu V6) podle záměru města a MZe PÚ Hodonín. 
Dále mají být respektovány zájmy ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany přírody a 
další zájmy podle záměrů dotčených stran. 
 
Vymezení pozemku pro realizaci vybraného prvk plánu společných zařízení je určeno 
dle předchozích návrhů a zpřesněno po zaměření současného stavu a aktualizaci údajů o 
dotčených pozemcích a o zařízeních na nich umístěných.  
 
 
1.4. Podklady použité pro průzkumové a návrhové práce  
 
Dostupné, projektové dokumentace zpracované v zájmovém území, mapové podklady  

-  Základní mapa ČR 1: 10 000, 1: 50 000 
-  Mapa BPEJ 1: 5000 
-  Ortofotomapa 
-  Údaje získané terénním průzkumem 
-  zaměření skutečného stavu (Agroprojekt PSO s.r.o.) 
- projekt společných zařízení KPÚ (Agroprojekt PSO s.r.o.) 
 
 
 

  



1.5. Základní údaje o stavbě 
 
Jako součást realizace KPÚ Hodonín má být zajištěna realizace větrolamu V6 (O-01) 
východně od města podél železniční trati. Účelem prací je vytvoření podmínek k omezení 
větrné eroze na přilehlé orné půdě, ale také uchování a rozvoj společenstev blízkých 
původním, zlepšení životního prostředí, kompenzace negativních důsledků rozvoje 
zemědělství, zvelebení krajiny a zvýšení její ekologické stability. 
 
 
Základní údaje o větrolamu: 
 
Označení vybraného prvku  větrolam V6 
Celková délka prvku: 646 m 
Průměrná šířka: 15 m 
Celková plocha: 9434 m2 
Cílová společenstva (STG): 1B3 
 
Popis současného stavu 

Jedná se o pás s převážně trávobylinnou vegetací podél nezpevněné (na orné půdě vyjeté) polní 
cesty vedoucí souběžně s přilehlou železniční tratí. Zhruba stejnou výměru na druhou stranu od cesty 
zabírá orná půda osetá ozimem (říjen 2011). 

 

Návrh opatření 

V tomto prostoru bude vysazen větrolam – souvislý pás dřevinných výsadeb. Větrolam v tomto místě 
je polyfunkčním opatřením. Má plnit nejen funkci půdoochrannou. Větrolam má současně posílit 
funkci ÚSES. Z krajinotvorného hlediska má současně odclonit pohled od městského hřbitova na 
přilehlý výrobní areál firmy Wienerberger cihelna Hodonín, spol. s r. o. Výsadba by měla být v cílové 
podobě lesního typu s různorodým a členitým dřevinným porostem s určitým podílem lučních porostů, 
které by vhodným způsobem respektovaly ochranná pásma inženýrských sítí. 

 
 
1.6. Údaje o území, limity změn využití území, požadavky stavby 
 
Pro dané území byl jako součást návrhu společných zařízení KPÚ zpracováno řešení 
protierozní ochrany půdy jehož součástí je řešený prvek – větrolam V6.  
Změny využití zemědělského půdního fondu související s důsledky změn v uspořádání 
majetkoprávních vztahů po provedení pozemkových úprav v dotčeném území nebyly dosud 
řešeny. Dotčený pozemek nebude nadále využíván jako polní cesta a orná půda, ale jako 
ostatní plocha – krajinná zeleň (větrolam). Je určen k zajištění potřeb ochrany ZPF a ochrany 
přírody a krajiny v souladu s platným řešením plánu společných zařízení KPÚ Hodonín.  
Dle zákona č. 114/92 Sb jsou prohlášeny za VKP všechny lesy, nivy toků, vodní plochy, 
remízky a struktury zeleně mimo les.  
Jde o prvek vymezený plánem společných zařízení – větrolam V6 na pozemcích města. 
Projektem má být určeno řešení úprav nezbytných pro vytvoření polyfunkčního prvku 
řešeném v území.  
Prostorové uspořádání porostů dřevin, především rozmístění stromů je limitováno 
ochrannými pásmy vedení inženýrských sítí a komunikací dle požadavků jejich správců, 
nutností zachování průchodu na sousední pozemky a hospodaření na orné půdě.   



Pro stavbu není požadován další trvalý zábor půdy ze ZPF.  
 
1.7. Údaje o majetkoprávních vztazích, požadavky na změny 

 
Identifikace vlastnických poměrů byla provedena v rámci KPÚ. Vlastnické vztahy byly určeny 
podle dokončené pozemkové úpravy rozhodnutím Mze PÚ Hodonín. Z návrhu nevyplývá 
potřeba dalších změn.  
 

PČ LV vlastník m2 druh pozemku / způsob využití způsob dotčení 
9038 10001 Město Hodonín 9434 ostatní plocha / zeleň zatravnění a výsadby 

 
 
 
1.8. Vliv stavby na životní prostředí 

 
Realizací tohoto prvku má být zajištěno zlepšení podmínek životního prostředí ve všech jeho 
složkách. Má být dotvořena část funkční struktury systému protierozní ochrany v území 
dotčeném negativními důsledky intenzivního využití území pro zemědělskou velkovýrobu. 

 
Nepůvodní ruderální porosty a nálety budou redukovány tak, aby byla možná výsadba 
porostů dle STG. Zatravnění a dosadby na volných plochách budou žádoucím způsobem 
zvyšovat biodiverzitu a podporovat rozvoj bioty odpovídající cílovým společenstvům. Přispějí 
k žádoucím změnám vodního režimu v dané lokalitě. Porosty stromů jsou navrženy jako 
rozvolněné, skupinové a pásové a mohou příznivě působit svým protierozním účinkem. 
 
1.9. Nakládání s odpady 

 
Při provádění přípravných prací nevzniknou nebezpečné odpady. Před odkvětem budou 
odstraněny nevhodné (ruderální) porosty a v době vegetačního klidu řezem upraveny koruny 
stromů. Získaná organická hmota může být použita do kompostů, vyvezena na skládku nebo 
za dodržení platných omezení spálena.  

 
Další odpady mohou případně tvořit kameny a suť vysbíraná z rozorané travnaté polní cesty, 
bude odvezena na skládku určenou městským úřadem. 
 
1.10. Jiné vlivy a důsledky navržených úprav 
 
V dotčeném území bude snížen podíl zemědělsky využitelné půdy a zvýšen podíl trvalých 
bylinných a dřevinných porostů. Bude zlepšen stav krajiny a její vzhled. Bude zvýšena 
úživnost území pro polní zvěř a zlepšeny podmínky pro její množení.  
 



2.1 Technické řešení stavby 
 
Návrh opatření: Na řešené parcele budou provedeny výsadby dřevin a založení trvalých 
travních porostů na stávající orné půdě dle STG 1B3  
 
 
Výběr dřevin dle STG 
 
Výběr dřevin 
1 B 3 
 
1 - stromy základní 
Carpinus betulus L. habr obecný 

Quercus petraea (Mattuschka) LIEBL. dub zimní 

Tilia cordata MILL. lípa malolistá 

2 - stromy doplňkové 
Acer campestre L. javor babyka 

Acer platanoides L. javor mléč. 

Malus sylvestris MILL. jabloň lesní 

Prunus avium L. třešeň ptačí 

Prunus mahaleb L. mahalebka 

Pyrus pyraster (L.)Burgsd. hrušeň polnička 

Quercus robur L. dub letní 

Sorbus torminalis L. jeřáb břek 

3 - křoviny 
Berberis vulgaris L. dřišťál obecný 

Cornus sanguinea L. svída obecná 

Corylus avellana L. líska obecná 

Crataegus monogyna JACQ. hloh jednosemenný 

Crataegus oxycantha L. hloh obecný 

Evonymus europaeus L. brslen evropský 

Evonymus verrucosus SCOP. brslen bradavičnatý  

Ligustrum vulgare L. ptačí zob 

Prunus spinosa L. trnka 

Prunus fruticosa PALL. višeň křovitá  

Rhamnus catharticus L. řešetlák počistivý 

Rosa canina L. růže šípková 

Rosa gallica L. růže nízká 

Rosa pimpinellifolia L. růže bedrníkolistá  

Viburnum opulus L. kalina obecná 

 



Výběr dřevin odpovídající uvedené STG  
(upravený do použitého výsadbového schématu) 
 
Výběr byl proveden tak, aby co nejvíce odpovídal potenciální přirozené vegetaci v řešené 
lokalitě a s ohledem na požadovanou funkci jednotlivých typů dřevin v rámci pěstebního 
schématu. Podle předběžného vyjádření SŽDC, s.o. nesmí být v ochranném pásmu 
železnice použity mělkokořenící dřeviny. Zvláště u podsadbových keřů je tedy nutné počítat 
s tím, že byly voleny především pro svou funkci v kombinaci s konkrétním stromem. 
 
 
Stromy listnaté s baly do skupin 
Q Quercus petraea dub zimní 
      
Stromy listnaté bez balu do skupin 
A Acer platanoides javor mléč 
C Carpinus betulus habr obecný 
T Tilia cordata lípa malolistá 
      
Keře a stromovité keře do skupin 
AC Acer campestre javor babyka 
PA Padus avium střemcha obecná 
      
Keře podsadbové   
COS Cornus sanguinea svída obecná 
LCX Lonicera xylosteum zimolez obecný 
LV Ligustrum vulgare ptačí zob 
ROC Rosa canina  růže šípková 
      
Keře výplňové   
CAV Corylus avellana líska obecná 
COS Cornus sanguinea svída obecná 
EU Evonymus europaeus brslen evropský 
SXP Salix purpurea vrba nachová 
VO Viburnum opulus kalina obecná 
 
 
 
 
 



0. etapa   Vytyčení stavby 
Bude provedeno před zahájením prací geodeticky podle obvodových lomových bodů parcely 
řešené plochy z aktuální DKM. Prováděné úpravy se týkají parcely č. 9038.  
 
Před zahájením prací je nutné vytyčit podzemní i nadzemní zařízení včetně ochranných 
pásem! V případě obnažení podzemních zařízení, nebo zjištění nepřesnosti je třeba 
navržené řešení ověřit a eventuálně upravit! 
 
 
I. etapa    Úprava ploch 
Po odstranění ruderálních porostů včetně náletových dřevin budou pokoseny stávající 
trávobylinné porosty.  Vyjetá travnatá cesta bude rozorána hlubokou orbou. Rozoraná cesta 
a přilehlá orná půda řešené parcely bude upravena kultivátorem a urovnána smykováním a 
vláčením. 
 
Zatravnění upravených ploch je možno provést ve vegetační době nejpozději 6 týdnů před 
výsadbovými pracemi tak, aby při výsadbových pracech nebyl poškozován nově založený 
trávník. Pokud to nebude možné, bude lépe založit trávník až po dokončení výsadbových 
prací (nejpozději 6 týdnů před koncem vegetační doby, jinak až v dalším vegetačním 
období). 
 
Základem bylinného patra bude krycí porost trav s převahou mezotrofních druhů. 
Předpokládá se, že k obnově přirozené skladby bylinného patra přispějí i uvolněné zdroje 
semen v kultivované půdě.  
 
Plochy s nově založeným trávníkem lze samostatně předat do péče investora nejdříve po 
dopěstování. Musí být nejméně 1x pokoseny, čisté a souvislé. Za zajištěný lze považovat 
trávník po vytvoření souvislého, pevného drnu.  
 
 
II. etapa  Výsadby 
 
Výsadba keřů a stromů bude provedena do připravené půdy, pokud bude trávník založen 
včas, mohou být dřeviny vysazeny do něj. Podle termínu výsadeb bude upravena 
technologie prací a zvolena expediční úprava rostlinného materiálu. Nejlevnější a 
nejpřirozenější je použití prostokořenných výpěstků v době před začátkem nebo na konci 
vegetačního období, případně v době před zámrzem. Vždy musí být především zajištěny 
podmínky pro dobré zakořenění rostlin v půdě nepřeschlé a dostatečně teplé. Za sucha a 
mrazu je provádění výsadeb nevhodné. Ve vegetačním období musí být použity výpěstky 
dopěstované a expedované v obalech s pevným kořenovým (prokořeněným) balem a 
následně musí být opakovaně zajištěna dostatečná zálivka. 
 



Seznam a počty použitých dřevin: 
 

Větrolam V6 
č. úseku ve 
výkrese 1. 2. 3. 4. 5. celkem 

                  
Stromy listnaté s baly do skupin             
Q Quercus petraea dub zimní 20 20 10 10 20 80 
celkem   20 20 10 10 20 80 
                  
Stromy listnaté bez balu do skupin             
A Acer platanoides javor mléč 10 10 10 10 0 40 
C Carpinus betulus habr obecný 10 0 10 10 0 30 
T Tilia cordata lípa malolistá 0 0 10 10 10 30 
celkem   20 10 30 30 10 100 
                  
Keře a stromovité keře do skupin             
AC Acer campestre javor babyka 0 0 10 10 10 30 
PA Padus avium střemcha obecná 10 10 0 0 0 20 
celkem   10 10 10 10 10 50 
                  
Keře podsadbové               
COS Cornus sanguinea svída obecná 50 50 0 0 0 100 
LCX Lonicera xylosteum zimolez obecný 150 100 100 100 100 550 
LV Ligustrum vulgare ptačí zob 50 50 100 100 50 350 
ROC Rosa canina  růže šípková 0 0 50 50 50 150 
celkem   250 200 250 250 200 1150 
                  
Keře výplňové               
CAV Corylus avellana líska obecná 0 0 150 150 0 300 
COS Cornus sanguinea svída obecná 100 100 100 100 100 500 
EU Evonymus europaeus brslen evropský 100 50 150 100 100 500 
SXP Salix purpurea vrba nachová 180 80 80 90 80 510 
VO Viburnum opulus kalina obecná 150 100 0 0 50 300 
celkem   530 330 480 440 330 2110 
celkem dřevin v úseku   830 570 780 740 570 3490 
 
 
Rozpočtována je základní varianta – výsadba prostokořenných výpěstků  na podzim nebo 
brzo na jaře  do předem připravených jamek ve volné půdě bez souvislého drnu. S baly 
budou vysazeny jen citlivé druhy dřevin a soliterní stromy. 
 
Uspořádání výsadeb je navrženo tak, aby došlo k co nejrychlejšímu zapojení porostů dřevin 
v několika pásech tvořených třemi řadami keřů se skupinami stromů. Na 10 stromů a 
stromovitých keřů bude vždy vysazeno 50 podsadbových keřů. Na ostatní místa v trojřadách 
budou vysázeny výplňové keře ve skupinách po 20 až 50 ks v trojsponu. Vzdálenost rostlin 
v řadách 1,2 m, mezi řadami 0,5 m viz. příloha F1.4. výsadbové schema. 
Počet rostlin je specifikován jednotlivě pro vyznačené úseky. Mezi pásy dřevin budou 
travnaté (luční) pásy v šířce umožňující pohyb sekaček v prvních letech po výsadbě. Později 
se předpokládá postupné zastínění a zakrytí trávníku korunami vyšších dřevin.   
 
Pro výsadbu stromů (s balem i bez balu) budou připraveny jamky o velikosti 0,125 m3, pro 
keře a stromovité keře 0,05m3. Vykopaná ornice bude uložena odděleně od nekvalitní 
zeminy. Při výsadbě bude provedena 50% výměna půdy jen pokud by z jamky nebylo 
vykopáno dostatek kvalitní zeminy. Chybějící zúrodnitelná zemina bude doplněna 



z vybraného místa na řešené parcele. Do dna jamek budou zaraženy 2 kůly dlouhé 2,0 m. 
Nahoře budou spojeny příčkou dlouhou 0,5 m. Ke kořenům bude uložena kvalitnější zemina, 
na povrch horší. Keře budou vysázeny do předem připravených jamek. 
 
Budou použity školkařské výpěstky u stromů (dub, javor, habr, lípa) obvod kmene nejméně  
8-10 cm výška alespoň 1,8 m, stromovité keře (babyka, střemcha) výšky min. 1,0 – 2,0 m,  
keře 3-5 výhonů dlouhých nad 1 m (drobné keře nejméně 0,6 - 1,2 m). S baly (lze akceptovat 
gelování) budou vysazeny jen stromy citlivé na přesazování (dub, případně habr). Do 
upravené misky bude zapraveno 5 dkg komplexního minerálního hnojiva (nebo odpovídající 
množství tablet s prodlouženou působností). Při výsadbě a opakovaně před koncem 
vegetačního období budou vysazené stromy zality nejméně 1x 10 l/ks (dovoz vody do 3 km). 
Pouze v případě, že bude výsadba provedena do dostatečně vlhké půdy z důvodu vysoké 
hladiny podzemní vody nebude nutné zálivku provádět – bude provedena dodatečně 
v případném období sucha. 
 
Vysazené stromky budou uvázány mezi kůly. Jejich kmeny budou zakryty ochrannými obaly 
proti okusu. (plast, pletivo). Z důvodu nutnosti ochrany výsadeb proti okusu budou celé 
parcely opatřeny dočasným lesnickým drátěným oplocením vždy s bránou pro vstup (po 
dohodě s investorem je možné oplocení redukovat na menší plochy, případně úplně 
vypustit). Povrch půdy v miskách by měl být chráněn proti vysychání a zaplevelování mulčem 
(kůra) ve vrstvě silné nejméně 10 cm.  
 
 
III. etapa Zajištění porostů  
V prvních letech po výsadbě je důležité dopěstovat funkční bylinné porosty a stabilizovat stav 
zachovaných dřevin. Trávník bude nejméně dvakrát ročně kosen až do doby, kdy bude 
zastíněn korunami dřevin. V tomto období jde o zajištění závlahy, ochranu dřevin před 
okusem a před zaplevelením upravených ploch. Rozsah péče musí vždy odpovídat 
konkrétním klimatickým podmínkám a stavu porostů.  
 
Péče o porosty v záruční době (v dohodnutém rozsahu dle termínu osetí) je obvykle 
podmínkou uznání sjednaných garancí za použitý materiál a práce při vyřizování případných 
reklamací.   
 
Péče o porosty v dalších letech, to jest do doby, kdy budou schopny obstát bez dodatečného 
ošetřování – zálivky, odplevelování může být sjednána jako součást realizace dotčeného 
prvku ÚSES. Převzetí prací od dodavatele může být odloženo do doby, než budou nově 
založené porosty takto dopěstovány.  
Trávník musí být nejméně 2 x ročně kosen tak, aby se předešlo tvorbě semen agresivních 
plevelů (1 až 2x v létě) a tvorbě nadbytečného objemu stařiny (1x na konce vegetačního 
období). Za funkční trávník (bylinné patro) se považuje souvislý, nezaplevelený  porost plně 
zakrývající půdu. 
 
Zahušťování porostů nálety původních druhů dřevin je možné. Nálety akátů, pajasanů a 
javorů jasanolistých a invazních druhů bylin musí být od počátku pravidelně likvidovány. 
Cílem je vytvoření trvalého, členitého porostu s maximální velikostí biologicky aktivního 
povrchu. Věková členitost porostu by měla být následně udržována probírkami.    
 
 
 



Minimální rozsah péče o porosty  
 
Rozsah prací v prvním roce  
1x ošetření vysazených dřevin (dosadby dle záruky dodavatele) 
znovuuvázání uvolněných úvazků a chrániček a upevnění kůlů (podle potřeby) 
2x zálivka 10 l/ks podle průběhu počasí a deficitu srážek (nejméně 1x před zámrzem) 
obnova nátěru stromovitých keřů repelentem  
2x kosení trávníku (1x před odkvětem, 1x před koncem vegetačního období) 
 
Roční rozsah prací (ve druhém a třetím roce)  
znovuuvázání uvolněných úvazků a chrániček a upevnění kůlů (podle potřeby) 
obnova nátěru stromovitých keřů repelentem  
2x kosení trávníku (1x před odkvětem, 1x před koncem vegetačního období) 
výchovný a zdravotní řez ve třetím roce 
 
Doporučený rozsah prací v dalších letech  
1x ročně výchovný a zdravotní řez (30%), (dosadby dle potřeby) 
obnova zajištění dřevin před okusem (stromy chrániči, keře nátěrem repetenty (20%) 
2x kosení trávníku (1x před odkvětem, 1x před koncem vegetačního období) 
 
 



 

2.2 Návrh ZOV 
 
Podmínky zahájení prací  
 
Investor zajistí předání dotčených pozemků k realizaci vybranému zhotoviteli a vytyčení 
nadzemních a podzemních vedení inženýrských sítí a jiných zařízení v dosahu prováděných 
úprav. Podle upřesněné trasy konkrétních zařízení, je třeba ověřit a eventuálně upravit 
navržené řešení výsadeb v ochranném pásmu dotčeného zařízení a postupovat podle 
doporučení správce nebo vlastníka dotčeného zařízení. 
 
Přístup na staveniště bude zajištěn z místních komunikací a případně ze stávajících 
účelových komunikací (polních cest). 
 
V případě potřeby investor sjedná se zhotovitelem podmínky dočasného záboru ploch – části 
přilehlé p.č. 9037 (polní cesta C5).  
 
Vytěžená zelená hmota bude spálena na místě nebo odvežena na skládku dle určení 
investora, nebo podle dohody s MěÚ Hodonín. 
 
 
2.3 Bezpečnostní opatření  
 
Z hlediska bezpečnosti nejsou zvláštní požadavky na provádění stavby. Při provádění prací 
budou dodržovány veškeré platné ustanovení norem a zákonů o bezpečnosti při práci. 
 
Při pracech s mechanizací v ochranném pásmu nadzemního vedení VN musí dodavatel 
postupovat dle pokynů zodpovědných pracovníků správce tohoto vedení, které si musí 
vyžádat. 
 
 
 



2.4  Závěr 
 
Navrženými úpravami mají být zlepšeny podmínky ochrany zemědělsky využívané půdy proti 
vodní erozi a zajištěno zlepšení vodního režimu a mezoklimatických poměrů 
v bezprostředním okolí řešeného prvku.  
 
Prostředky vynaložené na realizaci budou účelně využity jen tehdy, když bude zajištěna 
dobrá příprava ploch a budou dále zhodnoceny tehdy, když bude systematicky prováděna 
odborná  péče o porosty. 
 
 
V Brně v říjnu 2011 
 
 
 
 
Ing. Daniel Doubrava 
 
 



KPÚ Hodonín – Větrolam V6 
 
Větrolam V6  
 
 
 
SEZNAM SOUŘADNIC
k.ú.  Hodonín  (parcela p.č. 9038)
Komplexní pozemkové úpravy

souřadnicový systém S-JTSK

Číslo bodu Y      X      Z   KV Poznámka  
100000000001 562122.73 1200660.38 0.00 3
100000000002 562125.04 1200666.11 0.00 3
100000000003 562127.48 1200677.33 0.00 3
100000000004 562132.96 1200682.25 0.00 3
100000000005 562188.03 1200709.73 0.00 3
100000000006 562325.78 1200791.00 0.00 3
100000000007 562369.94 1200816.74 0.00 3
100000000008 562374.44 1200817.05 0.00 3
100000000009 562387.47 1200824.65 0.00 3
100000000010 562389.73 1200828.28 0.00 3
100000000011 562530.74 1200910.48 0.00 3
100000000012 562567.83 1200934.19 0.00 3
100000000013 562661.56 1200989.42 0.00 3
100000000014 562667.59 1200989.47 0.00 3
100000000015 562672.48 1200987.25 0.00 3
100000000016 562677.12 1200984.20 0.00 3
100000000017 562682.18 1200984.14 0.00 3
100000000018 562575.68 1200921.40 0.00 3
100000000019 562538.56 1200897.67 0.00 3
100000000020 562386.56 1200809.07 0.00 3
100000000021 562333.36 1200778.06 0.00 3
100000000022 562195.20 1200696.54 0.00 3  
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