

**Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bahna a v k. ú. Rumberk - vícepráce  
KPÚ v k. ú. Rumberk - vícepráce**

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Předpokl. počet MJ	Pevná cena za MJ bez DPH (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)	Termín ukončení
<b>1. Přípravné práce</b>						
1.c	Polohopisné zaměření zájmového území včetně povrchových sítí	ha	4			
1.f	Vypracování soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	9			
<b>Cena přípravných prací celkem bez DPH (Kč)</b>						
<b>2. Návrhové práce</b>						
2.a	Zpracování plánu společných zařízení výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu společných zařízení, potřebné podélné a příčné profily pro stanovení záboru půdy	ha	12			
2.b	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	13			
<b>Cena návrhových prací celkem bez DPH (Kč)</b>						
<b>3. Zpracování mapového díla</b>						
3.a	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	9			1)
3.b	Vytyčení a stabilizace hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100 bm	32			Dle dohody s PÚ
<b>Cena mapového díla celkem bez DPH (Kč)</b>					<b>129 800,--</b>	
<b>REKAPITULACE CENY (v Kč)</b>						
		Cena fakturačních celků v Kč				
1	Přípravné práce bez DPH					
2	Návrhové práce bez DPH					
3	Mapové dílo bez DPH					
<b>Cena celkem bez DPH</b>						
<b>DPH 20 %</b>						
<b>Cena celkem s DPH</b>						