ev.£. objednateie; B 0008/15 ' ev.£. zhotovitele: 152.109

_ SMLOUVA O DILO
podie § 2586 a nasl. zak. &. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, v platném znéni

1. Smluvni strany
Povodi Odry, statni podnik

sidlo: Varenska 3101/49, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava
doruéovaci éislo: 701 26

Statutarni zastupce: Ing. Jifi Pagag, generalni feditel

Zastupce pro véci smiuvni: Mgr. Mirgslav Janoviak, LL.M., investiéni feditel

Zastupce pro véci technické: Ing. Eva Hruba, vedoucl investiénlho odbory
Ing. Hana Burkoviova, investiénl referent

Telefon: 596 657 111

Fax: 596 611 696

ICO: 70890021

DIC: CZ 70890021

Bankovni spajeni: KB Ostrava, £.G. 97104-761/0100

Platce DPH: ano

Zapsan v obchodnim rejstiiku Krajského soudu Ostrava, oddil A XIV, vioZka 584
(ddle jen objednatel)

Zhotovitel: Hydroldea s.r.o.

sidio: Skrbefiska 1751, 739 34 Senov
Statutarni zastupce: Ing. Jerzy Nowak

Zastupce pro véci smluvni: Ing. Jerzy Nowak

Zastupce pro véci technické: Ing. Jerzy Nowak

Osoba zodpoveédna za vedeni zakazky: Ing. Jerzy Nowak (autorizovana osoba)
Telefon: 776 023 980

Fax:

E-mail: nowak@hydroidea.cz

http: www . hydroidea.cz

1ICO: 02929368

DIC: CZ02929368

Bankovnl spojeni: Fio banka, a.s., €.4. 2900584848/2010
Platce DPH: ano

Zapsan v obchodnim rejstfiku Krajského soudu v Ostrave, oddil C, viczka 58943
{dale jen zhotovite!)

2. Pfedmét smlouvy

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dre 24.3.2015 podand na zakladé
vyzvy k podanl nabldky na vefejnou zakazku Projektova dokumentace Revitalizace Ondfejnice,
km 0,000 — 2,500, stavba &. 4694.

Touto smiouvou se zhotovitel zavazuje provést na svilj naklad a nebezpeéi pro objednatele dilo
a objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit za né&j dohodnutou cenu.

Pfedmetem dila je vypracovani projektové dokumentace pro stavbu ,Revitalizace Ondfejnice,
km 0,000 - 2,500, stavba ¢. 4694“ v&. nasledujicich praci a Cinnosti, kieré se zhotovitel rovnéz
zavazuje proveést:

21. Geodetické zaméfeni zajmového Gzemi v soufadnicové soustavé JTSK a vyikové soustave
BpV a zhotoveni ucelové mapy zajmového uzeml a pfed kazdym zpracovanim daldiho
stupné projektoveé dokumentace kontroini zameéteni.

22.  Provedeni a vyhodnoceni inZenyrsko-geologického priizkumu zajmové lokality pro potfeby
pripravy a realizace stavby. Rozsah geologického prizkumu musi byt dostadujici pro
posouzenl a navrh zalozeni stavby.
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2.3. Dokumentaci k 2adosti o vydani rozhodnuti o umist&ni stavby (DUR).

2.3.1.

a)

b)

c)

d)

e)

f)
g}

232
a)

b)

Projektovou dokumentaci pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby podle pfilohy &. 1
vyhiasky ¢. 489/2006 Sb. o dokumentaci staveb, vefejnopravni smiouvy a Uzemniho
opatieni. Souasti vypracovan| dokumentace pro vydani rozhodnuti ¢ umisténi stavby
budou dale uvedené naleZitosti:

vypracovani zakladni koncepce fesenf stavby véetné hydrotechnickych a statickych
vypotti a jeji odsouhlaseni objednatelem. Objednatel ma prave vy2adat si od
zhotovitele vypracovani i vice variant fe$enl, nejvyse véak tfi. '

Soucastl vypracovani zékladni koncepce fedenl je jeji seznameni a projednani
s vlastn(ky dot&enych pozemkil na mistnim $etfeni, které svola zhotovitel za udasti
objednatele.

vypolty stability ochrannych prvkl v pficénych profilech za rlznych stavi drovné
hladiny vody. Poget pfitnych profili pro vypodet stability stanovi objednate! na
zakladé odsouhlaseného navrhu technického fedeni.

majetkopravni nalezitosti v rozsahu katastraini mapy zajmového uzemi (véetn& parcel
EN, PK) se zakreslenim situace stavby a POV do katastralni mapy, vypisy z katastru
nemovitosti formou vypisu z listu vlastnictvi pro parcely dotéené stavbou, informativni
vypisy z katastru nemovitostl pro sousedni parcely, situace s vyznagenim trvalych
a doCasnych zaborl a samostatna situace svyznaenim trvalych a do&asnych
dot&en! pro vynéti ze ZPF &i LPF,

vypracovani barevné fotodokumentace soutasného stavu zajmaového Gzemi v misté
budeuci stavby formou vioZeni snimk( do situace stavby se znazornénim mista
a sméru pohledu k prvnimu vyrobnimu vyboru.

vypracovani inventarizace dfevin urenych ke kéceni a dotlenych stavbou.
Vinventarizaci bude uveden primé&r kmene vmisté fezu {pro vypracovani
polozkoveho rozpodtu) a obvod kmene 1,3m nad zemi {pro povoleni kaceni zelené),

Dreviny urené ke kaceni budou zaméfeny a zaneseny do samostatné situace stavby
na podkladu katastralni mapy a uvedeny v tabulce s parcelnim &islem pozemku, na
kterém se dfevina nachazi.

dilci dokumentace pro navrhované preloZky siti technické infrastruktury, véetné
provedeni kopanych sond za Utelem zji§téni skutedného ulozeni siti.

vypracovani propottu nakladl stavby v &lengni podie stavebnich objektl ke dni
druheého vyrobniho vyboru dle Slanku 2.12.

Projednani dokumentace k Zzadosti o vydani rozhodnuti 0 umisténi stavby:

zajfistén! dokladl pro vypracovanl dokumentace a podani 2adosti o vydani rozhodnuti
o umisténi stavby, tj. vyjadfeni a stanoviska vlastnik( vefejné infrastruktury (dopravni
infrastruitura, technicka infrastruktura, ob&anska vybavenost, vefejné prostranstvi,
stavby soukromych viastniki), dale vyjadreni, stanoviska a rozhodnuti dottenych
organil a v pfipadé potfeby zajisténi zapracovani podminek z vySe uvedenych
doktadli do dokumentace jeji aktualizaci.

Doklady budou Elenény na vyjadfeni a stanoviska viastnik? vefejné infrastruktury a na
vyjadreni, stanoviska a rozhodnuti dotéenych organi statni spravy.

zajisténi souhlasll se vstupem a dotasnym uZivanim k dotéenym pozemkim
s doCasnym zaborem (vzory souhlasl si zhotovitel vy2ada od objednatele).

Zajisténi smluv o budouci kupni smlouvé, ptipadné smiuv o budoucich smlouvach
O zfizenl sluZzebnosti k dotéenym pozemkim s trvalym zaborem (vzory smiuv sj
zhotovitel vy24da od objednatele).

Zajisténi najemnich smiuv k dotéenym pozemkim s dodasnym zaborem {vzory smiuy
si zhotovitel vy2ada od objednatele).

Projektova dokumentace preloZek inZenyrskych siti zpracovana osobouy 3 pfislusnou
autorizaci dle pfisludnych norem a predpist bude sougasti DUR a bude Zpracovana
v takovém stupni, ktery umoZnl ziskani v8ech stanovisek potfebnych pro Uzemni fizeni.
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2.4.

2.5.

2.6.

Zhotovitel pfed pindnim pfedmétu smlouvy zajisti souhlas vlastnikli pozemki ke vstupu na
dotené pozemky.

Vyty€eni vlastniékych hranic pozemkll v zajmovém Uzemi dotéeném navrzenou stavbou
s trvalou stabilizaci bez pfedéni vlastnikim pozemka.

Biologicky priizkum a posouzeni zajmové lokality zpracované odborné zplisobilou osobou
s nalezitostmi nezbytnym| pro podani Zadosti 0 vydani vyjimky ze zasad ochrany zviasté
chranénych druhQ Zivotichl. Biologicky prlizkum bude proveden v obdobi UmOZFIUjICI
takovyto prizkum provést, nejpozdéji vSak do terminu dle &l. 3.2.

Projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni (DSP):

2.6.1.

a)

b)

f)

g}
h}

Projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni v rozsahu podle pfilohy &. & vyhlagky
& 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Sou€dsti vypracovani projektové
dokumentace pro stavebni povoleni budou déle uvedeng nalezitosti:

dokumentace bude &enéna dle pfisludnosti k jednotlivym typim stavebnich Gfadd,
resp. stavebnim povolenim.

vypracovani polozkového rozpoftu stavby v &lenéni podle stavebnich objektl
a provoznich souborl vEetn& vypodtu vykazu vymeér, objektova skladba a ¢lenéni
dokumentace bude respektovat pfislusnost k jednatlivym typlm stavebnich Gfadd,
resp. stavebnim povolenim.

projednani pozadavkl stavebniho Gfadu pro potfeby vydam stavebniho povoleni
a jejich zpracovani, seznam projednanych poZadavkl doloZi zhotovitel v pfiloze
k projektové dokumentaci.

vypracovani planu kontrolnich prohlidek stavby podie zakona & 183/2006 Sb.
o Uzemnim planovani a stavebnim fadu.

majetkopravni  ndlezitosti v rozsahu katastrdlni mapy zéjmového Uzemi se
zakreslenim situace stavby a POV do katastralni mapy, vypisy z katastru nemovitosti
formou vypisu z listu vlastnictvi pro parcely dottené stavbou, informativni vypisy
z katastru nemovitosti pro sousedni parcely, situace svyznaCenim dotasnych
a trvalych zaborh dotéenych pozemk.

vypracovani barevné fotodokumentace soudasného stavu zajmového uzemi v misté
budouci stavby formou vlioZeni snimkd do situace stavby se znazornénim mista
a sméru pohledu budouci stavby.

vypracovani navrhu havarijniho planu a povodfiového planu.

vypracovani seznamu sousednich parcel pozemkl dotéenych stavbou (identifikace
parcely, vlastnik, stavby na nich}.

Projektova dokumentace bude zohlediiovat podminky stanovené v rozhodnuti o umisténi
stavby. Po nabyti préavni moci stavebniho povoleni budou do dokumentace zapracovany
pfipadné podminky stanovené ve stavebnim fizeni.

2.6.2.

a)

b)

Projednani dokumentace pro stavebni povoleni:

zajisténi dokladl pro vypracovani dokumentace a podani zadosti o stavebni povoleni,
tj. vyjadieni a stanoviska vlastnikl vefejné infrastruktury (dopravni infrastruktura,
technicka infrastruktura, obCanskd vybavenost, vefejné prostranstvi, stavby
soukromych vlastnikll), ktefi si to vyzadaji ve vyjadrem k Uzemnimu fizeni, dale
vyjadieni, stanoviska a rozhodnuti dotéenych orgdnll a zajisténi zapracovani
podminek z vyse uvedenych dokladh do dokumentace.

Doklady budou &enény na vyjadieni a stanoviska vlastnik( vefejné infrastruktury a na
vyjadieni, stanoviska a rozhodnuti dotSenych organi statni spravy, budou pfedany
v origindlech.

revize a aktualizace smluv o budouci kupni smlouvé, smluv o pravu provést stavhu
nebo smluv ¢ budoucich smlouvach o zfizeni sluzebnosti k dotéenym pozemkim
s trvalym zaborem (vzory smluy si zhotovitel vyZada od objednatele).
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2.7,

¢) zajidténi souhlasti se vstupem a doasnym uZivanim a najemnich smiuy k dotéenym
pozemkdm s doCasnym zaborem (vzory smluv a souhlasll si zhotovitel vyzada od
objednatele).

Pfed podanim navrhu na vydani stavebniho povoleni bude dokumentace a vySe uvedené
majetkopravni ndleZitosti podie potfeby aktualizovany a budou dopl nény dle poZzadavk(.

Dokumentace pro povoleni odstrandni stavby vrozsahu podle piilohy €. 8 vyhlasky
& 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb bude soudasti dodavky zhotovitele v piipadé, ze
novym technickym feSenim bude vyvolano odstranéni stavajici stavby (objektu, vadniho
dila atp.).

Projektovou dokumentaci pro provadéni stavby (DPS) v rozsahu podie pfilohy &. 6 vyhlasky
& 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Podkladem pro vypracovani bude projektova
dokumentace pro stavebni povoleni zpracovana podle &l. 2.6. teto smlouvy. Soudasti
vypracovani projektové dokumentace pro provadeéni stavby budou dale uvedené nalezitosti:

a) vypracovani poloZkového rozpottu stavby (ocenéného v CU piisludného roku a
neocenéného jako podklad pro vyb&rové fizeni na zhotovitele stavby) v €lenéni podle
stavebnich objekt(l a provoznich souborl vEetng vypottu vykazu vymer dle vyhlasky
&. 230/2012 Sb., kierou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu vefejné zakazky
na stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodévek a sluzeb s vykazem
vymeér.

b) vypracovani technickych podminek podle pfislusnych ustanoveni zakona ¢. 137/2006
Sb. o vefejnych zakazkach ve znéni pozdéjsich predpisd.

¢) vypracovani barevné fotodokumentace souasného stavu zajmového Uzemi v misté
budouci stavby formou vioZeni snimkl do situace stavby se znazornénim mista
a sméru pohledu budouci stavby.

d) aktualizace majetkopravnich naleZitosti v rozsahu katastralni mapy zajmoveého Gzemi
se zakreslenim situace stavby a POV do katastralni mapy, vypisy z katastru
nemovitosti formou vypisu z listu vlastnictvi pro parcely dotéené stavbou, informativni
vypisy z katastru nemovitosti pro sousedni parcely.

e) zajidténi aktualizace souhlasli se vstupem a doCasnym uzivanim k dotéenym
pozemk(m s doasnym zaborem.

f) zajisténi aktualizace smiuv o budouci kupni smlouvé, pfipadné smluv o budoucich
smlouvach o zfizeni sluzebnosti k dotéenym pozemkim s trvalym zaborem.

g) vypracovani aktualizace inventarizace dfevin urenych ke kaceni a dotéenych
stavbou. V inventarizaci bude uveden primér kmene v misté fezu (pro vypracovani
poloZkového rozpoétu) a obvod kmene 1,3m nad zemi (pro povoleni kaceni zelené).

Zajidténi souhlash vlastnikii pozemkd s kacenim dfevin (vzor souhlasu si zhotovitel
vyZada od objednatele).

Zajisténi pinych moci dottenych vlastniki k zastupovani ve vBci podani Zadosti
o povoleni ke kaceni (vzor piné moci si zhotovitel vyzada od objednatele).

Dfeviny uréené ke kaceni budou zaméfeny a zaneseny do samostatné situace stavhy
na podkladu katastraini mapy a uvedeny v tabulce s parcelnim Cislem pozemku, na
kterém se dfevina nachazi.

h) vypracovani planu BOZP odborné zpisobiiou osobou.

Projektova dokumentace bude zohlediiovat podminky stanovené ve stavebnim fizeni.
Manipulaéni fad pro objekty stavby, na nichz Ize provadét manipulace bude vypracovan
a projednan v souladu svyhladkou MZe CR &.195/2002 Sb., o ndleZitostech

manipuladnich a provoznich fadil vodnich d& a normou TNV 752910 Manipuladni Fady
vodohospodarskych dél na vodnich tocich.
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2.8,

2.9,

2.10.

2.1.

2.12.

213

2.14,

2.15.

Projektova dokumentace bude ve vdech stupnich zpracovana vtakovém rozsahu
a podrobnosti a bude obsahovat takové naleZitosti, aby splhovala podminky Operatniho
programu Zivotni prostiedy.

Provadéni autorského dozoru hlavniho projektanta stavby a projektanta diléich &asti projektu
stavby, vCetn& provadéni autorského dozoru vramci podplrnych odbornych &nnosti
projektanta stavby (napf. geologie, geodézie, geotechnika, statika staveb, hydrologie,
hydraulika, apod.). Provadénim autorského dozoru se rozumi ginnost vykanavajici na stavbe.

Dokumentaci dle ¢l. 2.1, 2.2, 2.4 a 2.5 pfeda zhotovitel objednateli ve dvou vyhotovenich
v tisténé podobé, dokumentaci dle &l. 2.3. a 2.6. pfeda zhotavitel objednateli ve Ctyfech
vyhotovenich v tisténé podobé a dokumentaci die ¢1. 2.7. pfeda zhotovitel objednateli v osmi
vyhotovenlch v tisténé podobeé s tim, Ze dokumentace die ¢l 2.3. bude obsahovat kompietni
vytisk hydrotechnickych i statickych vypoétd a dokumentace dle &. 2.7. bude obsahovat
slepy vykaz vymeér a paré &1 a paré &2 bude navic obsahovat samostatny ocenény
poloZkovy soupis pracl. Dokladovou &ast projektové dokumentace dle &l 2.3. a 2.6. preda
zhotovitel objednateli v originale. Dale pfeda zhotovitel objednateli dokumentaci dle &l. 2.1. a2
2.7. vtetné dokladové Casti v jednom vyhotoveni v digitaini pedobé na nosici CD, ve formatu
dle pokynd objeddnatele v¢etn& zdrojovych soubord,

Projektovou dokumentaci k projednéni v technické radé dle &l 3.2. pfeda zhotovitel
objednateli vZdy ve dvou vyhotovenich v tisténé podobs.

Odeslana i dosla korespondence zhotovitele v rdmci projednani projektové dokumentace
bude pribézné pfedavana objednateli na védomi.

Kazdy jednotlivy vytisk projektové dokumentace bude opatfen autorizadnim razitkem
a podpisem zastupce zhotovitele zodpovédného za odborné provedent zakazky, tj.
autorizovana osoba v oboru stavby vodniho hospodarstvi a krajinného inZenyrstvi {pfip.
vodohospodarské stavby) podle zékona &. 360/1992 Sb. a dalsi obory autorizace v zavislosti
na obsahu projektové dokumentace,

Zhotovitel je povinen zpracovavanou projektovou dokumentaci pribé&ng konzultovat
§ technickymi zastupci objednatele na vyrobnich vyborech a zapracovat jejich pfipominky.
Vyrobni vybory ke kazdému stupni projektové dokumentace budou svolany zhotovitelem
v sidle objednatele dle nasledujlcich bodil:

2.12.1. Prvnl vyrobni vybor ke kazdému stupni projektové dokumentace zhotovitel svola
nejpozdéji v den terminu konceptu technického feseni dle bodu 3.2. této smlouvy,

2.12.2. Nasledujici vyrobnl vybory ke kazdému stupni projektové dokumentace zhotovitel
svola podle potfeby do terminu odevzdani projektové dokumentace k projednani
v technické radé dle bodu 3.2. a ve smysiu bodu 2.12, v&ty prvni této smlouvy.

2.12.3. Posledni vyrobni vybor ke kazdému stupni projektové dokumentace zhotovitel svoid
nejpozdéji 10 dni pfed terminem odevzdani projektové dokumentace k projednani
v TR dle bodu 3.2. a ve smysiu bodu 2.12. véty prvni této smlouvy.

2.12.4. Zhotovitel je povinen pred kaZdym vyrobnim vyborem piedat objednateli podklady
uréené k projednani minimalné 5 pracovnich dni predem. Forma podkladh (tisténé,
elektronické) bude uréena objednatelem.

Zhotovitel je povinen do zpracovavané projektové dokumentace zapracovat pfipominky
z projednani v technické radé {déle jen TR) objednatele. Objednatel tyto pfipominky oznam
zhotoviteli po$tou, nebo e-mailem. Za den doru&eni se v tomto piipade povazuje 3. den po
odesiani oznameni objednatelem zhotoviteli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze projektovou dokumentaci dle této smlouvy vypracuje v souladu se
zakonem o vefejnych zakézkach, v platném znéni. V opagném pfipadé {nesoulad projektové
dokumentace se zakonem o vefejnych zakazkach) nese zhotovitel odpovédnost za $kodu
zplisobenou objednateli.

Zhotovitel odpovida za spravnost, celistvost, Uplnost a bezpe&nost stavby provedeng podle
jim zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle této dokumentace,
jakoz i za technickou a ekonomickou uroveri projektu technoiegickéhe fedeni, vietné viivil na
Zivotni prostfedi. Zhotovitel je povinen dbat pravnich predpist a obecnych pezadavki na
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vystavbu vztahujicich se ke konkrétnimu stavebnimu zaméru a puscbit v souginnosti

§ pfislusnymi dot&enymi organy.
2.16.

Neni-li zhotovitel zpGsobily nékterou &ast projektové dokumentace zpracovat sam, je povinen

k jejimu zpracovani pfizvat osobu s opravnénim pro prisludny obor nebo specializaci, ktera
odpovida za ji zpracovany navrh. Odpovédnost zhotovitele 2a projektovou dokumentaci jako
celku tim neni dotéena. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s &l. 10.7. této smlouvy.

2.17.

Zhotovitel je povinen k terminu predani stavenisté projektované stavby predat objednateli

pevne body, které byly zaméteny a pouzity pro Zpracovani projektové dokumentace.

3. Dodaci !hiita

3.1.Zhotovite! je povinen zahéjit prace na
po nabytl G¢innosti této smlouvy o dilo,

predmétu smlouvy a Fadné v nich pokratovat bezodkladng

3.2. Zhotovitel se zavazuje dokonéit a predat hotové dilo objednateli v nasledujicich terminech:

geodetické zaméfeni zajmoveho dzemi dle &1, 2.1, SoD

do 30 dni od uzaveni
smiouvy

kontrolnf geodetické zaméteni pred zpracovanim DSP

do 14 dni od
dorugeni vydaného
rozhodnuti o umistén|
stavby

kontrolnf geodeticke zaméteni pfed zpracovanim DPS

do 14 dnf od
doru&eni vydaného
stavebniho povoleni

inzenyrsko - geologicky priizkum dle &1. 2.2. SoD

do 60 dni od uzavieni

zapracovanim pfipominek
po projednani v TR dle &!.
2.13.8e¢D

smiouvy
. do 60 dni od uzavieni
koncept technického fegeni smiouvy
vypracovani dokumentace k Zadosti o ei’:gm‘?cn;gc; :éprqednéni Sgaweo ?':n?gw
vydani Gzemniho rozhodnuti dle &l. 2.3.1. Eistopis doFUnenTace 5 L Y
Sob Pis Goku S do 20 dni od

dorugeni pfipominek
Z projednani v TR

projednani dokumentace k 2adosti o vydani uzemniho rozhodnuti dle &I.
232 SoD

do 60 dni od predani
a prevzeti Eistopisu

vytyCeni viastnickych hranic pozemkd v zajmoveém tzemi dotéeném
navrzenou stavbou s trvalou stabilizacf bez predani vlastnikim pozemk
dle &i. 2.4. SoD

nejpozdéji do terminu
pfedani a prevzeti

koncept technického regeni

Eistopisu
biologic}qir prizkum a posouzeni zajmové lokality zpracované odborng do 30.11.2015
Zplsobilou osobou dle &i. 2.5. SoD R
do 20 dni od

doru¢eni vydaného
rozhodnuti o umisténi
stavby

vypracovani projektoveé dokumentace pro
stavebnl povoleni dle &1. 2.6.1. SoD

dokumentace k projednani
v technické radée

do 90 dni od
doru¢eni vydanéha
rozhodnuti o umisténi
stavby

Cistopis dokumentace se
zapracovanim pfipominek
po projednani v TR dle &l.
2.13. SoD

do 10 dnf od
dorutenf pfipominek
Z projednani v TR
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projednani projekiové dokumentace pre stavebni povoleni dle &l. do 60 dni od pfedan!
26.2.80D a pfevzeti distopisu
. do 30 dni od
;y_;{aracovéni projektové dokumentace pro provadéni stavby dle &l dorugeni vydaného
1.50D stavebniho povoleni
provadénri autorského dozoru die ¢&l. 2.8 SoD pfi realizact stavby
3.3. Termin dokon&eni a pfedani je zavisly na fadném a véasném spin&ni souginnost( objednatele

dohodnuté ve smlouvé. Po dobu prodleni objednatele s pin&nim soutinnosti neni zhotovitel
v prodlent s pinénim zavazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohod&, prodluzuje se termin
dokonceni a pfedani dila nebo jeho &asti o dobu shodnou s dobou prodleni objednatele
v plnéni jeho soudinnosti.

4. Cena dila a platebni podminky

41.

42,

4.3.

4.4

4.5,

4.8.

4.7.

Cena dila vrozsahu dle ¢l. 2 této smlouvy je stanovena na z&kladé rabidky zhotovitele
ze dne 24,3.2015 a &inl:

» prace dle &l. 2.1. 124 Q00,- Ké
. prace dle él. 2.2, 18 000,- K&
. prace die &l. 2.3.1. 114 900,- Ke
. prace dle ¢l. 2.3.2, 26 400,- Ke
. prace dle ¢l. 2.4. 40 500, - Ké&
. prace dle &l. 2.5. 58 000,- K&
. prace dle &l. 2.6.1. 91 200,- Ké
. prace die &l. 2.6.2. 18 000, - K&
. prace dle &i. 2.7. 73 500.- K&
. Celkova cena bez DPH 564 500,- Ké
. prace dle ¢l. 2.8. 450, -Ké&ihod

Cena je stanovena jako cena celkova, DPH bude vypodtena v platné sazb& pro projekeni
a inZenyrskou Cinnost v dobé vystaveni faktury zhotovitelem.

Vcené jsou zahrnuty vedkeré nakiady, které bude nutné vynaloZit pfi provadéni dila ze
strany zhotovitele,

Podkladem pro zaplaceni sjednané ceny je faktura, ktera bude obsahovat naleZitosti
dafiového dokladu podle zakona &. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty ve znéni
pozdejsich predpisl. Splatnost faktury je 30 dnl ode dne jejiho vystaveni a prokazatelného
dorugeni objednateli.

Faktura bude dorutena na adresu objednatele doporudené& poS$tou nebo osobn& na
podatelnu v sidle objednatele.

Opravnéné vystavenou fakturu je objednatel povinen zaplatit. Odmitnout jeji thradu je
objednatel opravnén jen do uplynuti data jeji splatnosti a pouze v pfipadé, Ze predana &ast
dila ma nedcdélky nebo vady nebo faktura necbsahuje nékterou z naleZitosti damového
dokladu. Tato skute¢nost opravfiuje objednatele k vraceni faktury bez provedeni uhrady.
Pokud neni v této smiouvé (nebo ve smluvnim dodatku) pro konkrétni pfipady dohodnuto
jinak, pravo fakturovat vznikd zhotoviteli dnem predani pfedmétu dila bez vad a nedod&lki
objednateli, v pfipadé sjednani diltiho plnéni dnem pfedani ptislusné &asti predmétu dila bez
vad a nedodé&lkl objednatedi.

Zdanitelné ptnéni se uskutedni odevzdanim vysledkl prace zhotovitelem' posté k pfeprave,
pfipadné osobnim odevzdanim vysledkd prace objednateli s potvrzenim o prevzeti.
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4.8. Zhotovitel souhlasi s platbou DPH na u&et mistné pfislusneho sprévce dané v piipads, ze
bude v registru platct DPH oznacen jako nespolehlivy, nebo bude pozadovat dhradu na jiny
neZ zvefejnény bankovni G¢et podle §109 odst.2 plsm. c) zakona &. 235/2004 Sb., o dani
z plidané hodnoty, ve znénf pozdéjich predpisy.

4.9. Vpfipadé diltiho pinéni bude postupovéno v souladu s §21/8 zak.235/20048b., o dani
Z pfidané hodnoty, v platném znéni.

5. Podminky zmény sjednané ceny

5.1. V pfipad& potieby zmény &innosti na zakladé okolnosti, které nemohly byt pii zadani dila
prepokladany, bude cena snizena o méne prace &i zvydena o dodateéné prace na zaklade
dohody ebou smiluvnich stran, kterd bude podkladem pro zménu smiuvniho vztahu formou
pisemného dodatku k této smlouve.

5.2. Dodatetné prace budou zadany vsouladu s ustanovenimi zakona &.137/2006 Sk,
o vefejnych zakazkach a souvisejicich pfedpisl, v platném znénj.

6. Spolupisobeni objednatele

6.1. Objednatei se bude v priibéhu praci zucastfiovat jednani svolanych zhotovitelem a bude na
vyZadani poskytovat zhotoviteli informace ve vazbé na pfedmét dila.

7. Zaruéni podminky a odpovédnost za vady dila

7.1. Dilo (projekt) m& vady, pokud neodpavida smlouve, ptipadné je podle ného stavba {nebo jeji
dilei &ast) neproveditelna.

7.2. Zhotovitel ru¢i v zaruéni dob& 60 mésicl ode dne protokolarnihe pfedanl a prevzeti dila za
bezvadnost a (plnost provedeného dila tzn., e dilo v okamziku pfedant spliiuje poZadavky
teto smlouvy, technickyeh podminek zadavaci dokumentace a veskerych platnych predpis a
technickych podminek vztahujicich se k pfedmétu dila. Zhotovitel necdpovida za vady vzniklé
PO pfedani dila zménou vychozich podminek (. pravnich predpisii, norem, podkladd,
sortimentu vyrobki, technickym pokrokem apod.).

7.3. Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni vad a nedodélkd,

7.4. Reklamované vady a nedodélky odstrani zhotovitel na sve naklady v terminu do 21 dni po
cbdrzeni pisemné vyzvy objednatele. Termin odstranéni reklamovanych vad a nedod&lki Ize
ve slozitych pfipadech prodlouit po dohod& zhotovitele s objednatelem.

7.5. Naroky zvad dila se uplatiiuji dle zékona & 89/2012 Sb., obtansky zakonik, v platném
zneni, dle § 2615 a nasledujici. Utastnici se dale dohodli, Ze v pfipadé takové vady dila-
projektu, na zéklade které vznikne v pribéhu realizace potfeba dodate€nych stavebnich
praci, které zhotovitel v projektu nepfedpokladal, ma objednatel pravo uplatnit u zhotovitele
tyto naroky:

a) odstranéni vady zpracovanim nového nebo dil&lho projektu.

b) nahrady skute¢nych nakladi vynaloZzenych objednatelem na realizaci
dodateénych praci, zejména: hodnotu dodateénych praci, nahradu nakiada
zadavacich fizenl vetejné zakazky na vybér subjektu, ktery bude dodatedneé prace
reaiizovat,

¢) nahradu nakladii spojenych s prodlouzenim harmonogramu stavebniho dila

d} nahradu marné vynaloZenych nakladq, napt. v disledku potfeby odstrangni &asti
stavby.

8. Sank&ni ujednani a nahrada Skody

8.1. 8mluvni pokuta ve vy%i 0,5% z celkovée ceny dila za kaZdy den prodleni se sjednava pro
pfipad prodleni zhotovitele s dokondenim a predanim dila dle &. 3. Pro ptipad prodleni
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8.2

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

zhotovitele s dokondenim a pfedanim &asti dila dle &l. 3.2. se sjedndava smluvni pokuta ve
vy8i 0,5% z ceny &asti dila dle &l. 4.1. za kazdy den prodleni.

Smluvni Grok z prodleni ve vysi 0,5% za kazdy den prodleni se sjednava pro pripad prodleni
objednatele s Uhradou konetné nebo dilSi faktury. Zakladem pro vypocet smluvni pokuty je
dluzna &astka, s jejiz Ohradou je objednatel v prodleni.

Smluvni pokuta ve vysi 3.000,- K& za kazdy den prodleni se sjednavé pro pfipad nedodrZeni
terminu odstranéni vady nebo nedodé&lku zhotovitelem dle &. 7. bodu 7.4.

Smluvni pokuta ve vyi 50.000,- K& se sjednavé pro piipad nedodrZeni ustanoveni €l. 2.
bodu 2.14. a 2.15. této smlouvy ze strany zhotovitele.

Pro pfipad poruseni ujednani uvedeného v &l. 11. bod 11.3. této smlouvy uhradi zhotovitel
objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové ceny pinéni die této smlouvy,
a to se splatnosti do 14 dnl od vystaveni faktury.

Pfi poruseni povinnosti zhotovitele sjednané v &l. 10 bodu 10.7. a 10.8. této smlouvy je
objednatel opravnén vyudtovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vy&i 50.000,- K& za kazdé
poruseni.

Smiuvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na
tom, zda a v jaké vySi vznikne druhé strané $koda, kterou |ze vymahat samostatné. Smluvni
pokuty se nezapocitavaji na nahradu Skody.

9. Odstoupeni od smlouvy

9.1.

9.2.

9.3

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skuteénosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je
tato strana povinna tuto skutetnost bez zbytetného odkladu pisemné oznamit druhé strané a
vyvolat jednani zastupcl smluvnich stran.

Objednatel je opravnén jednostranné odstoupit od smiouvy v piipadé, Ze zhotovitel neprovadi
dilo v souladu s toute smlouvou a v souladu se zadavacimi pedminkami a neodstrani tyto
nedostatky ani v dodate&n& stanovené pfiméfené IhiGté a zplsobi tak objednateli $kodu. Dale
je objednatel opravnén jednostranné odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel je
bezdlivodné v prodleni s provadénim praci podle této smlouvy o dobu del$i nez 30 dnil.

Jednostranné odstoupeni od smiouvy odstupujici smluvni strana pisemné oznami druhé
stran& s uvedenim dne, ke kterému odstupuje od smlouvy a s uvedenim divodu odstoupeni.

10. Zvlastni ujednani, subdodavatelé

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v piném rozsahu seznamil s obsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbyiné krealizaci dila a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou pro provedeni dila
nezbytné.

Zhotovitel je povinen pii pinéni této smlouvy postupovat podie platnych technickych norem
a pledpisi.

Objednatel je opravnén pouZit pfedmét dila kiceldm vyplyvajicim ztéto smlouvy bez
jakéhokali omezeni.

Zhotovitel, po pfedchozim pisemném souhlasu objednatele, mize prace, které jsou
pfedmétem pinéni této smlouvy, dodat a vyfakturovat objednateli i pfed sjednanou dobou
plnéni.

Prevzeti ditich &asti projektové dokumentace bude potvrzeno samostatnymi oboustranné
podepsanymi protokoly.

Objednatel je opravnén pierusit plnéni pfedmétu smiouvy v pfipadé nedostatku finanCnich
prostfedkd, a to bez moZnosti uplatnéni sankci a naroku na nahradu skody vii&i objednateli.

Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit kaZdého piipadného subdodavatele. Schvaleni
objednatele podléha | kaZdé zména ve struktufe a podilu praci jednotlivych subdodavatel
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10.8.

oproti piedioZené nabidce zhotovitele, na 2aklad® které byla uzaviena tato smlouva. |
predchoziho obdrzeni souhlasu objednatele nesmi zhotovitel takovou zménu realizovat.
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Zhotovitel je povinen objednateli pfedioZit vias seznam subdodavatell, ve kterém uwv paaadc' 1

subdodavatele, jimZ za pinéni subdodéavky uhradil vice nez 10% z celkové ceny dila.

11, Zavérefna ujednani

11.1.

11.2.

Prava a povinnosti smluvnich stran touto smlouvou vyslovn& neupravena se fidi pfisiusnymi
ustanovenimi ob&anského zakoniku a souvisejicimi pravnimi piedpisy v platném znéni.

Rozsah, podminky a poZadavky na provedeni tohoto dila jsou specifikovany:
a) v této smlouvé

b) v zad4vaci dokumentaci vefejne zakéazky malého rozsahu

c) v nabidce vitézného uchazete

Vyde zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzdjem se vysvétlujici
a doplfiujici, v pfipadé jakéhokoliv rozporu maji vzdjemnou prednost v pofadi vyse
stanoveném.

Zhotovitel neni opravnén postoupit, pfevést ani zastavil tuto smlouvu ani jakakoli prava,
povinnosti, diuhy, pohledavky nebo naroky vyplyvajici ztéto smlouvy bez pfedchoziho
souhlasu objednatele.

Tato smiouva mize byt mé&néna pouze pisemné, a to vzestupné otisiovanymi dodatky ke
smlouvé o dilo, které budou odsouhlaseny ob&ma smluvnimi stranami.

Smluvni strany shodné& prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem Fadné pfetetly
a smlouva byla uzaviena po vzajemném projednani na zakladé jejich svobodné vlle, nikoliv
vtisni a za napadné nevyhodnych podminek. Ob& smluvni strany potvrzuji spravnost
a autentiénost této smlouvy svym podpisem.

Pro ugely této smlouvy se vyluSuje uzavieni smiouvy, resp. uzavieni dodatku k této smiouve
v dusiedku pfijeti nabidky jedné smiuvni strany druhou smiuvni stranou s jakymikotiv (oyt
i nepodstatnymi} odchylkami nebo dodatky.

Smiluvni strany vylguji pouZiti prvni véty ustanoveni § 558 odst. 2 ob&anského zakoniku.
Smluvni strany se dale dohodly, Ze obchodni zvyklosti nemaji pfednost pfed zadnym
ustanovenim zakona.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu. Objednatel obdrZi
dvé vyhotoveni a zhotovitel dvé vyhotoveni této smlouvy. Smlouva nabyva platnosti
a Gginnosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

V Ostravé dne: V QOstravé dne: An\S

16 -04- 2015

za objednatele: za zhotovitele:

. Hydroldea s.r.0.

Povodi Odry,
sfatni podnik 150 Seheika 1751,

701 26 Ostrava, Varensks 4%

........... G i,
Ing. Jifi Pagat Ing. Jerzy Nowak
generalni feditel jednatel
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