

## Obchodní podmínky zadavatele

Číslo smlouvy objednatele: PH65122/2015-524

Číslo smlouvy zhotovitele: 1856.5240281FVI

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

## I. Smluvní strany

### 1. Objednatel:

#### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565  
Zastoupen: RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem  
IČ: 708 90 013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov  
Číslo účtu: 29639641/0100  
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka):  
Ing. Aleš Záruba, projektový manažer závodu Dyje

### 2. Zhotovitel:

#### **EUROVIA CS, a.s.**

Sídlo: Národní 138/10, 110 00 Praha 1  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, v oddílu B, vložce 1561  
Odštěpný závod: **oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno**  
Zastoupený: Ing. Ludvíkem Šumberou, ředitelem závodu Morava jih  
IČ: 45274924  
DIČ: CZ45274924  
Bankovní spojení: KB, a.s.  
Číslo účtu: 1005845621/0100  
Zástupce ve věcech technických: Ing. František Niebauer, provozně-obchodní náměstek,  
František Vintr, hlavní stavbyvedoucí

## II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 19.11.2015 podaná pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**VD Pod Santonem – zpevněné plochy**“ (dále jen „**nabídka na veřejnou zakázku**“).
3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „**dílo**“.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro objednatele kompletní dílo nazvané

### **VD Pod Santonem – zpevněné plochy**

5. Dílem se rozumí zhotovení příjezdové zpevněné cesty k vodnímu dílu Pod Santonem pro obsluhu a provozování tohoto vodního díla. Dále bude provedena stabilizace hráze těžkým záhozem. Specifikace a rozsah díla jsou stanoveny v projektové dokumentaci stavby „**VD Pod Santonem –**

704

zpevněné plochy“ vypracované společností AQUA – ING, Ing. Vítězslav Pruša, v Třebíči, v srpnu 2015, (dále jen „projektová dokumentace“).

6. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci převzal, vyčerpávajícím způsobem se s ní seznámil a zavazuje se ji plně dodržovat. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že projektovou dokumentaci posoudil s odbornou péčí a že lze podle ní dílo provést v celém jeho rozsahu. Dále zhotovitel prohlašuje, že mu je známo místo plnění díla, s tímto se seznámil a bere stav místa plnění díla na vědomí.
7. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla.
8. Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí a za obstarání všeho, co je k provedení díla potřeba.
9. **Součástí závazku zhotovitele provést dílo je dále zejména, nikoli však výlučně:**
  - vytyčení stavby včetně všech parcelních hranic pozemků dotčených stavbou před zahájením stavebních prací,
  - před zahájením provádění prací předložení plánu kontrolních prohlídek provádění díla,
  - dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí díla,
  - zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, náklady na vybudování, provoz, údržbu, vyklizení a úklid staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek vody a energií během provádění díla, zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací a uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím díla),
  - pokud si to povaha prací vyžádá, zajištění potřebných záborů ploch. Uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné zábory ploch mimo obvod staveniště,
  - uvedení všech dalších povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, břehy), který bude před započítím provádění díla zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován; ošetření ponechávaných dřevin břehového porostu,
  - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby podle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči,
  - zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policií ČR,
  - veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou,
  - odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel,
  - provedení všech průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, předepsaných projektovou dokumentací, požadovaných stavebním nebo jiným příslušným úřadem (dotčeným orgánem), případně stanovených v dalších normách vztahujících se k provádění díla (např. zkoušky hutnění základové spáry, apod.), včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny, to vše v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči.
  - zpracování geodetického zaměření dokončené stavby odpovědným geodetem a výkon funkce odpovědného geodeta po dobu realizace díla,
  - zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla,
  - zajištění - pokud to bude nutné - kácení dřevin (stromů a keřů). V případě kácení dřevin (stromů a keřů) rostoucích mimo les bude postupováno v souladu s ust. § 8 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění,

- koordinace provádění díla s provozem vodního díla, aby bylo minimalizováno omezení jeho provozu,
  - vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; předání prohlášení o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, případně dle přímo použitelného předpisu EU pro stavební výrobky, které budou zabudovány do díla.
10. Zhotovitel se při provádění díla zavazuje respektovat následující podmínky:
- příjezdová nezpevněná cesta k místu stavby bude na náklady zhotovitele uvedena do původního stavu,
  - veškerý provoz stavební mechanizace a vozidel zhotovitele bude veden po trase polní komunikace a dále komunikace spojující Velatice a Maxlůvku, nebude využíváno průjezdu obcí Tvarožná,
  - zhotovitel musí před zahájením stavby vytyčit veškeré stávající IS v místě stavby,
  - použití biologicky rozložitelných náplní ve strojích a mechanizaci.

### III. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:  
 Termín zahájení provádění díla: **do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**  
 Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **do 31. 12. 2015**
2. Nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 2 je harmonogram prací, který se zhotovitel zavazuje dodržovat.
3. Místem plnění díla je vodní dílo Pod Santonem, k. ú. Tvarožná. Místo plnění díla je blíže vymezeno projektovou dokumentací.

### IV. Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:  
**Celková cena díla bez DPH: 1 450 708,- Kč**
2. Objednatel spolu s cenou díla bez DPH uhradí zhotoviteli DPH dle platných právních předpisů, není-li předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít **režim přenesení daňové povinnosti** dle ust. § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
3. Cena díla byla určena na základě položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem. Položkový rozpočet se považuje za úplný a je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1. Cena díla zahrnuje zisk a náklady na veškeré práce, dodávky a služby, které se v této smlouvě zhotovitel zavázal realizovat, včetně nákladů souvisejících. Položkový rozpočet bude zpracován rovněž v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml.
4. Cena díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná; bude však snížena v případě, že jsou do položkového rozpočtu zahrnuty práce, dodávky či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství.
5. Pro výpočet snížení ceny díla se použijí jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu. Neprovedené práce, dodávky či služby uvedené v položkovém rozpočtu, které nebude možné ocenit způsobem dle předchozí věty, budou oceněny dle sborníků či katalogů vydaných společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, IČ 471 15 645 platných v době uzavření této smlouvy; pokud ani tento způsob ocenění nebude možný, bude snížení ceny odpovídat cenám, které se obvykle platily v době uzavření smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či služby.
6. Jakékoliv navýšení nejvýše přípustné ceny díla musí být předem sjednáno dodatkem k této smlouvě. Bez tohoto dodatku není zhotovitel oprávněn fakturovat zvýšenou cenu, i kdyby se toto navýšení týkalo víceprací či změn díla, které nebylo možno dopředu předvídat a které jsou

objektivně nutné pro dokončení díla a byly technickým dozorem stavebníka odsouhlaseny např. ve stavebním deníku.

7. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele písemnou formou o jakékoli relevantní skutečnosti uvedené v ustanovení § 109 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jež by mohla mít vztah k nezaplacení daňového plnění dle výše uvedeného zákona. Objednatel si v případě takové informace o skutečnostech uvedených v ustanovení § 109 výše uvedeného zákona vyhrazuje právo uhradit za zhotovitele daň ze zdanitelného plnění dle této smlouvy přímo příslušnému správci daně.

## V. Platební podmínky

1. Cena za dílo bude objednatelem uhrazena na základě jediné faktury vystavené zhotovitelem po předání a převzetí díla. Přílohou faktury musí být objednatelem, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených (dále jen „**zjišťovací protokol**“) a kopie protokolu o předání a převzetí díla. Fakturu doručí zhotovitel objednateli nejpozději do osmi dnů od předání a převzetí díla. Zjišťovací protokol a faktura budou předány v písemné i v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml.
2. Pokud je předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít **režim přenesení daňové povinnosti** dle ust. § 92a a § 92e zákona o DPH, zhotovitel tuto skutečnost náležitě zohlední při vypracování daňového dokladu.
3. Fakturovaná částka bude vždy zaokrouhlena na celá čísla dle matematických zásad.
4. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (zejména § 29 zákona o DPH) a ostatních předpisů.
5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury objednateli.
6. Splatnost faktury byla smluvními stranami dohodnuta do **30 dnů** ode dne doručení faktury objednateli.
7. Úhrada za cenu díla bude provedena do výše **90 %** celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících **10 %** bude uhrazeno do **30 dnů** od předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků; pokud objednatel převezme dílo s vadami nebo nedodělků, tak do **30 dnů** od odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
8. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odesání fakturované částky z účtu objednatele.
9. V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

## VI. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí objednatelem vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v době od uzavření této smlouvy do termínu zahájení provádění díla sjednaného v této smlouvě, vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště, a to vždy alespoň tři pracovní dny předem. Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve výzvě dle předchozí věty na staveniště dostavit a staveniště od objednatele převzít. V případě, že zhotovitel nebude vyzván objednatelem k převzetí staveniště, smluvní strany se dohodly, že objednatel předá zhotoviteli staveniště a zhotovitel staveniště od objednatele převezme v termínu zahájení provádění díla sjednaném v této smlouvě.
3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti se zhotovitelovou dopravou a zařízením staveniště provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad. Zhotovitel se zavazuje vlastním nákladem zajišťovat dopravu a skladování strojů, zařízení, konstrukcí,

montážního materiálu, veškerých stavebních hmot, dílů, materiálů a výrobků potřebných k provedení díla a jejich přesun na staveniště.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíše objednatel i zhotovitel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
5. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby nedošlo ke znečištění prostoru staveniště ani povrchových či podzemních vod ropnými či chemickými látkami.
6. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození, a jejich zpětné předání jejich správcům, o čemž provede odpovídající zápisy do stavebního deníku. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.
7. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději pět pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.
8. Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do **10 dnů** od předání díla objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě, že zhotovitel bude po předání díla odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 10 dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápise o odstranění vad a nedodělků.

## VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, a to po celou dobu provádění díla až do jeho předání a převzetí objednatelům bez vad a nedodělků, případně do doby vyklizení staveniště, dle toho, která skutečnost nastane později.
2. Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění díla týž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze osoby oprávněné. Za objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku technický dozor stavebníka, přičemž technický dozor stavebníka si ponechává v průběhu provádění díla druhou kopii, kterou si se zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení provádění díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení se s tímto zápisem.
4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli ke kontrole a k provádění zápisů.

## VIII. Změny smlouvy

1. Každá změna smlouvy (zejména změna v rozsahu díla, doby plnění díla, zvýšení nejvýše přípustné ceny) musí být dohodnuta v písemném dodatku k této smlouvě. V případech, kdy změna díla vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky dohody smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením vydaného příslušným stavebním úřadem.
2. Návrh zhotovitele na změnu, rozšíření nebo omezení rozsahu díla musí být oznámen technickému dozoru stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku.

3. Zhotovitel je povinen předložit veškeré podklady pro změnu smlouvy rovněž v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Uvedená povinnost neplatí v případě, kdy se nemění cena díla či termín provádění díla.
4. Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.
5. V případě, že se smluvní strany dohodnou na omezení rozsahu díla (příp. změně díla), současně se rovněž dohodnou na snížení nejvýše přípustné ceny díla, a to dodatkem k této smlouvě. Za situace dle článku IV. bodu 4. této smlouvy bude cena díla snížena v souladu s článkem IV. této smlouvy, aniž by smluvní strany musely uzavřít dodatek k této smlouvě.

## IX. Provádění díla

1. Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s projektovou dokumentací, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů. V případě, že objednatel v zadávacích podmínkách uvedl konkrétní názvy a označení výrobků a současně umožnil použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných, je zhotovitel oprávněn použít tento způsob provedení díla.
2. Zhotovitel je povinen před zahájením jednotlivých částí díla předložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla. Na výzvu technického dozoru stavebníka je zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si tento výslovně vyžádá a to bez vlivu na cenu díla.
3. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel, případně objednatel pomocí třetí osoby, na náklady zhotovitele.
4. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.
5. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku a současně e-mailem na adresu zaruba@pmo.cz nejméně 5 dnů před zakrytím, výjimečně telefonicky na číslo 606 639 039. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.
6. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým subdodavatelem pouze v intencích seznamu subdodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku; předložený seznam je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy. V případě změny subdodavatele v průběhu provádění díla musí být tato změna předem odsouhlasena technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel je v tomto případě povinen do 10 dnů od nastalé skutečnosti předložit aktualizovaný seznam subdodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím. Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci.
7. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.
8. Dospěje-li v průběhu provádění díla technický dozor stavebníka k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve zhotovitele, aby předložil změněný harmonogram prací a dodávek, zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen neprodleně takové výzvě vyhovět.
9. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn

dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. O této skutečnosti informuje zhotovitele.

10. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené v rozhodnutích a stanoviscích správních orgánů a dotčených orgánů. Zhotovitel se zavazuje k dodržování stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních postupů.
11. Zástupce zhotovitele (vedoucí stavby) je povinen spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a odpovědným projektantem vykonávajícím autorský dozor, je-li tento dozor vykonáván.
12. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou nesprávnost jím dodané projektové dokumentace, pokynů či překážku omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla. Nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, nebudou považovány za nesrovnalosti nebo vady.
13. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení Projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací. Tato dokumentace slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla.
14. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci („BOZP“) a požární ochranu („PO“).
15. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

## **X. Nebezpečí škody na věci**

1. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby předání staveniště zpět objednateli.

## **XI. Dokončení a předání díla**

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku dokončení díla a jeho předání objednateli.
2. Objednatel převezme řádně dokončené dílo na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně **7 dní** před stanoveným termínem předání a převzetí. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků, může však z vlastní vůle převzít i dílo vykazující pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnému a řádnému užívání díla a jeho provozu. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.
3. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných drobných (ojedinělých) vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Zhotovitel je povinen předat objednateli sjednané doklady a další nezbytné doklady (v souladu s požadavky právních předpisů, technických norem či správních orgánů a dotčených orgánů), zejména:
  - kopii ověřené projektové dokumentace doplněnou o výkresy provedených odchylek v takové formě, aby byla přehledná a srozumitelná; dokumentace bude po jednotlivých částech opatřena razítkem a podpisem zhotovitele včetně textu nebo razítka „Dokumentace skutečného provedení stavby“, ve dvou vyhotoveních,
  - geometrické plány pro oddělení dotčených pozemků nebo zřízení věcných břemen (majetkoprávní vypořádání a zápis do katastru) ve 4 vyhotoveních,

- geodetické zaměření na podkladě katastrální mapy ve dvojnásobném vyhotovení v tištěné podobě a v jednom v elektronické formě v obvyklém formátu na obvyklém nosiči dat,
  - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek,
  - originál stavebního deníku,
  - veškerou stavební a technickou dokumentaci vztahující se k dílu a jeho provádění,
  - dokumenty dokládající kvalitu díla, tj. atesty, prohlášení o vlastnostech na použité materiály, atd.,
  - doklady o nakládání s odpady,
  - další doklady dle čl. II. této smlouvy.
5. Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí díla.
  6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

## XII. Práva z vadného plnění, záruka za jakost díla

1. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 3 tohoto článku.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby **60 měsíců** od data převzetí díla objednatelem. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a/nebo nedodělkami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo nedodělkami do odstranění poslední vady nebo nedodělky zjištěných při předání a převzetí díla.
4. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude po záruční dobu co do odpovídajícího rozsahu, bezvadné kvality technického řešení, provedení, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty včetně zabudovaných, způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu a že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.
5. Uplatnění vad vzniklých v záruční době provede objednatel u zhotovitele písemně případně elektronicky po jejich zjištění, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do **10 dnů** od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady **do 24 hodin** od jejího uplatnění, které bude provedeno telefonicky na číslo pracovníka zhotovitele ~~53 28 8111~~ a následně potvrzeno písemnou formou.
6. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v přičinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
7. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
8. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.
9. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady díla, vyskytnuvší se po době uvedené v bodu 1. a 2. tohoto článku, či po uplynutí záruční doby, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.

## XIII. Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel nepředá dílo ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený v harmonogramu prací, termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním



deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.

3. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a vadu.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení až do doby úplného vyklizení staveniště.
6. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ.
7. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,4 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ.
8. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn požadovat v případě nedodržení informační povinnosti dle čl. IV. odst. 7. této smlouvy po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 50 % z výše potenciálně neodvedené daně příslušnému správci daně (tj. z částky, jakou objednatel ručí za potenciálně nezaplacenou daň dle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon o dani z přidané hodnoty).
9. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele provádět dílo subdodavatelky pouze osobami uvedenými v seznamu, který je přílohou č. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH za každého zjištěného subdodavatele neuvedeného v příloze č. 3 této smlouvy.
10. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele provést dílo subdodavatelky ve věcném rozsahu uvedeném v čl. IX., bodě 6. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ prací prováděných mimo vymezený věcný rozsah.
11. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele předložit aktualizovaný seznam subdodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím uvedené v čl. IX., bodě 6. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.
12. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku, tedy že nárok na náhradu škody není dotčen smluvní pokutami sjednanými v této smlouvě. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena
13. Smluvní pokuty, jakož i úroky z prodlení jsou splatné do 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

#### **XIV. Odstoupení od smlouvy**

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
  - pokud zhotovitel nezačne provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III. této smlouvy,
  - prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla dle čl. III. této smlouvy delší než 15 dnů,
  - provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací či jinak definovaných zadáním.
3. Pokud objednatel před splněním závazku zhotovitele provést dílo odstoupí od smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených stavebních prací, který ocenění prostřednictvím jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě,

budou oceněny cenami „ÚRS“ platnými v době provádění díla. Provedené práce budou převzaty od zhotovitele na základě písemného protokolu. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.

4. V případě, kdy objednatel odstoupil od smlouvy, a dílo bylo provedeno v takovém rozsahu, který nemá pro objednatele význam, nebude finanční vyrovnání provedeno.
5. Ode dne podpisu protokolu dle bodu 3. tohoto článku začne běžet záruční lhůta u provedených částí díla. Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady dle této smlouvy u provedených částí díla a rovněž tak odpovědnost za škody způsobené vadným plněním.
6. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na díle, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob. Dojde-li k odstoupení od smlouvy zhotovitelem z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel tato opatření na náklady objednatele.

## XV. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.
2. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
3. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku odpovídající dvojnásobku ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného díla.
4. Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s tím dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům.
5. V případě, že jsou dle této smlouvy předávány dokumenty jak v elektronické, tak v písemné podobě, odpovídá zhotovitel za jejich totožnost a vzájemný soulad. V případě rozporu platí, že rozhodující je verze písemná.
6. Pokud zhotovitel v Zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů prostřednictvím subdodavatele, musí činnosti odpovídající takto prokázané kvalifikaci provádět výhradně tento subdodavatel. Změna takového subdodavatele je možná pouze z vážných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový subdodavatel zhotovitele musí splňovat stejné kvalifikační předpoklady jako subdodavatel, jehož prostřednictvím bylo splnění kvalifikačních předpokladů v Zadávacím řízení prokazováno.
7. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající či vzniklé, z této smlouvy, na třetí osobu.
8. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovou neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.
9. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.


10. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy.
11. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.
12. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
13. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran
14. Smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
15. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto **přílohy**:
  - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
  - Příloha č. 2 – Harmonogram prací
  - Příloha č. 3 – Specifikace subdodavatelů vč. rozsahu jejich plnění


V Brně dne: 04-12-2015

V Brně dne 30.11.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

  
 -----  
 Povodí Moravy, s.p.  
 RNDr. Jan Hodovský  
 generální ředitel

  
 -----  
 EUROVIA CS, a.s.  
 Ing. Ludvík Šumbera  
 ředitel závodu Morava jih

# Slepý rozpočet stavby

Datum: 19.11.2015

Stavba : 2015\_99106

VD PO SANTOSEM ,PRIJEZ. KOMUNIKACE A STAB. HRAZE

Objednatel : Povodí Moravy, Dřevařská 11, 601 75 Brno

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : EUROVIA CS, a.s., OZ Morava, závod Morava jih  
Videňská 104  
619 00 Brno

IČO : 45274924

DIČ : CZ45274924

Za zhotovitele :

**EUROVIA**  
EUROVIA CS, a.s.  
odštěpný závod oblast Morava  
závod Morava jih  
Videňská 104 619 00 Brno IČO 45274924

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 450 708,00
DPH	21 %	304 649,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>1 755 357</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 SO-01 KOMUNIKACE	1 755 357	0	1 450 708	304 649	100,0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>1 755 357</b>	<b>0</b>	<b>1 450 708</b>	<b>304 649</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	01 ROZPOČET STAVBY DLE PD 01/04/2015	0	0	0	0	0,0
	<b>Celkem za stavbu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

## Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	2,9	0	0	42 678	0	0
12 Odkopávky a prokopávky	7,1	0	0	103 278	0	0
13 Hlubené vykopávky	5,2	0	0	74 932	0	0
16 Přemístění výkopku	7,6	0	0	110 490	0	0
17 Konstrukce ze zemin	7,9	0	0	114 723	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	0,6	0	0	8 040	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	13,5	0	0	195 756	0	0
4 Vodorovné konstrukce	8,0	0	0	115 731	0	0
5 Komunikace	38,2	0	0	554 072	0	0
767 Konstrukce zámečnické	1,9	0	0	27 500	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	0,5	0	0	6 785	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3,5	0	0	50 124	0	0
ON Zemní práce	2,6	0	0	38 100	0	0
VN Zemní práce	0,6	0	0	8 500	0	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 450 708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>0</b>

## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	01	<b>ROZPOČET STAVBY DLE PD 01/04/ JKSO</b>	
<b>Objekt</b>			SKP
<b>01</b>	<b>SO-01 KOMUNIKACE</b>		Měrná jednotka
<b>Stavba</b>			Počet jednotek
<b>2015_99106</b>	<b>VD PO SANTOSEM ,PŘÍJEZ. KOMUNIKACE A STAB. HRÁZE</b>	Náklady na m.j.	0
<b>Projektant</b>	Ing. Vítězslav Pruša Třebíč	Typ rozpočtu	
<b>Zpracovatel projektu</b>			
<b>Objednatel</b>	Povodí Moravy, Dřevařská 11, 601 75 Brno		
<b>Dodavatel</b>	....	Zakázkové číslo	
<b>Rozpočtoval</b>		Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z	HSV celkem	1 423 208	Ztížené výrobní podmínky
	PSV celkem	27 500	Oborová přírážka
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
	ZRN celkem	1 450 708	Zařízení staveniště
			Provoz investora
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)
	ZRN+HZS	1 450 708	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 450 708	Ostatní náklady celkem
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	1 450 708 Kč
DPH		21,0 %	304 649 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>1 755 357 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	2015_99106 VD PO SANTOSEM ,PŘÍJEZ. KOMUNIKACE A STAB. HRÁZ	Rozpočet :	01
Objekt :	01 SO-01 KOMUNIKACE	ROZPOČET STAVBY DLE PD 01/0	

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	42 678	0	0	0	0
12 Odkopávky a prokopávky	103 278	0	0	0	0
13 Hloubené vykopávky	74 932	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	110 490	0	0	0	0
17 Konstrukce ze zemin	114 723	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	8 040	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	195 756	0	0	0	0
4 Vodovodné konstrukce	115 731	0	0	0	0
5 Komunikace	554 072	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	6 785	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	50 124	0	0	0	0
ON Zemní práce	38 100	0	0	0	0
VN Zemní práce	8 500	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	27 500	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>1 423 208</b>	<b>27 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
<b>CELKEM VRN</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	2015_99106 VD PO SANTOSEM ,PŘÍJEZ. KOMUNIKACE A STAB. H	Rozpočet: 01
Objekt :	01 SO-01 KOMUNIKACE	ROZPOČET STAVBY DLE PD 01/04/2015

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 11</b>						
<b>Přípravné a přidružené práce</b>						
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 předpoklad: 273,625*3	m2	820,88	30,00	24 626,25
2	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm předpoklad: 273,625*3	m2	820,88	7,00	5 746,13
3	111207111R00	Prořez porostu do 60 mm 5 ks/m2, svah 1:4 předpoklad dle PD: 50	m2	50,00	5,00	250,00
4	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	7,00	230,00	1 610,00
5	112211200U00	Odstranění pařezů 30cm-	kus	7,00	378,00	2 646,00
6	1111	úpravy brodu pro vykop, betonáž, osazení geobunek kompletní opatření po dobu výstavby	kompl	1,00	7 800,00	7 800,00
<b>Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce</b>						<b>42 678,38</b>
<b>Díl: 12</b>						
<b>Odkopávky a prokopávky</b>						
7	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 Ř1-Ř2: 20*(1,71+1,14)/2 Ř2-Ř3: 20*(1,14+1,08)/2 Ř3-Ř4: 20*(1,08+0,42)/2 Ř4-Ř5: 20*(0,42+2,56)/2 Ř5-Ř6: 20*(2,56+1,43)/2 Ř6-Ř7: 20*(1,43+1,43)/2 Ř7-Ř8: 20*(1,43+2,28)/2 Ř8-Ř9: 20*(2,28+2,86)/2 Ř9-Ř10: 20*(2,86+2,07)/2 Ř10-Ř11: 20*(2,07+2,20)/2 Ř11-Ř12: 20*(2,20+1,89)/2 Ř12-Ř13: 20*(1,89+1,99)/2 Ř13-Ř14: 20*(1,99+1,05)/2 Ř14-Ř15: 13,625*(1,05+2,25)/2	m3	477,08	176,00	83 966,29
8	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 Ř1-Ř2: 20*(1,71+1,14)/2 Ř2-Ř3: 20*(1,14+1,08)/2 Ř3-Ř4: 20*(1,08+0,42)/2 Ř4-Ř5: 20*(0,42+2,56)/2 Ř5-Ř6: 20*(2,56+1,43)/2 Ř6-Ř7: 20*(1,43+1,43)/2 Ř7-Ř8: 20*(1,43+2,28)/2 Ř8-Ř9: 20*(2,28+2,86)/2 Ř9-Ř10: 20*(2,86+2,07)/2 Ř10-Ř11: 20*(2,07+2,20)/2 Ř11-Ř12: 20*(2,20+1,89)/2 Ř12-Ř13: 20*(1,89+1,99)/2 Ř13-Ř14: 20*(1,99+1,05)/2 Ř14-Ř15: 13,625*(1,05+2,25)/2	m3	477,08	28,00	13 358,27
9	123202101R00	Vykopávky zářezů v hor.3 do 1000 m3 stabilizace hráze: 1,6*55*0,55	m3	48,40	112,00	5 420,80
10	123202109R00	Příplatek za lepivost - vykop zářezů v hor.3 stabilizace hráze: 1,6*55*0,55	m3	48,40	11,00	532,40
<b>Celkem za 12 Odkopávky a prokopávky</b>						<b>103 277,76</b>
<b>Díl: 13</b>						
<b>Hloubené vykopávky</b>						
11	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 PRAH BRODU: 7,5*0,5*0,8*2	m3	53,59	684,00	36 653,85
				6,00		



## Slepý rozpočet

Stavba :	2015_99106 VD PO SANTOSEM ,PŘÍJEZ. KOMUNIKACE A STAB.	Rozpočet: 01
Objekt :	01 SO-01 KOMUNIKACE	ROZPOČET STAVBY DLE PD 01/04/201

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		5,8*0,5*0,8*4				
		DRENÁŽE:273,625*0,35*0,4		9,28		
12	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3		38,31		
		DRENÁŽE:273,625*0,35*0,4	m3	38,31	136,00	5 209,82
13	132201192R00	Příplatek za hloubení rýh ve vodě v hor.3 do 100m3		38,31		
		PRÁH BRODU:7,5*0,5*0,8*2	m3	15,28	365,00	5 577,20
		5,8*0,5*0,8*4		6,00		
		Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3		9,28		
14	133201101R00	patka pro závoru:0,5*0,5*1,2	m3	26,69	896,00	23 914,24
		dno brodu:1,5*0,7*5,8*2		0,30		
		3,5*0,7*5,8*1		12,18		
15	133202019U00	Příplatek za lepivost hornina 3 vč příplatku výkopku pod vodou		14,21		
		patka pro závoru:0,5*0,5*1,2	m3	26,69	134,00	3 576,46
		dno brodu:1,5*0,7*5,8*2		0,30		
		3,5*0,7*5,8*1		12,18		
		<b>Celkem za 13 Hloubené výkopávky</b>		14,21		
Díl:	16	<b>Přemístění výkopku</b>				<b>74 931,57</b>
16	162301411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m				
17	162301421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	7,00	312,00	2 184,00
18	162307112R00	Vodorov. prem vykop horn 1-4 1000m	kus	7,00	82,00	574,00
		patka pro závoru:0,5*0,5*1,2	m3	574,76	145,00	83 340,01
		dno brodu:1,5*0,7*5,8*2		0,30		
		3,5*0,7*5,8*1		12,18		
		PRÁH :7,5*0,5*0,8*2		14,21		
		5,8*0,5*0,8*4		6,00		
		DRENÁŽE:273,625*0,35*0,4		9,28		
		stabilizace hráze:1,6*55*0,55		38,31		
		Ř1-Ř2:20*(1,71+1,14)/2		48,40		
		Ř2-Ř3:20*(1,14+1,08)/2		28,50		
		Ř3-Ř4:20*(1,08+0,42)/2		22,20		
		Ř4-Ř5:20*(0,42+2,56)/2		15,00		
		Ř5-Ř6:20*(2,56+1,43)/2		29,80		
		Ř6-Ř7:20*(1,43+1,43)/2		39,90		
		Ř7-Ř8:20*(1,43+2,28)/2		28,60		
		Ř8-Ř9:20*(2,28+2,86)/2		37,10		
		Ř9-Ř10:20*(2,86+2,07)/2		51,40		
		Ř10-Ř11:20*(2,07+2,20)/2		49,30		
		Ř11-Ř12:20*(2,20+1,89)/2		42,70		
		Ř12-Ř13:20*(1,89+1,99)/2		40,90		
		Ř13-Ř14:20*(1,99+1,05)/2		38,80		
		Ř14-Ř15:13,625*(1,05+2,25)/2		30,40		
		NASYP:-31		22,48		
19	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3		-31,00		
		Ř14-Ř15 - násyp:13,625/2*4,2*1,1	m3	31,47	775,00	24 392,20
		<b>Celkem za 16 Přemístění výkopku</b>		31,47		
Díl:	17	<b>Konstrukce ze zemin</b>				<b>110 490,21</b>
20	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 103% PS				
		Ř14-Ř15 násyp:13,625/2*4,2*1,1	m3	31,47	11,00	346,21
				31,47		

## Slepý rozpočet

Stavba :	2015_09106 VD PO SANTOSEM ,PŘÍJEZ. KOMUNIKACE A STAB. H	Rozpočet: 01
Objekt :	01 SO-01 KOMUNIKACE	ROZPOČET STAVBY DLE PD 01/04/2015

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
21	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m poplatek se v PD neuvažuje	m3	574,76	199,00	114 376,98
		Uložení sypaniny na skládku,				
		patka pro závoru:0,5*0,5*1,2		0,30		
		dno brodu:1,5*0,7*5,8*2		12,18		
		3,5*0,7*5,8*1		14,21		
		PRÁH :7,5*0,5*0,8*2		6,00		
		5,8*0,5*0,8*4		9,28		
		DRENÁŽE:273,625*0,35*0,4		38,31		
		stabilizace hráze:1,6*55*0,55		48,40		
		R1-R2:20*(1,71+1,14)/2		28,50		
		R2-R3:20*(1,14+1,08)/2		22,20		
		R3-R4:20*(1,08+0,42)/2		15,00		
		R4-R5:20*(0,42+2,56)/2		29,80		
		R5-R6:20*(2,56+1,43)/2		39,90		
		R6-R7:20*(1,43+1,43)/2		28,60		
		R7-R8:20*(1,43+2,28)/2		37,10		
		R8-R9:20*(2,28+2,86)/2		51,40		
		R9-R10:20*(2,86+2,07)/2		49,30		
		R10-R11:20*(2,07+2,20)/2		42,70		
		R11-R12:20*(2,20+1,89)/2		40,90		
		R12-R13:20*(1,89+1,99)/2		38,80		
		R13-R14:20*(1,99+1,05)/2		30,40		
		R14-R15:13,625*(1,05+2,25)/2		22,48		
		NASYP-31		-31,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>17 Konstrukce ze zemin</b>				<b>114 723,19</b>
Díl:	<b>18</b>	<b>Povrchové úpravy terénu</b>				
22	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním KOMUNIKACE + ROZŠÍŘENÍ 0,5M:1011,72+(273,625*0,5)	m2	1 148,53	7,00	8 039,73
				1 148,53		
	<b>Celkem za</b>	<b>18 Povrchové úpravy terénu</b>				<b>8 039,73</b>
Díl:	<b>2</b>	<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				
23	212531111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen.32/ 63 0,35*0,35*273,625	m3	33,52	522,00	17 496,97
				33,52		
24	212752212U00	Trativod plast trubka D 110 +lože 273,625	m	273,63	106,00	29 004,25
				273,63		
25	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 drenážní vrstva:273,625*(0,4+0,4+0,35+0,35+0,2)	m2	465,16	21,00	9 768,41
				465,16		
26	275311125U00	Základ patka prostý beton C16/20 patka pro závoru:0,5*0,5*1,2	m3	0,30	2 225,00	667,50
				0,30		
27	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení 0,5*0,3*4	m2	0,60	278,00	166,80
				0,60		
28	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění 0,5*0,3*4	m2	0,60	60,00	36,00
				0,60		
29	285991111U00	Geomříže Trensar triax KOMUNIKACE + ROZŠÍŘENÍ 0,5M:1011,72+(273,625*0,5)	m2	1 148,53	115,00	132 081,24
				1 148,53		
30	289970111R00	Vrstva geotextilie Bondex SG 29/29 včetně specifikave dle PD brod:(3,5+0,8+0,8)*(5,8+0,8+0,8)*1,06	m2	40,00	66,00	2 640,29
				40,00		
31	2222	geobuňky MultiCELL mc 30/150 brod:(3,5)*(5,8)*1,06	m2	21,52	181,00	3 894,76
				21,52		
	<b>Celkem za</b>	<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>195 756,22</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	2015_99106 VD PO SANTOSEM ,PŘÍJEZ. KOMUNIKACE A STAB. P	Rozpočet: 01	
Objekt :	01 SO-01 KOMUNIKACE	ROZPOČET STAVBY DLE PD 01/04/201	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>					
32	451315114U00	Podklad vrstva -10cm beton C12/15 brod:3,5*5,8	m2	20,30	220,00	4 466,00	
33	462451111R00	Prolití prahu cementovou maltou MC 5 do 30% objemu rovnaniny PRAH :7,5*0,5*0,8*2*0,3 5,8*0,5*0,8*4*0,3	m3	4,58	2 560,00	11 735,04	
34	462512270R00	Zához z kamene s proštěrk. z terénu do 200 kg specifikace dle PD brod:1,5*5,8*0,4*2 stabilizace hráze:1,6*55*0,4	m3	42,16	1 210,00	51 013,60	
35	462519002R00	Příplatek-urovnání ploch záhozu, kameny do 200 kg specifikace dle PD brod:1,5*5,8*2 stabilizace hráze:1,6*55	m2	105,40	148,00	15 599,20	
36	463211100R00	Rovnanina z lom.kam. do 3 m3, 80 kg, urovnání llice práh brodu PRAH :7,5*0,5*0,8*2 5,8*0,5*0,8*4	m3	15,28	1 610,00	24 600,80	
37	464541111R00	Pohoz ze štěrkodrti zrnění 0-63 mm, z terénu brod:1,5*5,8*0,1*2 stabilizace hráze:1,6*55*0,1	m3	10,54	789,00	8 316,06	
<b>Celkem za</b>		<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>115 730,70</b>	
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>					
38	561232211R00	Podklad ze zeminy/stabilizace váp tl. 30 cm specifikace dle PD KOMUNIKACE + ROZŠÍŘENÍ 0,5M:1011,72+(273,625*0,5)	m2	1 148,53	102,00	117 150,32	
39	564651111R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 15 cm KOMUNIKACE + ROZŠÍŘENÍ 0,5M:1011,72+(273,625*0,5)	m2	1 148,53	50,00	57 426,63	
40	564661111R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 20 cm KOMUNIKACE :1011,72	m2	1 011,72	92,00	93 078,24	
41	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm brod:(3,5)*(5,8)*1,0	m2	20,30	122,00	2 476,60	
42	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm vysypání geobuněk brod:(3,5)*(5,8)*1,06	m2	21,52	74,00	1 592,33	
43	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm KOMUNIKACE :1011,72	m2	1 011,72	164,00	165 922,08	
44	573111112R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp.z asfaltu 1 kg/m2 KOMUNIKACE :1011,72	m2	1 011,72	15,00	15 175,80	
45	575181111R00	Penetrační makadam PM 90 mm ČSN EN 13108-1 KOMUNIKACE :1011,72	m2	1 011,72	98,00	99 148,56	
46	58380785	Kámen lomový upravený tř. 2 dlažba 30 cm brod:3,5*5,8*0,3	m3	6,09	345,00	2 101,05	
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				<b>554 071,60</b>	
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>					
47	914001121R00	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka	kompl	1,00	785,00	785,00	
48	4044	Dodavka svisle značky specifikace dle PD	kompl	1,00	6 000,00	6 000,00	
<b>Celkem za</b>		<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>6 785,00</b>	
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>					

## Slepý rozpočet

Stavba :	2015_99106 VD PO SANTOSEM ,PŘÍJEZ. KOMUNIKACE A STAB. H	Rozpočet: 01	
Objekt :	01 SO-01 KOMUNIKACE	ROZPOČET STAVBY DLE PD 01/04/2015	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
49	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný R00	t	1 670,80	30,00	50 123,87
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>50 123,87</b>
<b>Díl: ON</b>		<b>Zemní práce</b>				
50	005211030R	Dočasná dopravní opatření  Položka zahrnuje náklady na projektovou přípravu, projednání, pronájem a instalaci dopravního značení včetně údržby během výstavby. Zhotovitel vypracuje Projektová příprava, projednání, pronájem a instalace. Zhotovitel vypracuje a projedná na příslušném dopravním inspektorátu projekt dopravního značení. Dále zajistí projednání zvláštního užívání komunikace, ostatních veřejných ploch a případné uzavírky komunikací a objízdných tras. Pronájem a instalace dopravního značení a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odsíranění po ukončení stavebních prací. Fakturováno bude postupně po provedení jednotlivých dílčích částí stavby. Součástí této položky jsou i náklady na další činnosti a požadavky uvedené ve Všeobecných podmínkách, str. 11 - Požadavky dopravy.	soubor	1,00	2 500,00	2 500,00
51	005211080R	Bezpečnostní opatření při výstavbě  Instalace bezpečnostních prvků při výstavbě. Vlastní výkopy musí být zajištěny zábranami proti pádu osob, za snížené viditelnosti musí být opatřeny osvětlením. Veškeré prostory stavby musí být zajištěny proti vstupu nepovolaných osob. Rozsah dle konkrétního postupu prací bude zajištěna plánem BOZP / zajišťuje objednatel /.	soubor	1,00	2 500,00	2 500,00
52	0052116	Kontrolní zkoušky zhuštění podloží a vhodnosti zásypových materiálů  Kontrolní zkoušky hutnění budou provedeny podle TP 146 a dle ČSN 72 1006 a dle ČSN 72 1002 Klasifikace zemín pro dopravní stavby,	soubor	1,00	4 000,00	4 000,00
53	0052117	Průběžná fotodokumentace stavby  Podrobná fotodokumentace průběhu výstavby - položka zahrnuje náklady nařízení foto nebo video dokumentace a její archivaci. Fotodokumentace zachytí průběh výstavby komunikace	soubor	1,00	1 100,00	1 100,00
54	00523 R	Geoprůzkum stavby, archeolog  Náklady zhotovitele, související s provedením geoprůzkumu stavby autorizovanou osobou pro ověření návrhu skladby komunikace dle PD Náklady na zajištění kompletního archeologického průzkumu dle zákonných předpisů.	Soubor	1,00	17 000,00	17 000,00
55	005241010R	Dokumentace skutečného provedení  Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00	6 000,00	6 000,00
56	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby a geometrický plán dokončené stavby  Položka obsahuje provádění průběžného zaměření budovaných konstrukcí před provedením zásypů. Vypracování geometrického plánu dokončené stavby (pro vklad do katastru nemovitostí) v systému JTSK, výškový systém Balt po vyrovnání. Vydání této dokumentace v počtu 3 paré a 1x v digitální podobě.	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
<b>Celkem za</b>		<b>ON Zemní práce</b>				<b>38 100,00</b>
<b>Díl: VN</b>		<b>Zemní práce</b>				
57	005111021R	Vytýčení stavby a inženýrských sítí  Položka zahrnuje náklady na zajištění výchozích vytyčovacíh údajů (výchozí vytyčovací a výškové body), prověření stávajících výškových kót terénu a výškových kót a polohy staveb významných z hlediska předmětné stavby a prověření souladu těchto údajů s projektovou dokumentací. Dále položka zahrnuje veškeré vytyčovací práce pro realizaci předmětné stavby. Součástí položky jsou i náklady na vytýčení inženýrských sítí jejich správci. Přesnou polohu sítí zjistí zhotovitel kopanými sondami. Fakturováno bude postupně po provedení vytýčení jednotlivých objektů a sítí a doložení písemného vyhotovení dokladu o vytýčení.	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
58	005121010R	Vybudování zařízení staveniště  Náklady spojené se zřízením přípojek energií / nebo zajištění alternativního řešení připojení / k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	Soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
59	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00	1 500,00	1 500,00

## Slepý rozpočet

Stavba :	2015_99106 VD PO SANTOSEM ,PŘÍJEZ. KOMUNIKACE A STAB. F	Rozpočet: 01
Objekt :	01 SO-01 KOMUNIKACE	ROZPOČET STAVBY DLE PD 01/04/201

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.				
60	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.				
61	005124010R	Koordinační a kompletační činnost ztížené provozní vlivy, režijní náklady	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
		Koordinační a kompletační činnost celé stavby. Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem či právem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce apod. Režijní náklady stavby vyplývající z plnění podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.				
	<b>Celkem za</b>	<b>VN Zemní práce</b>				
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>8 500,00</b>
62	76701	Montáž a dodávka závory specifikace dle PD				
63	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	kus	1,00	25 000,00	25 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>767 Konstrukce zámečnické</b>	%	500,00	5,00	<b>2 500,00</b>
						<b>27 500,00</b>

**Harmonogram prací  
VD Pod Santonem - zpevněné plochy**

stavební činnost	týdny	1	2	3	4	5
Zemní práce						
Trativody						
Základy						
Stabilizace podloží						
Podkladní vrstvy vč geotextilie						
SDZ a dokončující práce						

Doba plnění : 30.11 - 30.12.2015




od  
4



## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Níže uvedený zplnomocněný zástupce uchazeče EUROVIA CS, a.s., potvrzuje, že v případě přidělení veřejné zakázky bude firma EUROVIA CS, a.s. realizovat veškeré práce vlastními kapacitami bez využití subdodavatelů.

V Brně dne 19.11.2015

  
EUROVIA CS, a.s.  
odštěpný závod oblast Morava  
závod Morava jih  
Vulpecela 138/10, 602 00 BRNO, IČ: 45274924

\_\_\_\_\_  
Ing. Ludvík Šumbera  
ředitel závodu Morava jih