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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY  

B.1.1 CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU  

Umístění a rozsah stavby je definován, dle zadání objednatele, rozsahem chráněného území. 
Řešení vychází z předcházejících projektových dokumentací protipovodňových opatření města 
a zohledňuje hlediska vodohospodářská a technická, nároky na vyvolané investice, územní 
nároky a vlastnické vztahy. 

V průběhu zpracování bylo vedení trasy protipovodňové ochrany upřesněno dle 
výsledků geodetického zaměření území, výsledků hydrotechnického posouzení, projednání 
a v závislosti na dotčení pozemků, objektů zástavby města a vedení inženýrských sítí. 

Průchodem návrhové povodně Tichou Orlicí by byly opětovně způsobeny na území 
města rozsáhlé škody. Plocha chráněného území je patrná z příslušných výkresových příloh.  

Z geologického hlediska leží zájmové území v ústecké synklinále, která představuje 
samostatnou strukturně tektonickou jednotku české křídové pánve. Tato struktura je 
charakterizována sedimentárními horninami svrchnokřídového stáří, terciérními a kvartérními 
sedimenty. 

B.1.2 PROVEDENÉ PRŮZKUMY 

Pro účely zpracování této projektové dokumentace byly provedeny následující průzkumy: 

 Inženýrsko-geologický průzkum - Zpráva o předběžném hydrogeologickém 

a inženýrsko-geologickém průzkumu, OGHS s.r.o. 08/2010 a doplnění pasportu studen 

v zájmovém území firmou Geotest s.r.o. 09/2015. 

 Matematický model podzemního proudění vody ve 2D i 3D – zpracovatel Arcadis SG 

Geotechnika a firma Progeo s.r.o. 12/2015. 

 Výpočet filtrační stability – zpracovatel Arcadis SG Geotechnika 12/2015. 

 Geodetické zaměření zájmového území pro účely původní PD DUR a doměření dílčích 

lokalit a dna toku (Vladimír Jaroš - Geodetické práce 11/2015 a Geošrafo s.r.o. 

11/2015). 

 Aktualizace hydrologických dat – poskytl investor Povodí Labe, státní podnik. 

 Údaje o průběhu vedení a inženýrských sítí – zajištěny zpracovatelem PD v průběhu 

zpracování projektu ve spolupráci s jednotlivými správci sítí. 

 Terénní průzkum lokality provedený zpracovatelem projektové dokumentace v průběhu 

srpna až prosince 2015. 

B.1.3 STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA,  

B.1.3.1 ÚDAJE O CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍCH 

Z hlediska ochrany přírody platí obecně pro všechny části, že vodní tok a niva Tiché Orlice jsou 
ze zákona významným krajinným prvkem (VKP) a bude nutné zažádat o souhlas se zásahem 
do VKP. 

Dále dojde k zásahu do systému ÚSES, konkrétně regionálního biokoridoru RBK 868 
a lokálního biocentra LBC 30. 
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Navrhovaná stavba zasahuje také do Přírodního parku Orlice. 

B.1.3.2 ÚDAJE O KULTURNÍCH PAMÁTKÁCH 

V zájmovém území se nenachází žádné ochranné pásmo, památková zóna či kulturní památky, 
které by byly nějakým způsobem dotčeny navrhovaným řešením protipovodňové ochrany 
města. 

B.1.3.3 DOTČENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A JEJICH OCHRANNÁ PÁSMA 

Návrhem stavby protipovodňových opatření budou dotčena ochranná pásma dále uvedených 
inženýrských sítí: 
    plynovod, 

kabely vn, nn a vo, 

sdělovací kabely, 

vodovod, 

kanalizační síť, 

vedení kabelové televize. 

Přeložky, úpravy a dotčení všech výše uvedených inženýrských sítí jsou řešeny samostatně 
v rámci jednotlivých stavebních objektů - viz dále v této zprávě. 

B.1.3.4 DOTČENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA DRÁHY 

Zájmová oblast stavby zasahuje do ochranného pásma železniční tratě Praha – Česká Třebová 
v místě jejího přiblížení k vodnímu toku Tiché Orlice. 

 Podmínky dotčení zařízení, majetku a způsob projednání záměru s orgány ČD a.s. 
a SŽDC s.o. viz příloha dokladové části této PD. 

B.1.4 ZVLÁŠTNÍ ÚZEMÍ 

Souvislá zástavba intravilánu města se nachází v záplavovém území Tiché Orlice a Třebovky. 
V dotčeném území se nenachází žádná důlní díla. 

B.1.5 VLIV STAVBY NA OKOLÍ 

V rámci stavby dojde k zásahu do stávajícího opevnění koryta Tiché Orlice. Dojde k částečné 
demolici jezového objektu ve střední části území, v ř. km cca 47,4. Dále dojde k demolici 
stávajících dílčích konstrukcí a objektů v navrhované linii PPO (např. ploty, kůlny nebo přístupy 
ke korytu). Dotčení pozemků viz příloha G záborový elaborát. 

Účelem stavby je zvýšení stupně ochrany území proti velké vodě. Dotčené části města 
se nachází v záplavovém území řeky Tiché Orlice. 

Součástí stavby je také liniový podzemní prvek úplné těsnící stěny ovlivňující přirozený 
stav proudění podzemních vod. V rámci stavby je proto navržen komplexní systém odvodnění 
v linii PPO k minimalizaci vlivu stavby na hladinu podzemních vod. Vliv této konstrukce byl 
podrobně zkoumán realizací 3D modelu proudění podzemní vody.  

B.1.6 ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

V rámci stavby dojde k zásahu do stávajícího opevnění koryta Tiché Orlice a dalších objektů. 
Navrhuje se zejména demolice stávajícího protrženého jezu, který je v současné době 
v dezolátním stavu a neplní svou funkci. Navrhuje se jeho nahrazení migračně prostupným 
objektem – balvanitým skluzem.  

Dále bude provedena demolice mostního objektu v dolní části území, který bude nahrazen 
novým hydraulicky a směrově v hodnějším objektem.  
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 Ke kácení porostů dojde z důvodů výstavby objektů protipovodňové ochrany na obou 
březích řešeného toku. Kácení je řešeno v rámci samostatného stavebního objektu pro každou 
z dílčích lokalit. Investor na základě písemného souhlasu vlastníků pozemků, na kterých bude 
mýcení plánováno, požádá o povolení ke kácení územně příslušný městský úřad. Žádost musí 
obsahovat všechny náležitosti ve smyslu ustanovení § 8 odst. 3 vyhl. č. 395/1992 Sb., kterou se 
provádí zákon č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

B.1.7 ZÁBOR ZEMĚDĚLSKÉ NEBO LESNÍ PŮDY 

B.1.7.1 ZÁBOR ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY 

Stavbou dojde k zásahu pozemků spadající pod ochranu zemědělského půdního fondu (ZPF). 
Soupis těchto pozemků (vč. vyčíslení záboru) je uveden v následujících tabulkách. 
 

Parcela dle 
údaje KN 

Druh pozemku 
Výměra 

[m
2
] 

Dočasný zábor 

[m
2
] 

Trvalý zábor 

[m
2
] 

Zařízení 
staveniště  

[m
2
] 

Katastrální území: Kerhartice nad Orlicí 

346/1 zahrada 949 141 405  

344/1 zahrada 3354 1961 490 816 

344/2 zahrada 114 100 14  

341/6 zahrada 2122 406 159  

314/17 trvalý travní porost 201 199 3  

314/14 trvalý travní porost 3613 646 282  

314/20 trvalý travní porost 2337 528 235  

314/21 trvalý travní porost 1414 314 198  

314/1 trvalý travní porost 2732 271 100  

266 trvalý travní porost 1663 163 133  

265/2 zahrada 3670 488 396  

251 zahrada 623 102 90  

252/1 zahrada 1613 191 150  

231/4 zahrada 1178 136 73  

231/1 zahrada 4430 358 286 834 

248/1 trvalý travní porost 3561 199 165 1573 

250/1 trvalý travní porost 1408 379 322  

250/9 trvalý travní porost 168 81 64  

250/6 trvalý travní porost 2905 708 459  

180/3 
ostatní plocha, jiná 
plocha 

271 33 1  

176/3 zahrada 117 30 87  

164/3 trvalý travní porost 7807 1535 2183 768 

163/1 trvalý travní porost 5512 325 400  

93/15 trvalý travní porost 4949 1002 1396 1966 

93/1 trvalý travní porost 2335   2174 

Celkem zábory zemědělské půdy 10 263 8 090 8 131 
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Parcela dle 
údaje KN 

Druh pozemku 
Výměra 

[m
2
] 

Dočasný zábor 

[m
2
] 

Trvalý zábor 

[m
2
] 

Zařízení 
staveniště   

[m
2
] 

Katastrální území: Gerhartice 

32/4 trvalý travní porost 4327 456 607 2497 

32/18 trvalý travní porost 434 0 434  

36/2 trvalý travní porost 833 131 234  

36/1 trvalý travní porost 2116 297 1610  

41/1 trvalý travní porost 2851 415 372  

Celkem zábory zemědělské půdy 1 299 3 257 2 497 

B.1.7.2 ZÁBOR LESNÍ PŮDY 

V rámci stavby nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL). 

B.1.8 ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY 

Po dobu výstavby nebudou dočasně využívány žádné stávající objekty. Stavba vyžaduje 
provedení demolice jezového objektu na Tiché Orlici. Samostatnou projektovou dokumentací je 
dále řešena demolice mostního objektu v Kerharticích a vybudování mostu nového. 

Pro přístup na jednotlivé stavební pozemky bude po dobu realizace stavby v plné míře 
využita stávající komunikační síť tvořená městskými a místními komunikacemi. 

Pro výstavbu protipovodňové linie budou na městských komunikacích nutná dopravní 
omezení. Předpokládá se provádění výstavby po úsecích vždy se záborem pokud možno 
jednoho jízdního pruhu. V případě rekonstrukce mostního objektu se předpokládá úplné 
přerušení provozu, pouze s realizací dočasné lávky pro pěší. Projekt DIO bude zpracován v 
rámci dalšího stupně dokumentace.  

Pro skládku nezbytného množství stavebních materiálů budou využity dočasné zábory 
ploch zařízení stavenišť. 

V rámci stavebních objektů týkajících se inženýrských sítí budou provedeny příslušné 
ochrany, přeložky a úpravy podzemních a nadzemních vedení v souladu s podmínkami 
příslušného správce. Způsob dotčení vedení je popsán v příslušných objektech. 

Napojení stavby na energetickou síť se předpokládá staveništními přípojkami, příkon 
cca do 10 kW. Konkrétní místo napojení si zajistí dodavatel na základě žádosti na zřízení 
přípojek. Navrhuje se použití chemických WC, pitná voda se bude dovážet v cisterně. Telefonní 
napojení staveniště si zajistí dodavatel stavby pomocí GSM. 

Stavba je navržena tak, aby bylo zajištěno odvodnění dotčeného území a povrchů 
v současné nebo jiné podobě. 

B.1.9 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY 

B.1.9.1 PODMIŇUJÍCÍ INVESTICE 

Realizace stavby nevyvolá žádné podmiňující investice. 

B.1.9.2 VYVOLANÉ INVESTICE 

V rámci navrhované stavby se předpokládá realizace vyvolané investice v podobě realizace 
nového silničního mostu v dolní části úseku Kerhartice – ř. km 46,3 Tiché Orlice. Projekt mostu 
je řešen v rámci stavebního objektu SO 06.1.  

 Úpravy na inženýrských sítích a komunikacích jsou součástí projektu. 
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B.1.9.3 SOUVISEJÍCÍ INVESTICE 

Na základě informace majitele pozemku č. parc. 68 v k.ú. Gerhartice se předpokládá demolice 
jednoho z objektů na levém břehu v areálu firmy UO-TEX a související úpravy včetně přístavby 
ke stávající hale a realizace příjezdové komunikace. Demolice objektu ani plánovaná výstavby 
nemají zásadní vliv na navrhovanou stavbu protipovodňových opatření. 

   Dále je v areálu firmy UO-TEX připravována investice parkoviště před vrátnicí 
u silničního mostu. Návrh PPO je tomuto záměru přizpůsoben a ani jeden z připravovaných 
záměrů není s navrhovanou stavbou konfliktní. 

 V dalším stupni PD, po zjištění aktuálního stavu výše uvedených záměrů, bude 
koordinace připravovaných akcí dále upřesněna.   

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY  

B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK 

Umístění a rozsah stavby je definován rozsahem chráněného území města. Řešení vychází 
z předcházejících studií protipovodňových opatření města a zohledňuje hlediska 
vodohospodářská a technická, nároky na vyvolané investice, územní nároky a vlastnické 
vztahy. 

Protipovodňová ochrana města je navržena na ochranu proti přímému zaplavení při 
návrhovém povodňovém průtoku Q100 v toku Tiché Orlici s bezpečnostním převýšením 
minimálně 30 cm, které zajistí současně ochranu na průtok povodně z roku 1997.  

Vedení trasy protipovodňové ochrany bylo upřesněno dle výsledků geodetického 
zaměření území, projednání a v závislosti na dotčení pozemků, objektů zástavby města 
a vedení inženýrských sítí. 

Průchodem návrhové povodně vodním tokem by byly způsobeny na obou březích 
území města rozsáhlé škody. Plocha chráněného území je patrná ze situace, ve které je pro 
stávající stav zakresleno záplavové území dané rozlivem velké vody při průtoku Q100. Souvislá 
zástavba intravilánu městské části se nachází v záplavovém území. 

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ  

B.2.2.1 URBANISMUS  

Urbanistické uspořádání bylo upřesněno s ohledem na místopis, dotčení pozemků, obytné 
objekty a inženýrské sítě, technické řešení konstrukcí protipovodňové ochrany, zapojení objektů 
protipovodňové ochrany do území a geologickou stavbu lokality. 

Protipovodňová ochrana je dle místních podmínek navržena buď vybudováním 
ochranných železobetonových zdí s použitím mobilního hrazení osazovaného na trvalé zařízení 
ve formě spodní stavby, ochranných nábřežních zdí, případně zemní hrázkou s těsnícím 
prvkem.  

Ohledně umístění zeleně v aktivních částech průtočných profilů inundací lze obecně 
konstatovat, že zde není přípustný výskyt křoví dolního patra. Je možné pouze ponechat 
stávající, nebo i vysadit nové solitérní stromy s vysokým holým kmenem, tato výsadba se však 
v blízkosti konstrukcí PPO v rámci stavy nepředpokládá. 

B.2.2.2 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Kompozice tvarového a architektonického řešení vychází z daného dispozičního uspořádání 
objektů a technického řešení navrhovaných prvků protipovodňové ochrany (PPO). 
Architektonické uspořádání bylo upřesněno s ohledem na místopis, dotčení pozemků, obytné 
objekty a inženýrské sítě, technické řešení konstrukcí protipovodňové ochrany a zapojení 
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objektů protipovodňové ochrany do území. 

Použití mobilního hrazení, osazovaného na trvalé zařízení ve formě spodní stavby, je 
nezbytné v místech přechodu linie ochrany přes komunikace, ale obecně je tento způsob 
ochrany z provozních důvodů minimalizován. 

Materiálové řešení a barevné řešení prvků PPO bude maximálně respektovat stav 
dotčených objektů a bude v souladu s požadavky příslušných orgánů státní správy. 

B.2.3 DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY  

Dispoziční řešení navrhované linie PPO je dáno s ohledem na místopis, dotčení pozemků, 
obytné objekty a inženýrské sítě, technické možnosti řešení konstrukcí protipovodňové ochrany, 
zapojení objektů protipovodňové ochrany do území a geologickou stavbu lokality. Převládající 
prvek protipovodňových zdí na úkor zemních hrází je dán zejména problematickým zajištěním 
vhodných zemin v rámci okolí řešeného území a dostupnost vhodných pozemků pro umístění 
stavby. Linie vychází ze zkušeností z projednání s jednotlivými dotčenými vlastníky pozemků 
v rámci předchozích projektových prací. 

Použití mobilního hrazení, osazovaného na trvalé zařízení ve formě spodní stavby, je 
nezbytné v místech přechodu linie ochrany přes komunikace. Jeho rozsah byl však 
minimalizován a to jak z důvodu potřebného času pro navezení a montáž mobilních prvků, tak 
vzhledem k provozní náročnosti mobilního zařízení (úschova, servis, periodická cvičná instalace 
apod.). Předpokládá se využití systému lehkých hliníkových mobilních prvků. 

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY  

Bezbariérové užívání není pro tento typ stavby relevantní. 

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY  

Celá projektová dokumentace byla zpracována takovým způsobem, aby provoz stavby po jejím 
dokončení plně vyhovoval všem požadavkům legislativních předpisů v aktuálním znění platným 
v době zpracování projektu. Dále takovým způsobem, aby rizika možného ohrožení života a 
zdraví zaměstnanců provozovatele stavby při výkonu práce, která by mohla být způsobena 
technickým návrhem, byla minimalizována. 

Stavba – jednotlivé objekty i stavba jako celek – svým charakterem a určením umožňuje 
přístup veřejnosti.  

Po jejím dokončení musí být provozována a spravována provozovatelem, který má 
potřebné odborné znalosti, vybavení a všechna potřebná oprávnění. 

Pro stavbu, po jejím dokončení a uvedení do zkušebního a později trvalého provozu, 
musí být zpracován „Provozní řád“, ve kterém musí být zohledněny všechny relevantní 
požadavky BOZP. Na provozní řád následně musí navázat aktualizace povodňového plánu 
města, která zohlední nové konstrukce protipovodňové ochrany a časové a materiálové 
požadavky na jeho uvedení do provozu. 

Další požadavky BOZP týkající se provozovatelů: 

Provozovatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci 
s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. 

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená provozovateli (zaměstnavateli) 
příslušnými právními předpisy je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností 
vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají. 

Povinnost provozovatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje 
na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích. 

Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude hradit 
každý provozovatel v daném objektu pro své zaměstnance. 

Provozovatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí 
a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním 
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opatření k předcházení rizikům. 

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření provozovatele (zaměstnavatele), 
která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení 
neodstranitelných rizik. 

V projektu byla prevenci rizik věnována adekvátní pozornost, která se promítla do 
vlastního projektového řešení. Přesto, vzhledem k charakteru provozu, nebylo možné všechna 
rizika zcela vyloučit. 

Provozovatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy 
pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a zařadit všechny 
provozované činnosti do jedné ze 4 kategorií. Na základě nejen tohoto zjištění, ale 
i rozhodnutím příslušné hygienické stanice provádět taková opatření, aby v důsledku 
příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících faktorů práce, dosud klasifikovaných 
jako rizikové, mohly být zařazeny do kategorie nižší. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat 
úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků 
a vybavení pracovišť, úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek a dodržovat metody 
a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů. 

Nebude-li možné rizika odstranit, bude provozovatel povinen je vyhodnotit a přijmout 
opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo 
minimalizováno. Přijatá opatření budou nedílnou a rovnocennou součástí všech činností 
provozovatele na všech stupních řízení. O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých 
opatřeních povede zaměstnavatel dokumentaci. 

Při přijímání a provádění technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik 
bude provozovatel (zaměstnavatel) vycházet ze všeobecných preventivních zásad, kterými se 
rozumí: 

 omezování vzniku rizik, 

 odstraňování rizik u zdroje jejich původu (v reálné možné míře již uplatněno při 
zpracování projektu), 

 přizpůsobování pracovních podmínek potřebám zaměstnanců s cílem omezení 
působení negativních vlivů práce na jejich zdraví, 

 nahrazování fyzicky namáhavých prací novými technologickými a pracovními 
postupy (v reálné možné míře již uplatněno při zpracování projektu), 

 plánování při provádění prevence rizik s využitím techniky, organizace práce, 
pracovních podmínek, sociálních vztahů a vlivu pracovního prostředí, 

 přednostní uplatňování prostředků kolektivní ochrany před riziky oproti 
prostředkům individuální ochrany (v reálné možné míře již uplatněno při 
zpracování projektu), 

 udílení vhodných pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 

Provozovatel přijme opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, 
požáry a povodně, jiná vážná nebezpečí a evakuace zaměstnanců včetně pokynů k zastavení 
práce a k okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí; při poskytování první pomoci 
spolupracuje s poskytovatelem pracovně lékařských služeb. 

Provozovatel (zaměstnavatel) je povinen zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti 
pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří budou organizovat poskytnutí první pomoci, 
zajišťovat přivolání zejména zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru 
České republiky a Policie České republiky a organizovat evakuaci zaměstnanců. 

Provozovatel (zaměstnavatel) ve spolupráci s poskytovatelem pracovně lékařských 
služeb zajistí jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na 
pracovišti. 

Provozovatel (zaměstnavatel) bude povinen přizpůsobovat opatření měnícím se 
skutečnostem, kontrolovat jejich účinnost a dodržování a zajišťovat zlepšování stavu 
pracovního prostředí a pracovních podmínek. 



  
Tichá Orlice, Ústí nad Orlicí, zvýšení ochrany města hrázemi,  rekonstrukcí koryta a jezů B   Souhrnná technická zpráva 

aktualizace DUR DUR 

 

Sweco Hydroprojekt a.s. 12 (32) 

ČÍSLO ZAKÁZKY: 11 5175 0100 1 VERZE: l 

ARCHIVNÍ ČÍSLO: 012868/15/1 REVIZE: 1 
 

Provozovatel (zaměstnavatel) je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních 
a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich 
odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce 
a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je 
práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. 

Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany 
nebo opatřeními v oblasti organizace práce, bude provozovatel (zaměstnavatel) povinen 
poskytovat zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, 
čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje v souladu s platnými předpisy a podmínkami, 
ve kterých je práce vykonávána, a kontrolovat jejich používání. 

 

Charakteristika stavby z hlediska BOZP: 

Projekt stavby byl zpracován tak, aby stavba jako celek, nebo její jednotlivé části, po 
svém dokončení a uvedení do provozu neměla (nebo byly minimalizovány) negativní vlivy na 
životní prostředí a aby nebyly překročeny limity ohrožující zdraví osob (např. škodlivé exhalace, 
hluk, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod). 

Zvolené konstrukční řešení je takové, aby stavba jako celek (i její jednotlivé části) 
odolávala působení prostředí: 

 atmosférickým vlivům, 

 chemickým vlivům, 

 otřesům. 
 
Stavba byla z hlediska BOZP navržena tak, aby nedocházelo k úrazu: 

 uklouznutím,  

 pádem, 

 nárazem,  

 popálením, 

 pohybujícím se vozidlem v blízkosti stavby. 
 
Přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace se nepředpokládá. 
 

Příklady dalších možných rizik  
Zvláštní pozornost je třeba věnovat: 

 nádržím s otevřenou hladinou, kde hrozí nebezpečí utonutí, 

 zabránění pádu z výšky a pádu do hloubky (prostupy, lávky, stupadla, přístupy, 
galerie, schodiště apod.). 

 

Z hlediska BOZP je třeba při provozu stavby věnovat zvýšenou pozornost objektům 
a provozním souborům, kde je nutné specifikovat možná rizika (provede provozovatel v rámci 
příslušného interního předpisu). 

B.2.6 ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVEB  

Všechna výše popsaná konstrukční uspořádání protipovodňové ochrany (zemní hrázky, trvalé 
železobetonové zdi či mobilní hrazení) se skládají z nadzemní části dané konstrukce a z 
podzemní spodní stavby. 

Účelem trvale zabudované spodní stavby je jak přenesení vodorovných sil od zatížení 
nadzemní části konstrukce vodním tlakem do podloží, tak utěsnění podloží proti průsakům 
tlakové podzemní vody pod konstrukcí. Spodní stavba je tvořena konstrukčními prvky 
speciálního zakládání staveb (předpokládá se realizace štětových stěn, v místě prostupů 
inženýrských sítí pak usměrněné tryskové injektáže). 

Protipovodňová opatření jsou, ve smyslu zadání, navržena na úroveň hladiny velké 
vody Q100 s bezpečnostním navýšením horní hrany konstrukcí o takovou hodnotu, aby byl 
zajištěn bezpečný průchod průtoku odpovídajícího povodňové situaci z roku 1997.  Minimální 
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hodnota bezpečnostního převýšení nad Q100 je 30 cm. Konkrétní hodnoty výšek prvků jsou 
zobrazeny v příslušných výkresových přílohách. 

Umístění prvků protipovodňové ochrany je patrné ze situací a jejich konstrukční 
provedení ze vzorových příčných řezů. 

Realizací těsnícího prvku podzemní stavby nesmí dojde k úplnému uzavření 
chráněného území intravilánu a je zde hrozba nárůstu hladiny podzemních vod v chráněném 
území. Z toho důvodu byl v souběhu se zpracováním dokumentace zpracován 3D matematický 
model podzemního proudění vody. Návrh těsnicí clony byl proveden s ohledem na zajištění 
filtrační stability podloží vlivem vodního tlaku, vlivu na průběh hladin podzemních vod v období 
při povodni a běžném bezpovodňovém stavu s připuštěním omezených průsaků, které lze 
technicky zvládnout a proveditelnost samotné konstrukce (předpokládá se realizace štětové 
stěny larsen IIIn v kombinaci s lokálním použitím usměrněné tryskové injektáže v místě 
prostupů IS a převrtávané pilotové stěny v místě založení nového mostního objektu). Eventuální 
průsaky vody bude možné při povodni zvládat běžnou čerpací technikou, lze předpokládat, že 
jejich množství bude omezeno krátkou dobou trvání kulminačního průtoku a poměrně rychlým 
poklesem hladiny při opadání povodně. 

V případě začlenění současných objektů městské zástavby do linie protipovodňové 
ochrany (tj. budovy, oplocení, opěry mostů atd.), bude nutno provedením nezbytných 
stavebních úprav zajistit jejich odolnost proti vodnímu tlaku.  

Detailní konstrukční uspořádání, architektonické řešení a vzhledová úprava povrchu 
konstrukcí protipovodňové ochrany bude řešena v dalším stupni projektové dokumentace ve 
spolupráci se zástupci města a jednotlivými vlastníky dotčených pozemků a objektů. 

 
Stavba je členěna na stavební objekty a příslušné provozní soubory. 
 

STAVEBNÍ OBJEKTY: 

 

SO 01 Protipovodňová zeď PB 

Stavební objekt zahrnuje protipovodňovou železobetonovou zeď na pravém břehu o celkové 
délce 1 240 m. Objekt řeší úsek mezi nově navrhovaným mostem v dolní části řešeného úseku 
a zemní hrází na konci horním. Železobetonová zeď (společně s podzemním těsnícím prvkem) 
tvoří hlavní část protipovodňové bariéry na pravém břehu. V délce cca 1 010 m se jedná 
o úzkou železobetonovou konstrukci zdi v prostoru za břehovou hranou, v délce cca 230 m se 
jedná o zeď nábřežní s protipovodňovou funkcí. Obě tyto varianty zdi jsou řešeny jako dílčí 
podobjekty.  

  

SO 01.1 Protipovodňová zeď PB 

Maximální výška zdi nad terénem je cca 2,0 m. Základ zdi bude realizován ve svahovaném 
výkopu a na úroveň štěrkového podloží. Šířka zdi je 0,4 m. Povrch podél zdi bude ohumusován 
a zatravněn, případně dojde k obnově původního povrchu. 

 Odvodnění chráněného území je řešeno drenážním potrubím vedeným podél základu 
zdi ve společném výkopu. Kolem potrubí bude proveden obsyp drenážním filtrem. Úroveň 
drenážního systému bude pod úrovní podzemní vody zajištěné v době zpracování 
dokumentace. Odvod vod bude prováděn pomocí drenážních šachtic s vývodem do recipientu. 
Šachtice jsou navrženy jako dvoukomorové, dělené stavítky, aby bylo možno optimalizovat 
výšku hladiny podzemní vody v chráněném území výškou stavítka. Drenážní voda přepadající 
přes stavítko bude odváděna z šachty potrubím skrz konstrukci PPO, na kterém bude na 
chráněné straně umístěn šoupátkový uzávěr a na návodní straně pak koncová klapka, nebo 
případně trativod. 

 V dolní části úseku bude tato zeď plynule napojena na boční křídlo nové mostní 
konstrukce.  

V horní části je pak úsekem s mobilním hrazením navázána na opěrnou ukončovací zeď zemní 
hráze viz SO 02. 
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V dolní části v úseku ř.km 46,41 až 46,655 bude odstraněna konstrukce hrázky vybudované ve 
čtyřicátých letech minulého století, která po vybudování PPO již ztrácí svůj účel a jejím 
odstraněním dojde k částečnému zkapacitnění průtočného profilu. Výška hrázky je max. 0,8 m 
a získaný materiál bude v případě jeho vhodnosti využit pro zemní hráz v horní části opatření 
viz SO 02. Prostor stávající hrázky bude urovnán vyspárován do toku, ohumusován a oset. 

V celé zdi jsou navrženy 4 prostupy opatřené v případě povodně mobilním hrazením – 
viz provozní soubor PS 01.  

V ř.km cca 46,874 - 46,904 je zeď řešena atypicky s ohledem na požadavky vlastníka 
dotčeného pozemku p.č. 252/1. Nadzemní konstrukce zdi je zde řešena kombinací spodní části 
železobetonové konstrukce výšky max. 1,5 m nad stávající terén a doplňku horní průhledné 
části řešené trvale osazenými skleněnými dílci. Skleněné dílce jsou tvořeny dvěma nebo více 
vysoce odolnými středovými tabulemi skla. Tyto středové tabule chrání vnější obětní tabule 
stejných vlastností před nárazy spláví, či vandalismem. Skleněné tabule jsou zpravidla osazeny 
v hliníkových rámech. Odolnost protipovodňových dílců se stanovuje bez uvážení vnějších 
obětních tabulí. V případě rozlomení vlivem nadměrného zatížení se sklo rozpadá na drť 
s tupými hranami. V zahraničí jsou tyto skleněné protipovodňové dílce běžně užívány a 
představují moderní nerušivé pojetí protipovodňové ochrany. V podmínkách ČR již jsou známy 
první instalace.  

 

Podzemní těsnící prvek 

Podzemní těsnící prvek zajišťuje protipovodňovou ochranu proti zatopení chráněné zástavby 
podzemní vodou ve stejném úseku a zároveň tvoří statický prvek pro přenesení sil do podloží. 
Jedná se o podzemní těsnící stěnu o délce 1 240 m (předpokládá se realizace štětové stěny 
larsen IIIn). Průměrná hloubka podzemního prvku se pohybuje v rozmezí 6,5 až 8 m od povrchu 
terénu. Úroveň založení podzemní stěny je navržena do nepropustného podloží. Podzemní 
prvek je staticky provázán se základem nadzemní části protipovodňové bariéry.  

 

SO 01.2 Nábřežní zeď PB 

V dílčí části úseku u provizorního mostu, kde je protipovodňová zeď navržena v těsné blízkosti 
koryta (případně je jeho součástí), bude část zdi provedena jako nábřežní na požadovanou 
výšku. Maximální výška zdi je do 6,5 m. Zeď je navržena jako železobetonová s kamenným 
obkladem líce a s překrytím základové patky v korytě kamenným záhozem. Nábřežní zeď bude 
prováděná v jednostranně paženém výkopu převážně z koryta toku.  

 Tam, kde výška zdi nedosahuje potřebné převýšení min. 1,1 m nad okolní terén 
v chráněném území, bude doplněna na tuto výšku ocelovým zábradlím.  

Za rubem zdi bude opět provedena drenáž s vyústěními do koryta opatřenými zpětnými 
klapkami. Výusti se zpětnými klapkami budou umístěny v nikách, kde budou lépe chráněny proti 
poškození plovoucími předměty. Terén za zdí bude příslušně upraven (ohumusování 
a zatravnění povrchu, napojení na okolní terén). 

 

Podzemní těsnící prvek 

Podzemní prvek je řešen obdobně tedy štětovnicovou stěnou. 

 

Provádění této konstrukce je v některých částech značně limitována možnostmi přístupu na 
stavební pozemek s ohledem na problematiku vlastnických vztahů v lokalitě. Některé části 
stavby bude nutné provádět etapově s přístupem v linii budovaných konstrukcí, což klade 
značné nároky na organizaci výstavby a může mít značný vliv na dobu provádění stavby. 

V rámci stavby budou dotčeny inženýrské sítě ať již v souběhu (např. VO), nebo křížením. 

 

SO 02 Protipovodňová hráz PB 

Nadzemní část objektu tvoří zemní hráz v horní části řešeného úseku o navrhovaných sklonech 
svahů 1:2. Hráz bude zavázána do rostlého terénu na hloubku 0,3 m. Na severním konci je hráz 
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zavázána do svahu příjezdové cesty u železnice a na jižním konci je ukončena 
železobetonovou zdí na kterou navazuje linie PPO mobilním hrazením viz SO 01.1. Šířka hráze 
v koruně je 3 m a šířka paty 7 až 13 m. Výška hráze nad terénem je maximálně 2,3 m. Povrch 
hráze bude ohumusován a zatravněn. Případné opevnění svahu a koruny hráze pro pojezd 
bude předmětem dalšího stupně PD bude případně řešeno nad niveletou ochrany PPO.  

Podél paty svahu hráze v chráněném území je navržen patní drén dovádějící povrchové vnitřní 
vody, které jsou následně svedeny do propustku pod tělesem komunikací a dále konstrukcí 
protipovodňové zdi SO 01.1. na terén, kde je provedeno vyústění opatřené koncovou klapkou.  

V linii hráze dochází ke křížení s vedením vodovodu a souběhu s STL plynovodem, viz SO 09.  

 

Podzemní těsnící prvek 

Protipovodňovou ochranu (s ohledem na nedostatek vhodných materiálů) zajišťuje podzemní 
těsnící prvek. Jedná se o podzemní stěnu ze štětovnic typu IIIn o délce 130 m a průměrné 
hloubce 7 m od povrchu terénu. Podzemní stěna je v prostoru hráze vedena až 20 cm pod 
korunu hráze. Celková plocha podzemní stěny je 1 105 m

2
. Pokud se prokáže dostatečný 

objem vhodných materiálů pro zemní hráz, může být technické řešení upraveno snížením 
úrovně těsnícího prvku s ukončením zavazujícím ŽB klínem.  

 

SO 03 Protipovodňová zeď LB 

Stavební objekt zahrnuje protipovodňovou železobetonovou zeď na levém břehu o celkové 
délce 364 m. Jedná se o dva dílčí úseky délky 38,5 m (pod jezem) a 325,5 m (nad jezem). 
Maximální výška zdi pod jezem je 1,5 m, nad jezem pak 1,85 m. Základ zdi bude realizován ve 
svahovaném výkopu. Povrch kolem konstrukce zdi bude ohumusován a zatravněn. Případné 
prostupy konstrukcí řešené mobilním hrazením budou upřesněny v další fázi PD v závislosti na 
projednání se zástupci fy. UO-TEX. V této fázi je navržen jeden prostup zdí v úseku pod jezem. 

 Odvodnění chráněného území je řešeno v dílčích částech drenážním potrubím 
vedeným podél základu zdi ve společném výkopu. Tam, kde to podmínky lokality neumožňují, 
se předpokládá liniový drenážní prvek uložený v těsné blízkosti rubu zdi s minimálním 
obsypem. Kolem potrubí bude proveden obsyp drenážním filtrem. Intravilánová voda bude 
odváděna spádově do koryta Tiché Orlice přes výpusti opatřené zpětnými klapkami. Zbylé 
vnitřní vody budou sváděny do vnitřní dešťové kanalizace viz opatření na kanalizaci. 

 V dolní části úseku mezi silničním mostem a vrátnicí firmy bude provedeno napojení na 
souběžně projektovaný nový mostní objekt (viz SO 06.1 – vyvolaná investice). Na horním konci 
pak bude zeď napojena přes terasu vrátnice na blízký objekt. V úseku terasy u vrátnice je 
navržena konstrukce plnící zároveň funkci zábradlí o minimální výšce 1,1 m. 

 Podle sdělení jednatele firmy UO-TEX je připravován záměr parkovacích stání v úseku 
mezi vrátnicí a silničním mostem. Tento záměr byl zpracovateli této PD poskytnut a do projektu 
zapracován. V další fázi projektové přípravy bude dále nutné výše uvedené záměry koordinovat 
a reagovat na případné změny v návrhu nebo předpokládaného termínu jejich realizace. 

U tohoto objektu je nutné upozornit na velmi obtížné podmínky provádění z hlediska přístupu na 
staveniště, jelikož se jedná částečně o výstavbu železobetonových konstrukcí, které jsou 
přístupny prakticky pouze z vodního toku. Z tohoto důvodu se předpokládá vyšší využití 
manipulační techniky a bude nutné v rámci realizace provádět některé práce ze strany toku 
s využitím pomocných konstrukcí, sypaných jímek v korytě toku v kombinaci s využitím 
nákladnějších technologií – jeřábové techniky, betonpumpy apod. 

 

Podzemní těsnící prvek 

Podzemní těsnící prvek zajišťuje protipovodňovou ochranu proti zatopení zástavby podzemní 
vodou ve stejném úseku. Jedná se o podzemní těsnící stěnu o celkové délce 364 m 
(předpokládá se realizace štětové stěny larsen IIIn). Průměrná hloubka podzemního prvku se 
pohybuje v rozmezí 4,5 až 6 m od povrchu terénu. Podzemní prvek je staticky provázán se 
základem nadzemní části protipovodňové bariéry. Celková plocha podzemní stěny je 1 965 m

2
. 
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Dle sdělení jednatele firmy UO-TEX je také uvažována demolice objektu č. parc. 68 v k.ú. 
Gerhartice na levém břehu, který je situován kolmo na tok a v jeho těsné blízkosti. Jedná se o 
související investici řešenou nezávisle mimo tuto PD. V návrhu linie protipovodňové bariéry na 
levém břehu je v rámci této PD s demolicí uvažováno (v dalším stupni dojde k případné úpravě 
návrhu v závislosti na základě koordinace obou záměrů).  

 

SO 04 Opatření v areálu fy. UO-TEX 

V úseku ř. km cca 46,36 až 46,50 na levém břehu se v přímé návaznosti na koryto Tiché Orlice 
nachází objekt firmy UO-TEX (areál několika navazujících budov). V areálu se nachází systém 
kanalizace, který je předmětem řešení samostatného objektu SO 09.1.  

Další potenciální nebezpečí povodňového ohrožení představují okenní a dveřní otvory 
na návodní straně objektu, které budou také opatřeny proti vniknutí vody při povodni. 
U okenních otvorů bude navýšena úroveň parapetů jednotlivých oken, případně úprava těchto 
otvorů za v dolní části plně uzavřené a průsvitné (např. použitím luxfer) a v souvislosti s tím 
dojde k výměně okenních rámů. Celkem dojde k zásahu do 20-ti okenních otvorů. Další okna 
jsou nad úrovní navrhované ochrany. Zajištění dveřních otvorů bude řešeno osazením 
mobilních ocelových desek do předem připraveného rámu napevno umístěného po obvodě 
otvoru (viz provozní soubor PS 04).    

 Samostatným opatřením je pak zajištění MVE a to jak na vtoku tak i na výtoku. 

Na vtoku je navrženo částečné snížení průtočné výšky otvoru a umístění protipovodňového 
uzávěru včetně ovládacího mechanizmu – stavidla (viz provozní soubor PS 04). Dále bude 
provedena úprava přístupové lávky k němu. Přístup na lávku z objektu OU TEX bude vybaven 
mobilní hrazením na návodní straně, což si vyvolá i stavební úpravu samotného vstupu.  

Obdobná úprava, tedy stavební úpravy profilu a jeho následné uzavření stavidlovým uzávěrem 
je navrženo i na výtoku MVE. Předpokládá se trvale osazené stavidlové uzávěry s ručním 
pohonem, která je volen zejména s ohledem na pravděpodobně nízkou četnost použití v 
případě revize MVE a v případě povodní. Na výtoku z MVE bude nutné zajistit přístup 
k ovládacímu zařízení hradidla (v dalším stupni PD na základě projednání s majitelem 
dotčeného objektu). 

V celém dotčeném úseku bude upraven líc konstrukce jednotlivých stavebních objektů tak, aby 
byla zajištěna jejich vodní nepropustnost, resp. minimalizace průsaků zděnými konstrukcemi. 
Předpokládá se obnažení zdiva v celé dotčené ploše a jeho plošná sanace přespárováním, 
případě doplněním či výměnou části zdiva. Rozsah úprav bude dopřesněn v dalším stupni 
projektové dokumentace na základě orientačního stavebně technického průzkumu (zajištění 
materiálových charakteristik zdiva formou zkušebních odvrtů) a podrobného zaměření vtoku a 
výtoku MVE. 

Tuto část stavby bude nutné prováděn z koryta toku, kdy nelze vyloučit i nutnost zvláštní 
manipulace, vypuštění zdrže jezu pro snížení hladiny a zajímkování levé části toku (obnažení 
vtoku MVE a celého líce objektu OU TEX). V této souvislosti je nutné upozornit, že ve zdrži jezu 
je akumulováno vetší množství sedimentů, který by mohl komplikovat provádění jímek a 
pomocných konstrukcí.  

 

SO 05 Napojení cyklostezky 

V dolní části řešeného úseku je na pravém břehu navrženo zavázání protipovodňové bariéry do 
stávajícího železničního náspu zemní hrází s podzemní těsnící stěnou. Délka hráze v koruně je 
cca 540 m, šířka koruny a tedy i tělesa cyklostezky 3 m a sklon svahů je navržen 1:2. Zemní 
hráz bude na druhém konci navázána na vyvolanou investici nového mostu resp. na násyp 
nájezdu na nový most. 

 Přes korunu hráze bude realizováno napojení stávající cyklostezky Ústí nad Orlicí – 
Choceň na upravený terén nad profilem silničního mostu. Sjezd z koruny hráze na úroveň 
stávající cyklostezky je veden mezi železničním náspem a objektem čerpací stanice. Sklon 
sjezdu je 1:10 a jeho délka přibližně 17,6 m. Je navrženo rozšíření koruny násypu do levé 
strany podél cyklostezky pro lepší přístup k čerpací stanici i pro lepší využití prostoru – možnost 
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umístění parkové plochy či doprovodného mobiliáře podél cyklostezky. Část této plochy (přístup 
k ČS) bude zpevněna. 

Vnitřní prostor na chráněné straně u cyklostezky bude odvodněn a toto odvodnění bude 
zaústěno do kanalizace, V případě povodně zde lze očekávat výrony z důvodu blízkého 
zavázání PPO do konstrukce drážního tělesa a tedy obtoku prosakující vody, Z tohoto důvodu 
zde je navrženo čerpání z kanalizační šachty odvodnění.  

Povrch cyklostezky bude vybaven asfaltovým krytem na štěrkovém loži.  

 

SO 06 Mostní objekty 

SO 06.1 Nový most v ř. km 46,30 (vyvolaná investice) 

V rámci hydrotechnického posouzení stávajícího stavu a navrhovaných opatření v průběhu 
zpracování této PD bylo zjištěno, že průtočný profil stávajícího silničního mostu nevyhovuje 
požadavkům na průchod povodňových průtoků, což bylo potvrzeno i zkušenostmi z povodně 
1997. Po domluvě se zástupci investora státního podniku Povodí Labe a zástupci města Ústí 
nad Orlicí bylo přistoupeno ke návrhu náhrady stávající mostní konstrukce mostem novým.  

 

SO 06.1.1 Demolice mostu 
Stávající mostní objekt je železobetonová monolitická spojitá dvoupolová trámová konstrukce. 
Konstrukce spodní stavby se skládá z krajních opěr a mezilehlého pilíře. Na mostě je 
provedena železobetonová pochozí římsa se zábradlím s betonovými sloupky a vodorovnou 
ocelovou výplní. Na mostě je asfaltobetonová vozovka. 

Stávající konstrukce mostu bude kompletně demolována. V tomto stupni PD se 
předpokládá kompletní odstranění mostního příslušenství (zábradlí vozovky, říms mostu, 
izolace na mostě a dilatačních závěrů). Dále bude kompletně vybourána nosná konstrukce 
včetně odstranění ložisek a uložení. 

Krajní opěry budou vybourány kompletně až pod terén včetně základových konstrukcí, 
které jsou ve styku s nově navrženými základovými konstrukcemi nového mostu. 

Mezilehlý pilíř bude kompletně odstraněn včetně založení. 

Veškerý materiál (zemina, suť a odpad) vzniklý při demolici mostu bude dodavatelem uložen 
v jeho režii na evidovanou skládku s poplatkem v rámci této akce. 

V dalším stupni PD bude vypracována podrobná dokumentace rozsahu a postupu 
demolice mostu. 

 
SO 06.1.2 Nový most 

Nově navržený mostní objekt je směrově veden v oblouku o poloměru R=52,50m 
s jednostranným dostředným sklonem povrchu vozovky 2,50 %. Příčný sklon chodníků na 
mostě je navržen 2,0 % směrem do vozovky. Výškově je niveleta komunikace na mostě vedena 
dle nivelety komunikace. Mostní objekt je tedy navržen výškově v podélném stoupání +3,25 % a 
-3,80 % s výškovým vrcholovým obloukem o poloměru R=750,0 m. Řešení je provedeno 
zejména z důvodu maximalizace průtočného profilu a pokud možno splnění hydraulických 
parametrů dle normových požadavků v rámci složitých poměrů v lokalitě.  

 

Šířka vozovky na mostě je 8,10m (tedy 7,50 s oboustranným rozšířením jízdních pruhů 
o +0,30m) a oboustranné chodníky š. 1,50m. Celková volná šířka mostu je 8,10+1,5+1,5=11,1m 
mezi zábradlím na mostě. 

Nový mostní objekt je navržen jako dvoupolová spojitá jednotrámová konstrukce 
z předpjatého betonu. Rozpětí polí nosné konstrukce je 37,0+37,0m s délkou přemostění 
celkem 72,476m a délkou mostu 82,985m. 

Mostní objekt je navržen na obou opěrách s konstantní šikmostí vůči ose mostu 
a komunikace 80,0° (pravá). 

Vodorovná nosná konstrukce je navržena jako jednotrámová konstrukce s celkovou 
šířkou nosné konstrukce 11,10m z toho šířkou trámu 6,60m a oboustranně vyloženými 
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chodníkovými konzolami o šířce 2,25m. Výška nosné konstrukce je v polích konstantní a to 
1,05m s výškovým náběhem nd mezilehlou podporu, kde je výška 1,40m. délka nosné 
konstrukce je 75,442m. 

Vodorovná nosná konstrukce je navržena jako dodatečně předepnutá monolitická 
betonová dvoupolová trámová konstrukce. Uložení na mezilehlé podpoře je na pevném ložisku. 
Uložení na obou opěrách je v úložné přímce na dvojici ložisek. Zde je jedno ložisko vždy 
podélně pohyblivé a příčně pevné a jedno všesměrně pohyblivé. Ložisko vodící bude nastaveno 
do správného dilatačního směru. 

Vodorovná nosná konstrukce bude zmonolitněna na pevné skruži umístěné v řečišti 
toku pod mostem. 

Krajní opěry jsou navrženy jako železobetonové monolitické. Založení opěr je navrženo 
na velkoprůměrových pilotách. Velkoprůměrové piloty jsou navrženy průměru 1,20 m. Délka 
pilot opěr se předpokládá 8,0m a bude upřesněna v dalším stupni PD. 

Krajní opěry jsou dále provedeny ze základových železobetonových pasů z betonu 
konstantní výšky. Dříky opěr, úložné prahy opěr a křídla jsou železobetonová monolitické. 

Opěry jsou navrženy konstantní šířky a tloušťky. Povrch úložného prahu je ukloněn 
k závěrné zídce a odvodněn dle VL.4. Do konstrukce opěr jsou zavěšena křídla souběžná 
s osou komunikace u opěry 01, nebo s osou chodníků u opěry 03. 

Závěrné zídky jsou navrženy s úložným prahem s vrubovým kloubem pro uložení 
přechodových desek ze shodného materiálu jako konstrukce opěr.  

Mezilehlá podpora je navržena jako pilíř kruhového průřezu příčného řezu s průměrem 
1,60m. Pilíř je založen na velkoprůměrových pilotách. Velkoprůměrové piloty jsou navrženy 
průměru 1,20m, délka pilot opěr se předpokládá 8,0m a bude upřesněna v dalším stupni PD. 

Základová patka pilíře je navržena půdorysně čtvercová konstantní výšky s krčkem paty 
pilíře. Pilíř je navržen železobetonový monolitický. 

Konstrukce spodní stavby bude opatřena izolací proti zemní vlhkosti a stékající vodě dle 
ČSN 73 6244, ČSN 73 6201, TKP 21 a VL.4. 

Na křídle opěry 01 bude osazena tabulka s letopočtem výstavby mostu dle ČSN 73 
6201. 

Samostatné křídlo navazující na most vlevo za mostem je vedeno po vnější straně 
chodníku komunikace. toto křídlo je založeno na převrtané pilotové stěně. Pilotová stěna je 
navržena s délkou pilot 8,0 m kde bude upřesněna dle podrobného IG průzkumu v dalším 
stupni PD. Křídlo je dále navrženo ze základového pasu šířky 1,45 m konstantní výšky 0,9 m z  

Délka křídla je navržena 19,8 m s tím, že na začátku křídlo navazuje na křídlo vetknuté 
do konstrukce opěry. Na konci na křídlo navazuje konstrukce protipovodňové stěny 
samostatného objektu. 

Přechodové oblasti jsou navrženy dle ČSN 73 6244 se železobetonovými monolitickými 
přechodovými deskami. Délka desek je 5,0m s tloušťkou dle uvedené ČSN. V přechodové 
oblasti je navrženo odvodnění rubu opěr z drenáží vyústěných před opěry v opevnění koryta 
toku vyústními objekty dle VL.4. Odvodnění a přechodová oblast včetně těsnění za rubem opěr 
je navržena dle ČSN 73 6244 a VL.4.  

Shodně tak přechodová oblast za křídlem je navržena ve shodné skladbě dle ČSN 73 
6244 včetně odvodnění rubu rubovou drenáží. Povrch rubu samostatného křídla je izolován dle 
ČSN 73 6244, ČSN 73 6201 a TKP 21. 

Na začátku a konci nosné konstrukce budou osazeny povrchové ocelové lamelové 
dilatační závěry s jednou dilatační spárou. Ve vozovce bude uspořádání navrženo pro tiché 
převedení dopravy.  

Odvodnění povrchu mostu je navrženo mostními odvodňovači 300/500mm se svislým 
svodem průměru 150mm s vyústěním pod nosnou konstrukci. 

Na mostě jsou navrženy železobetonové monolitické chodníky. Šířka chodníků je 
1,50 m s 0,25 m širokou vyloženou římsovou částí výšky 0,55m. Chodníky jsou kotveny do n.k. 
kotevními přípravky do odvrtu v n.k. dle VL.4. V chodnících jsou navrženy kabelové chráničky 
pro převedení kabelových vedení. Chráničky jsou v DUR uvažovány 2x2 ks 110/95mm. 
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Levostranná římsová část je v místě osazení svítidel VO rozšířena vyloženou konzolou. 

Na levostranném samostatném křídle je navržena železobetonová monolitická římsa 
šířky 0,50m s v0,25m širokou vyloženou částí výšky 0,55m. V konstrukci římsy bude provedena 
dvojice kabelových chrániček 2x 110/95m.  

Na mostě je osazeno podél vnějších okrajů chodníku mostu ocelové mostní zábradlí 
výšky 1,10 m se svislou výplní dle ČSN 73 6201 a TP 186. Zábradlí je navrženo ocelové 
kotvené do nosné konstrukce kotvami do vývrtu v patním plechu sloupku zábradlí.  

Na začátku a konci mostu bude osazena tabulka s evidenčním číslem mostu dle ČSN 
73 6220 a 73 6221. Tabulka bude připevněna ke konzolám osazeným na prvním sloupku 
zábradlí na mostě. 

Mostní objekt bude navržen a proveden s ochranou proti bludným proudům, dle TP 124 
a to pro stupeň ochranných opatření 4. 

Na levém břehu toku Tichá Orlice bude vrámci tohoto SO provedeno opevnění břehu 
z kamenné dlažby do betonového lože s vyspárováním. Kamenná dlažba se předpokládá ve 
sklonu svahu 1 : 1,5 se zajištěním betonovým prahem v patě svahu. Na začátku a konci 
opevnění bude dlažba orámována opět betonovými prahy. Betonové konstrukce opevnění jsou 
navrženy dle VL.2.2. 

V poli 2. mostu v prostoru za protipovodňovou zdí pod nosnou konstrukcí mostu bude 
proveden pohoz dna z kamene. 

Mostní objekt je navržen dle ČSN 73 6201 – projektování mostních objektů se 
zatížením dle ČSN EN 1991-2 Zatížení konstrukcí – Zatížení mostů dopravou a dle ČSN EN 
1992-2 Navrhování betonových konstrukcí – Betonové mosty. 

Mostní otvor odpovídá požadavku ČSN 73 6201 – Projektování mostů kladených na 
velikost mostního otvoru s rezervou 0,5 m nad kontrolní návrhovou hladinou  tedy Q1997 na kotě 
320,37 m n.m. minimálně ve 2/3 šířky mostního profilu. Mostní objekt odpovídá tomuto objektu 
v rozsahu 77 % účinné šířky mostního profilu (kolmo na směr proudění) a je tedy normová 
podmínka převýšení mostní konstrukce je splněna. 

 

V dalším stupni projektové přípravy bude nutné vypracovat podrobný geotechnický a 
hydrogeologický průzkum sloužící jako podklad k upřesnění založení mostního objektu. Bude 
nutné provést měření agresivity prostředí na bludné proudy.  

Konstrukce bude v dalším stupni PD staticky posouzena podrobným statickým 
výpočtem. V tomto stupni PD jsou rozměry n.k. a mostu navrženy proporčně s odpovídajícími 
rozměry dle uspořádání mostu. 

V pravém břehu bude základová konstrukce mostu provedena z převrtávaných pilot tak, aby 
konstrukce zároveň plnila funkci těsnícího prvku. 

 

SO 06.1.3 Úprava komunikace na levém břehu a SO 06.1.4 Úprava komunikace na 
pravém břehu 

Projektant provedl návrh situačního řešení úpravy místní komunikace v místě navrhované 
rekonstrukce mostu přes vodní tok Tichá Orlice v ř. km 46,30. Z daného situačního návrhu 
plyne návrh šířkového uspořádání komunikace a chodníků na mostě dle ČSN 73 6201 a ČSN 
73 6110 jako MO2 7,5/10,5/50. To znamená celková šířka vozovky 7,5m s asfaltobetonovou 
vozovkou a 2x 1,50m širokými oboustrannými chodníky. 

Osa komunikace vychází z tečen komunikací na obou předmostích a je proložena 
prostým kružnicovým obloukem o poloměru R=52,50m. Zde dle požadavku ČSN 73 6110 je 
navrženo rozšíření jízdních pruhů o +0,30m. Šířkové uspořádání na mostě je tedy 8,10m široká 
vozovka +2x1,50m široké chodníky. 

Úprava komunikace je navržen v celkové délce 153,0m a to z ZÚ v km 0,050 00 do KÚ 
v km 0,203 00. 

Směrové řešení je následující: 

km 0,000 000-0,060 758 – přímá dl=60,758m 
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km 0,060 758 – 0,172 135 – pravostranný kružnicový oblouk R=52,50m, l=111,377m, 
alp=121,55°. 

Na začátku úseku vozovka navazuje plynule na stávající místní komunikaci, která 
směřuje do křížení s komunikací II/315. Na konci úseku je úprava komunikace napojena na 
místní komunikaci ul. Sokolská v prostoru konců stávajících zastávkových pruhů. 

Výškové řešení trasy je navrženo ze složených podélných sklonů s oblouky. Podélné 
sklony a výškové řešení trasy je: 

km 0,050 000 – 0,065 000 – stoupá i=+1,573%, dl=15,000m 

km 0,065 000 – oblouk R=1000,0m, T=8,379m, y=+0,035m 

km 0,065 000 – 0,115 508 – stoupá i=+3,25%, dl=50,509m 

km 0,115 508 – oblouk R=750,00m, T=26,423m, y=0,466m 

km 0,115 508 – 0,187 035 – klesá i=-3,800%, dl=72,527m 

km 0,188 035 – oblouk R=750,00m, T=6,320m, y=0,013m 

km 0,188 035 – 0,203 00 – klesá i=-2,956%, dl=15,965m. 

 

Příčný sklon je navržen dle ČSN 73 6110 s tím, že v přímém úseku trasy je střechovitý se 
sklony 2,5%. Typický příčný sklon povrchu chodníků je 2,0% do vozovky. V pravostranném 
směrovém oblouku je navržen dostředný příčný sklon povrchu vozovky 2,5%. Na začátku a 
konci úseku úpravy komunikace je povrch vozovky napojen na stávající stav.  

V km 0,059 075 je navržen sjezd vlevo do místní komunikace. V km 0,063 813 je 
navržena úprava sjezdu na místní komunikaci vpravo do areálu OU TEX. 

V prostoru za navrhovaným mostem jsou na pravé i levé straně komunikace navrženy 
zálivy pro autobusovou zastávku. Délka zálivu je definována dílčími délkami 25,0m na vjezd do 
zastávky, 15,0m dlouhou hranou nástupní a 10,0m výjezdovou délkou. Celková délka zálivu je 
tedy 25,0+15,0+10,0=50,0m. Šířka stání a zálivu zastávky je 3,0m. 

Chodníky podél komunikace jsou navrženy min šířky 1,50m a jsou navrženy po obou 
stranách komunikace. V nástupišti zastávky jsou chodníky rozšířeny na 2,0 m. 

Vozovka komunikace je navržena jako asfaltobetonová dle TP 170 včetně zastávkových 
zálivů. Podél vozovky jsou navrženy silniční betonové obrubníky. V zastávkových zálivech je 
navržena sestava betonových obrubníků a zastávkových obrubníků v nástupní hraně s vodícím 
pruhem. 

Chodníky podél komunikace jsou navrženy z betonové zámkové dlažby s vodícími 
liniemi a varovnými pásy dle vyhlášky 398/2009Sb. 

Na vnějším okraji chodníků jsou navrženy záhonové obruby s vodící linií. 

Konstrukce vozovky je doplněna odvodněním. Odvodnění je navrženo v podobě 
uličních vpustí umístěných po obou okrajích vozovky komunikace v definovaných polohách. 
Uliční vpusti jsou přípojkami průměru 0,2m připojeny do odvodnění stavebního objektu SO 09.1. 
Odvodnění povrchu vozovky je dále doplněno podélným štěrbinovým žlabem v km 0,057 – 
0,071 25. 

Podél chodníků vpravo a vlevo před mostem je osazeno silniční zábradlí dvoumadlové 
s vodorovnými madly. Vpravo za mostem na mostní zábradlí bude napojeno zábradlí podél 
vnějšího okraje chodníku dle požadavku TP 186 a ČSN 73 6201 jako zábradlí se svislou výplní 
výšky celkem 1,10m. 

Vlevo před mostem za konstrukcí chodníku je navržen záliv a zpevněná plocha pro 
kontejnery odpadu k recyklaci. 

Násyp komunikace bude proveden jako zemní dle ČSN 73 6133 s úpravou povrchu 
humusováním a osetím. Sklony svahu násypu jsou navrženy dle ČSN 73 6110 a 73 6101. 

Levostranný záliv autobusové zastávky bude doplněn zpevněnou plochou z dlažby 
shodou s chodníky podél komunikace a orámováním z betonových obrubníků. Do této plochy 
bude přemístěn přístřešek stávajících zastávek. 
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SO 06.2 Zajištění mostu v ř. km 47,47 

V ř. km cca 47,47 se nachází provizorní silniční most, který je v poměrně špatném stavu 
(s omezenou průjezdností). V rámci řešené stavby se nenavrhuje do konstrukce nijak zásadně 
zasahovat, předpokládá se pouze nezbytné zajištění konstrukce při zásazích do koryta toku. 
Stávající konstrukce vzdouvá vodu jen nepatrně a pro zajištění protipovodňové ochrany 
zástavby není nutná její demolice. 

 Doporučením zpracovatele tohoto projektu je demolice objektu a jeho nahrazení 
lávkou pro pěší – není předmětem této PD. 

 

SO 07 Úprava koryta 

 

SO 07.1 Snížení bermy na levém břehu 

Stavební objekt v sobě zahrnuje snížení bermy na levém břehu toku Tiché Orlice v celkové 
délce přibližně  200 m (ř. km cca 46,740 až 46,945). Niveleta bermy bude snížena cca o 0,7 m 
oproti stávajícímu stavu. Sklon bermy bude 1 : 20, což přibližně odpovídá sklonu stávajícímu. 
Povrch bermy bude ohumusován a zatravněn. 

 

SO 07.2 Demolice stávajícího jezu 

Z důvodu plynulého napojení koryta pod provizorním mostem na koryto stávající je navržena 
demolice části stávajícího protrženého jezu v ř.km 47,4 , která zasahuje do nově navržené trasy 
toku. Je navržena demolice přibližně poloviny jezového tělesa o ploše cca 110 m

2
 a navazující 

konstrukce dále po toku. Materiál z demolice bude odvezen na příslušnou skládku odpadu. 

Práce budou prováděny v korytě toku, kdy bude nutné manipulovat s demoličním materiálem 
v korytě toku a s odvozem na levý břeh k následnému uložení. Část demoličního materiálu by 
bylo možné využít v místě pro opevnění přilehlého průlehu a balvanitého skluzu do dolních 
partií opevnění, které nejsou významně namáhány. O možnosti a míře využití demoličního 
materiálu v rámci stavby bude rozhodnuto v dalším stupni projektové dokumentace. 

 

SO 07.3 Napojení koryta v profilu jezu 

Je navrženo plynulé napojení koryta pod provizorním mostem na koryto stávající v délce 
cca 150 m. Jedná se o hydraulicky vhodnou úpravu trasy v místě, kde v minulosti došlo 
k protržení jezového profilu a samovolnému vytvoření málo kapacitního koryta na jeho levé 
straně. Za břehovými hranami nového koryta je navrženo dosypání terénních depresí 
a urovnání terénu využitím materiálu získaným v rámci stavby.  

 

SO 07.4 Balvanitý skluz 

Vzhledem k tomu, že je navrženo odstranění stávajícího protrženého jezu, přistupuje se k jeho 
nahrazení migračně prostupným objektem balvanitého skluzu jako stabilizačního spádového 
objektu. Objekt skluzu je umístěn nad profilem stávajícího mostního provizoria v úseku 
ř. km 47,48 až 47,505. Je navržen balvanitý skluz o přelivné hraně délky 21,5 m s převýšením 
1,5 m. Podélný sklon skluzu se navrhuje 1:15 a délka skluzu 22,5 m.  
 

SO 07.5 Průleh 

Průleh je navržen z důvodu zvýšení průtočného profilu pouze v případě povodňových průtoků. 
Realizací průlehu dojde k plynulejšímu průchodu velkých vod v místě ostrého meandru v úseku 
nad provizorním mostem. Nad navrhovaným objektem balvanitého skluzu je v levém břehu 
navržena realizace zaplavovaného průlehu o šířce v úrovni terénu 20,5 m a sklonem svahů 1:2. 
Běžné průtoky budou převáděny stávajícím meandrujícím korytem a nedojde tak k negativnímu 
ovlivnění prostředí místních živočichů a rostlin. Periodicita zatápění průlehu vychází 
z návrhového průtoku, při kterém dochází k přetékání vtokové hrany. Tento průtok odpovídá 
jednoleté vodě, frekvence funkce průlehu se tedy nepředpokládá častěji než 1-2x za rok.  
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Délka průlehu v ose je cca 105 m.  Koryto průlehu je navrženo jako opevněné kamenným 
záhozem s ohumusováním povrchu a jeho zatravněním (tzv. spící opevnění). Kamenné 
opevnění je navrženo také na nátoku a výtoku z průlehu, kde je ještě stabilizováno navrženými 
betonovými prahy. V trase průlehu dojde ke snížení terénu o cca 1,8 – 2 m. Toto řešení 
umožňuje posílit přírodní rozmanitost v tomto úseku toku Orlice. 

 

SO 07.6 Rozšíření koryta v profilu nového mostu 

V souvislosti s realizací nového mostu v ř. km 46,30 je navrženo rozšíření koryta do pravého 
břehu vytvořením pravostranné bermy o úrovni cca 1 m nad dnem koryta. Pata svahu bude 
opevněna kamenným záhozem, povrch bermy je navrženo opevnit kamennou dlažbou do 
betonu a přechod na stávající terén je řešen nízkou opěrnou zdí ze železobetonu s kamenným 
obkladem líce. Za rubem zdi je navrženo podpovrchové odvodnění s vyústěním do koryta 
zabezpečeným zpětnými klapkami. Snížení úrovně terénu v ploše bermy je cca o 2,5 m a délka 
bermy je cca 125 m. 

 Nad mostem je navržen sjezd na bermu ze stávající úrovně terénu pro zajištění přístupu 
pro údržbu břehů a koryta toku. V rámci tohoto dílčího objektu jsou vyvolány přeložky několika 
inženýrských sítí křížících vodní tok nad profilem mostu. Tyto přeložky jsou řešeny v rámci 
jednotlivých dílčích objektů – viz SO 09.   

 

SO 08 Čerpací stanice 

 

Objekty čerpacích stanic jsou navrženy pro případné přečerpávání vnitřních drenážních 
a povrchových vod z chráněného území v době průchodu povodně.  

Čerpací stanice jsou podzemní konstrukce retenčních jímek, do kterých je zaústěn liniový 
drenážní systém. Jímka je vybavena přímým gravitačním odvodněním do recipientu, které je 
opatřeno v případě povodně možné přepojit na nucený výtlak pomocí mobilních nebo stabilních 
čerpadel. O typu čerpadel tak i jejich výkonu bude rozhodnuto v dalším stupni projektové 
dokumentace s ohledem na doplnění dat z generelu odvodnění příslušné části intravilánu 
města. V rámci tohoto stupně projektu je primárně sledováno připojení na veřejnou rozvodnou 
síť a tedy umístění čerpadel vybavených elektropohony. S ohledem na možnost výpadku 
přenosové sítě v průběhu povodně je však i u tohoto typu čerpadel nezbytné zajistit alternativní 
zdroj energie mobilními, nebo stabilními dieselagregáty. 

Systém odvodu vody z čerpacích stanic je řešen dvourežimově. První režim je mimo povodňové 
stavy, kdy je vody řešen gravitačně bez zásahů obsluhy. Voda bude odváděna trubním 
vedením na břeh řeky, kde bude vyvedena do terénu v železobetonovém čílku opatřeném 
koncovou klapkou. 

V případě nástupu povodně dojde k nárůstu hladiny vody v toku a uzavření koncové klapky. 
Následně dojde k plnění retenčního prostoru drenážními vodami, které budou v případě 
pozitivního gradientu dále částečně odváděny potrubím přetlačením koncové klapky. Po 
vyhodnocení významnější povodňové situace, bude uvedena čerpací stanice do provozu a 
přejde do druhého „povodňového režimu“. V tomto režimu budu zapojena čerpadla, ať již 
mobilní, nebo stabilní, která budou napojena na odbočku odtokového potrubí. Vtok do potrubí 
bude uzavřen šoupětem a bude započato čerpání, kdy retenční prostor čerpací stanice 
umožňuje nasazení výkonnějších čerpadel s přerušovaným provozem (umožňující kontrolu 
strojů doplnění paliv a maziv apod.). 

 

SO 08.1 Čerpací stanice č.1 

Čerpací stanice č. 1 je navržena na parcele č. 346/1 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí 
v ř. km cca 46,39. V této čerpací stanici budou v případě povodní osazena kalová čerpadla. 
Počet, typ a dimenze čerpadel bude upřesněn v další fázi PD na základě výsledků provedených 
průzkumů a na základě projednání s jejich budoucím provozovatelem (předpoklad spol. Tepvos 
na základě budoucího ujednání s městem Ústí nad Orlicí). K čerpací stanici bude zajištěn stálý 
přístup pro techniku po zpevněné ploše.  
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V případě, že bude požadavek na přípojku elektrické energie pro napájení čerpadel, 
bude provedena nová přípojka. U poskytovatele elektrické energie společnosti ČEZ Distribuce 
a.s. bylo zjištěno možné místo napojení na hranici pozemků č. parc. 265/2 a 267/6, v této fázi 
projektové přípravy se tedy předpokládá realizace přípojky NN z tohoto místa (podrobně bude 
řešeno v navazujícím stupni PD). 

  

SO 08.2 Čerpací stanice č.2 

Čerpací stanice č. 2 je navržena na parcele č. 545/1 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí 
v ř. km cca 47,24. Napájení se v případě potřeby předpokládá vybudováním nové trafostanice 
na stejném pozemku, kde zároveň prochází podzemní vedení VN a které je také v rámci této 
PD překládáno. Podrobné parametry čerpací stanice jsou opět předmětem další fáze projektu. 

 

Samotná čerpadla jsou řešena jako provozní soubory PS 08.1 a PS 08.2 – viz dále v této 
kapitole. 

 

SO 09 Opatření na inženýrských sítích 

Při zásahu do ochranného pásma inženýrských sítí nacházejících se v zájmovém území bude 
vždy postupováno v souladu s pokyny a požadavky jednotlivých dotčených správců. Vedení 
inženýrských sítí v příslušných situacích je zakresleno orientačně (na základě podkladů 
zaslaných správcem vedení) a bude dále aktualizováno a upřesňováno v dalším stupni PD. 

V místech, kde jsou uloženy podzemní investice a kde bude prováděn výkop pro 
štětovnicovou stěnu, bude tento výkop prováděn opatrně ručně. V místě křížení se štětovnicová 
stěna vynechá. Kabel nebo ochranná trubka odpovídajícího průměru se vloží do betonového 
žlabu, pod kterým se provede stěna systémem tryskové injektáže. Okolo se provede v místě 
ručního výkopu stěna z jílocementu. Ve všech případech budou detaily zpřesněny v rámci 
zpracování dalšího stupně projektu.  

Před zahájením jakýchkoliv stavebních prací musí být všechny podzemní investice 
vytýčeny! 

  

SO 09.1 Opatření na kanalizaci 

Opatření na kanalizaci v městské části Kerhartice jsou rozdělena do tří částí. První zahrnuje 
opatření prováděná na kanalizaci zpravované městskou společností TEPVOS s.r.o., druhá část 
představuje opatření provedená v rámci areálu UO-TEX a třetí opatření na kanalizaci 
v nechráněném území 

SO 09.1.1 Opatření na kanalizaci 

 NN rozvaděč – bude přesunut elektrický rozvaděč a anténa pro dálkový přenos 
ČS11 do chráněného území. Dále bude přeložena přípojka NN, která bude 
zhotovena ve vodotěsném provedení. 

 ř. km 46,350 PB – výusť kanalizace DN600 – opatří se zpětnou klapkou umístěnou 
v lomové šachtě výustního potrubí 

 ř. km 46,688 LB – dešťová výust DN 300 – opatří se zpětnou klapkou umístěnou 
na stěnu výustního objektu 

 ř. km 46,862 PB – dešťová výust DN 300 – opatří se zpětnou klapkou umístěnou 
v šachtě výustního potrubí 

 ř. km 47,258 PB – výusti dešťové kanalizace 2x beton DN 600 a DN 800 – opatří 
se zpětnou klapkou umístěnou v šachtě výustního potrubí, šachty budou umístěny 
v chráněném území a budou opatřeny vodotěsným poklopem 

SO 09.1.2 Opatření v areálu UO-TEX 

 ř. km 46,325 LB – dešťová výust DN500 z objektu fy. UO-TEX – opatří se zpětnou 
klapkou umístěnou na stěnu výustního objektu 
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 ř. km 46,360 LB – dešťová výust DN200 z objektu fy. UO-TEX – jedná se 
o nefunkční potrubí (v rámci rekonstrukce kanalizace v areálu došlo k přepojení do 
areálové kanalizace) – potrubí bude zaslepeno 

 ř. km 46,482 LB – dešťová výust z objektu fy. UO-TEX DN 200 – dešťový svod 
bude přepojen do areálové kanalizace a výust bude zaslepena 

 ř. km 46,499 LB – dešťová výust z objektu fy. UO-TEX DN 400 – opatří se zpětnou 
klapkou umístěnou na stěnu výustního objektu 

 ř. km 46,525 LB – dešťová výust z objektu fy. UO-TEX DN 100 – dešťový svod 
bude přepojen do areálové kanalizace a výust bude zaslepena 

 ř. km 46,544 LB – dešťová výust z objektu fy. UO-TEX DN 400 – opatří se zpětnou 
klapkou umístěnou na stěnu výustního objektu 

 ř. km 46,562 LB – dešťová výust z objektu fy. UO-TEX DN 100 – dešťový svod 
bude přepojen do areálové kanalizace a výust bude zaslepena 

 ř. km 46,624 LB – dešťová výust z objektu fy. UO-TEX DN 300 – opatří se zpětnou 
klapkou umístěnou na stěnu výustního objektu 

V šachtách před čtyřmi výustmi (ř. km 46,325 LB, 46,499 LB, 46,544 LB a 46,624 LB) 
uzavřenými v případě povodně zpětnou klapkou bude provozovatelem areálu fy. UO-
TEX zajištěno čerpání dešťové vody mobilními čerpadly. 

SO 09.1.3 Opatření na kanalizaci v nechráněném území 

 Na splaškové kanalizaci v nechráněném území v lokalitě mezi ul. Pražská 
a Sokolská budou vyměněny stávající kanalizační poklopy za vodotěsné – 10ks 

 ř. km 46,280 PB – dvojramenná shybka DN200+DN400 – budou vyměněny 
poklopy vstupních šachet za vodotěsné – 4ks 

 

SO 09.2 Opatření na kabelovém vedení VO 

 ř. km 46,320 PB – křížení protipovodňových konstrukcí a mostního objektu 
s podzemním vedením a stožáry VO – uloží se do chráničky v délce cca 170 m, 
bude osazena také rezervní chránička, část nového vedení půjde po novém mostě 
uložena v jeho konstrukci 

 ř. km 47,464 PB – křížení protipovodňové zdi s kabelem veřejného osvětlení 
v profilu provizorního mostu – uloží se do chráničky v délce cca 15 m, bude 
osazena také rezervní chránička 

ř. km 47,470 PB – křížení protipovodňové zdi s kabelem veřejného osvětlení 
v profilu provizorního mostu – uloží se do chráničky v délce cca 10 m vč. přeložení 
sloupu VO (stávající osvětlení bude demontováno a po výstavbě protipovodňové 
zdi bude zase obnoveno v původním rozsahu), bude osazena také rezervní 
chránička 

 ř. km 47,520 až 47,560 PB – souběh protipovodňové zdi s kabelem veřejného 
osvětlení – uloží se do chráničky v délce cca 40 m vč. přeložení 3 sloupů VO 
(stávající osvětlení bude demontováno a po výstavbě protipovodňové zdi bude 
zase obnoveno v původním rozsahu), bude osazena také rezervní chránička 

 ř. km 47,672 PB – křížení protipovodňové zdi s kabelem veřejného osvětlení 
v profilu provizorního mostu – uloží se do chráničky v délce cca 15 m, bude 
osazena také rezervní chránička 

 

SO 09.3 Opatření na kabelovém vedení ČD 

 ř. km 46,275 až 46,305 PB – souběh podzemního vedení se sjezdem cyklostezky 
z koruny protipovodňové hráze – uloží se do chráničky v délce cca 50 m, souběžně 
bude dle požadavků SŽDC uloženo připravené korugované obetonované potrubí 
PVC 160 (2x) 

 

SO 09.4 Opatření na vodovodu 
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 ř. km 46,335 LB a 46,345 PB – křížení protipovodňové zdi a navazujících zemních 
prací s vodovodním potrubím DN 100 litina – uloží se do chráničky v délce 
cca 30 m 

 ř. km 47,672 PB – křížení protipovodňové hráze s vodovodním potrubím 
2x DN 200 litina – uloží se do chráničky v délce cca 2x 20 m 

 

SO 09.5 Opatření na kabelovém vedení CETIN 

 ř. km 46,320 až 46,365 PB a 46,320 LB – souběh a křížení se sdělovacím 
podzemním vedením – přeloží se a uloží do chráničky A110PS v délce cca 70 m 
na PB, na LB chránička v délce 10 m, bude osazena také rezervní chránička 
PVC110 

 ř. km 46,370 PB a 46,330 LB – křížení protipovodňové zdi a navazujících zemních 
prací se sdělovacím podzemním vedením (část označena v podkladech správce 
jako nepoužívaná) – přeloží se a uloží do chráničky A110PS v délce cca 30 m na 
PB, na LB chránička v délce 10 m, bude osazena také rezervní chránička PVC110 

 ř. km 46,721 PB a 46,735 LB - křížení protipovodňové zdi s nadzemním 
sdělovacím vedením 

 ř. km 47,115 PB – křížení protipovodňové zdi s podzemním sdělovacím vedením – 
uloží se do chráničky v délce cca 15 m, bude osazena také rezervní chránička 

 ř. km 47,491 PB – křížení protipovodňové zdi s nepoužívaným sdělovacím 
vedením – přeruší se bez náhrady 

 ř. km 47,504 PB – křížení protipovodňové zdi se sdělovacím podzemním vedením 
– přeloží se v délce cca 40 m a uloží do chráničky A110PS, bude osazena také 
rezervní chránička PVC110  

 ř. km 47,540 PB – křížení protipovodňové zdi s nepoužívaným sdělovacím 
vedením – přeruší se bez náhrady 

Kabely budou uloženy do pískového lože a v zastavených částech obce mechanicky chráněny 
plastovými deskami. Po celé trase pokládky bude položena výstražná folie. V případě souběhu 
nebo křížení s jinými inženýrskými sítěmi budou kabely uloženy do bet. žlabu TK1. 

 

SO 09.6 Opatření na plynovodu   

 ř. km 46,325 až 46,370 PB a 46,330 LB – souběh a křížení se STL plynovodem 
PE 80/63 – přeloží se v délce cca 100 m a uloží do chráničky z PE  

 ř. km 47,660 PB – křížení protipovodňové zdi se STL plynovodem PE 80/160 – 
přeloží se v délce cca 30 m (tak, aby došlo ke kolmému křížení vedení a linie PPO) 
a uloží do chráničky z PE 

 

SO 09.7 Opatření na elektrickém vedení 

 ř. km 46,798 PB – křížení protipovodňové zdi s nadzemním vedením VN – práce 
v ochranném pásmu dle podmínek správce 

 ř. km 46,906 PB – křížení protipovodňové zdi s podzemním vedením NN – uloží se 
do chráničky v délce cca 10 m, práce v ochranném pásmu dle podmínek správce 

 ř. km 47,115 PB – křížení protipovodňové zdi s nadzemním vedením VN – práce 
v ochranném pásmu dle podmínek správce 

 ř. km 47,180 až 47,260 PB – souběh protipovodňové zdi a zpevněné plochy 
u čerpací stanice č.2 s podzemním kabelem NN – přeloží se v délce cca 45 m 
v místě souběhu se zdí a uloží do chráničky opět v délce cca 45 m, vč. položení 
rezervních chrániček pro eventuální budoucí využití 

 ř. km 47,575 PB – křížení protipovodňové zdi s nadzemním vedením VN – práce 
v ochranném pásmu dle podmínek správce 

 

SO 09.8 Opatření na kabelovém vedení TV   
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 ř. km 46,318 až 46,365 PB a 46,318 LB – souběh a křížení s podzemním vedením 
kabelové televize – přeloží se a uloží do chráničky A110PS v délce cca 70 m na 
PB, na LB chránička v délce 10 m, bude osazena také rezervní chránička PVC110 

 ř. km 47,115 PB – křížení protipovodňové zdi se sdělovacím podzemním vedením 
kabelové televize – uloží se do chráničky A110PS v délce cca 10 m, bude osazena 
také rezervní chránička PVC110 

 ř. km 47,493 PB – křížení protipovodňové zdi se sdělovacím podzemním vedením 
kabelové televize – přeloží se v délce cca 50 m a uloží do chráničky A110PS, bude 
osazena také rezervní chránička PVC110 

 

SO 10 Kácení 

Je navrženo nezbytně nutné kácení dřevin v trase navrhované linie PP bariéry a v ploše 
nezbytně nutných souvisejících zásahu. Předpokládá se kácení přibližně 325 ks stromů 
a mýcení 228 m

2
 keřů (údaj vychází z inventarizace porostů povedené v rámci původní 

dokumentace DUR 2010). V lokalitě převládají druhy olše lepkavá, lípa srdčitá nebo vrba 
křehká. 

  Přesné stanovení kusů, druhů a průměrů stromů bude provedeno v rámci navazujícího 
stupně PD. 

 

SO 11 Náhradní výsadba 

Je navržena náhradní výsadba za vykácené dřeviny. Přesný rozsah náhradní výsadby bude 
podrobně stanoven v navazujícím stupni PD a po dohodě s příslušným odborem ŽP.  

 

PROVOZNÍ SOUBORY 

 

PS 01 Mobilní hrazení PB 

V rámci stavebního objektu SO 01 jsou navrženy 4 prostupy při povodni osazené mobilním 
hrazením o délce 4, 7, 2 a 6 m. Celková délka mobilního hrazení je tedy 19 m. Umístění 
hrazených prostupů vychází z požadavků vlastníků dotčených pozemků. Předpokládá se použití 
systému lehkých hliníkových mobilních hradidel. Hradící prvky se při povodňové situaci osadí 
do na pevno přidělaných drážek a na dosedací práh (podle pokynů platného manipulačního 
řádu a povodňového plánu). 

 

PS 03 Mobilní hrazení LB 

V linii protipovodňové zdi na levém břehu je navržen jeden profil opatřený mobilním hrazením. 
Jedná se o otvor šířky 1,5 m u vrátnice společnosti UO-TEX, kde se v současné době nachází 
schodiště zajišťující přístup ke korytu řeky. Přístup bude po realizaci stavby obnoven, pouze 
s posunem schodiště o cca 15 směrem po toku (vzhledem ke koordinaci se záměrem 
parkoviště před objektem vrátnice).  

 Další prostupy na levém břehu zatím navrženy nejsou. O jejich případném doplnění 
bude rozhodnuto dále v průběhu projektové přípravy, zejména na základě případného 
požadavku vlastníka areálu. 

 

PS 04 Opatření v areálu fy. UO-TEX 

V rámci stavebního objektu SO 04 je nutné instalovat dva povodňové uzávěry včetně 
ovládacích mechanizmů na náhonu u areálu firmy UO-TEX a následně na odpadním korytě. 
Hrazená plocha je v obou případech 5 x 2,0 m. Podrobný návrh konstrukce bude předmětem 
navazujícího stupně PD. 

 V rámci protipovodňové ochrany bude nutné zajistit mobilním způsobem 2 dveřní otvory 
na straně objektu směrem k řece. Navrhuje se úprava dveřního rámu a osazení ocelových 
desek při povodňovém nebezpečí. Hrazená výška otvoru je cca 0,35 a 1 m.  
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PS 08 Čerpací stanice 

V další fázi PD bude upřesněn počet, typ a dimenze čerpadel použitých pro čerpání 
intravilánových vod v jednotlivých čerpacích stanicích PS 08.1 Čerpací stanice č.1 a PS 08.2 
Čerpací stanice č.2. Parametry čerpadel budou stanoveny na základě zpracovaných průzkumů 
a na základě projednání s jejich budoucím provozovatelem (předpoklad spol. Tepvos na 
základě budoucího ujednání s městem Ústí nad Orlicí). Předpokládá se celkové čerpání ve výši 
do 300 l/s na celou linii ochrany PPO mimo čerpání na kanalizaci. 

 

B.2.7 TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ  

Provozovatel zařízení (trvalých i mobilních prvků) bude mít na starosti organizační záležitosti, 
tj. skladování, údržbu, dopravu včetně vlastního osazování mobilních prvků, jejich ochranu před 
zcizením, vyškolením obsluhy montáže mobilního hrazení, atp. 

Pro provoz celého systému PPO, jeho údržbu, osazování a demontáž mobilního 
hrazení bude použito zařízení, mechanizmy a prostředky určené v manipulačním a provozním 
řádu, který bude předložen při kolaudaci stavby. 

Pro uskladnění mobilního hrazení a zároveň pro jeho dopravu na místo instalace je 
nejvhodnější použít kontejnery, jejich počet bude určen v dalším stupni PD. Kontejnery je 
možno uskladnit v krytém skladu nebo i na otevřeném prostranství. Skladovací prostor musí být 
zabezpečen proti vandalismu a krádežím. 

V investičních nákladech stavby nejsou zahrnuty provozní náklady na údržbu prvků 
mobilního hrazení a zřízení a provoz eventuálního skladovacího místa.  

B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ  

Navrhovaná stavba protipovodňové ochrany města svým charakterem nevyžaduje řešení 
požární ochrany. Realizací stavby zůstane v nezměněné podobě zachována využitelnost 
místních přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku.   

B.2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI  

Navrhovaná výstavba neklade pro svůj provoz žádné požadavky na media s výjimkou připojení 
na elektrickou energii v případě čerpacích stanic navržených v linii PPO a sloužících k čerpání 
intravilánových vod do recipientu.  
 

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY 

B.2.10.1 LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH A DEŠŤOVÝCH VOD 

Součástí protipovodňových opatření je návrh převádění vnitřních vod a průsaků přes linii 
protipovodňové ochrany zpět do toku. Přečerpávání vnitřních vod v průběhu povodně (odpadní 
vody z chráněného území, srážkové povrchové vody a průsaky podzákladím konstrukcí 
protipovodňové ochrany) se předpokládá z čerpacích stanovišť, ze kterých budou tyto vody 
mobilní technikou přečerpávány přes linii PPO do toku Tiché Orlice. 

Popis, umístění a vybavení mobilních čerpacích stanovišť je zpracováno v rámci 
příslušných stavebních objektů. Provozovatelem mobilních čerpadel bude dle předpokladu 
zástupců města Ústí nad Orlicí (a následného právního vypořádání) společnost Tepvos s.r.o. 

B.2.10.2 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO 

PROSTŘEDÍ 

Cílem navrhované stavby je řešení protipovodňové ochrany zástavby Kerhartic. Provoz 
systému protipovodňové ochrany města bude prováděn dle manipulačního a provozního řádu, 
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který bude předložen při kolaudaci stavby. 

B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO 

PROSTŘEDÍ  

Stavba není vzhledem k rovinatému území s poměrně malým spádem ohrožena sesuvy půdy. 
Území není poddolováno. Navrhovaná stavba není vzhledem ke svému charakteru 
a konstrukčnímu uspořádání ohrožena seizmicitou a výskytem radonu. Navrhovaná stavba 
nemá vliv na stávající úroveň hladiny hluku ve městě.  
 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  

B.3.1 NAPOJOVACÍ MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY, PŘELOŽKY 

Pro realizovanou stavbu je nutné připojení čerpacích stanic ke zdroji elektrické energie. 
Společností ČEZ Distribuce byly předběžně určeny jako připojovací místa parc. č. 267/6 pro 
čerpací stanici č. 1 a parc. č. 545/1 pro čerpací stanici č. 2 (přímo v místě). Obě parcely 
v k.ú. Kerhartice nad Orlicí. Vzhledem k tomu, že se jedná o zastavěné území, zajistí 
společnost ČEZ připojení až po hranici dotčeného pozemku. 

  Přeložky inženýrských sítí jsou řešeny v rámci samostatných stavebních objektů, které 
jsou popsány v příslušné kapitole této zprávy. 

B.3.2 PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY, VÝKONOVÉ KAPACITY A DÉLKY  

Pro čerpací stanici č. 1 se předpokládá vybudování přípojky NN podél linie PP zdi na chráněné 
straně o délce cca 400 m. U druhé čerpací stanice bude v případě potřeby vybudována 
trafostanice přímo v linii podzemního vedení NN. Jmenovitý příkon čerpadel nepřesáhne 
100 kW na jedno odběrné místo (čerpací stanici). 
 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ  

B.4.1 POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ  

V rámci stavby a jejího dalšího provozu je nutné zajistit přístupy pro údržbu a vizuální kontrolu 
jednotlivých konstrukcí systému PPO a zvláště zachovat současné přístupové cesty 
a manipulační plochy pro montáž prvků mobilního hrazení. Dále je nutné respektovat stávající 
přístupy do koryta toku Tiché Orlice pro potřeby údržby a přístupy na pozemky jednotlivých 
vlastníků přilehlých pozemků PPO. 

B.4.2 NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU  

Linie protipovodňové ochrany je vedena převážně podél pravého břehu toku v dolní části 
v intravilánu Kerhartic (v dílčí části i podél břehu levého). Stavba je umístěna souběžně s břehy 
toků, na zelených plochách, silnicích, komunikacích pro pěší a oplocení pozemků. 

Komunikační obslužnost přilehlého území města nebude realizovanou stavbou 
narušena, v místech křížení linie protipovodňové ochrany s komunikacemi, ve vjezdech 
a vstupech na pozemky je navrženo mobilní hrazení. 

Stavba plně respektuje stávající technickou infrastrukturu města. V rámci stavby jsou 
řešeny vyvolané potřebné přeložky inženýrských sítí a navržena opatření na kanalizaci. 

Součástí protipovodňových opatření je návrh převádění vnitřních vod a průsaků přes 
linii protipovodňové ochrany zpět do toku. 
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B.4.3 DOPRAVA V KLIDU 

Řešená stavba protipovodňové ochrany města nemění svým charakterem stávající dopravní 
řešení, napojení objektů na dopravní infrastrukturu a dopravu v klidu. 
 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV  

Ke kácení porostů dojde z důvodů výstavby objektů protipovodňové ochrany na obou březích 
Tiché Orlice. Investor na základě písemného souhlasu vlastníků pozemků, na kterých bude 
mýcení plánováno, požádá o povolení ke kácení územně příslušný městský úřad. Žádost musí 
obsahovat všechny náležitosti ve smyslu ustanovení § 8 odst. 3 vyhl. č. 395/1992 Sb., kterou se 
provádí zákon č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

 Kácení porostů a příslušná náhradní výsadba je řešena samostatnými dílčími 
stavebními objekty. 

 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA  

B.6.1 VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Základní funkcí navrhované stavby je zabezpečení ohrožených lokalit města Ústí nad Orlicí 
proti zaplavení při návrhovém povodňovém průtoku v toku Tiché Orlici. Tím bude zajištěno 
zlepšení životního prostředí obyvatel těchto částí města včetně ochrany soukromého, obecního 
i státního majetku. Realizací stavby nedojde v zájmovém území ke zhoršení životního prostředí. 
Negativnímu ovlivnění životního prostředí se nelze zcela vyhnout v období výstavby – jedná se 
především o ovlivnění hlukové situace a omezení možnosti pohybu v místech stavby. Dopad na 
území a zde žijící obyvatele bude minimalizován postupným prováděním stavebních prací 
v členění dle navržených stavebních objektů a dle odsouhlaseného harmonogramu postupu 
prací, který předloží zhotovitel stavby. 

Po dobu provádění stavebních prací a při používání stavebních mechanismů je nutno 
dodržovat veškeré normy a předpisy, zejména s ohledem na hlučnost stavebních mechanizmů, 
prašnost a zabezpečení vodního toku před možností mechanického znečištění a zejména 
znečištění ropnými látkami. Dodavatel musí dbát na čistotu povrchů veřejných komunikací 
a ochranu okolní zeleně, tak i toku Orlice. Z tohoto důvodu bude volit takové postupy výstavby, 
které by minimalizovaly nebezpečí negativních zásahů do životního prostředí a vzniku havárií a 
to zejména v korytě toku a jeho blízkosti. 

B.6.2 VLIV NA PŘÍRODU A KRAJINU 

Ohrožení životního prostředí v důsledku úniku ropných látek je třeba předejít důsledným 

dodržováním předpisů pro jejich skladování a pro manipulaci s nimi. 

Výstavbou dojde k trvalému záboru části zemědělských pozemků (viz příloha G záborový 

elaborát). Dále dojde k nezbytnému kácení stromů v rozsahu nutném pro výstavbu objektů 

protipovodňové ochrany. 

Po dobu výstavby bude zasahováno do vodního toku Tiché Orlice a to: 

 Dotčení vodního toku v souvislosti s demolicí stávajícího a výstavbou nového 

mostu v .ř.km 46,305 a souvisejících prací úprav v pravém břehu v rozsahu 

ř.km 46.38 až 46,4 

 Mimořádná manipulace na jezu v ř.km 46,4 u závodu OU Tex z důvodu 

provádění prací na objektech OU TEX, spojené s jímkováním a pomocnými 

násypy v korytě toku (levý břeh) 
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 Úprava v obou březích včetně manipulace techniky v korytě toku v úseku 

ř.km 47,29 až 47,7, a s nimi spojená demolice stávajícího jezového tělesa 

v ř.km 47,42, výstavby balvanitého skluzu v ř. km 47,48 až 47,505. V rámci prací 

bude prováděn zásah do koryta vodního toku a manipulace s materiálem 

v prostoru řečiště. 

 

Celkově se stavba na charakteru krajinného rázu výrazně neprojeví. Trvalé převážně 
betonové konstrukce jsou vedeny převážně v intravilánu města mimo běžný provoz a mimo 
pohledově exponované lokace. Minimalizace negativního narušení vzhledu městské zástavby 
může být řešena vhodným architektonickým ztvárněním úpravy líce konstrukcí například 
tvarovými matricemi do betonu, nebo případně vhodnou barevnou úpravou konstrukce ve 
spolupráci se zástupci Města. Zemní hráze po zatravnění a při odpovídající údržbě (pravidelné 
sekání) nebudou mít z hlediska krajinného rázu negativní vliv. Celkově nebude krajinný ráz 
údolní nivy Tiché Orlice stavbou významně dotčen. 

Po dobu realizace stavby bude nutno plně chránit a respektovat chráněná území a 
požadavky dotčených orgánů. 

B.6.3 VLIV NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 

Nedojde k zásahu do území spadající pod ochranu lokalit soustavy Natura 2000. 

B.6.4 NÁVRH ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZE ZÁVĚRU ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

Zpracovaná projektová dokumentace svým charakterem splňuje podmínky pro posouzení vlivu 
na životní prostředí. Podání žádosti je předmětem navazující inženýrské činnosti. 

B.6.5 NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA 

Hotová stavba charakteru protipovodňového opatření nevyžaduje ochranná ani bezpečností 
pásma. 

 Nové ochranné pásmo bude stanoveno v případě realizovaných elektrických přípojek 
pro navrhované čerpací stanice. Ochranné pásmo podzemního vedení činí 1 m na obě strany 
od osy kabelu.  

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA  

V souvislosti s realizací stavby není očekáván negativní vliv na základní ukazatele zdravotního 
stavu obyvatelstva zájmové lokality. Význam stavby z hlediska ochrany obyvatelstva je 
jednoznačně pozitivní tím, že zabezpečuje do úrovně návrhové velké vody protipovodňovou 
ochranu obyvatel a zástavby města. 

Realizace záměru bude přínosem z hlediska vlivu na zdravotní stav obyvatelstva 
v důsledku zlepšení faktorů psychické pohody – vyšší zabezpečenost zástavby proti povodním. 

Ekonomické přínosy budoucí existence díla spočívají v minimalizaci škod při povodních 
na soukromém, obecním a státním majetku v záplavovém území. 

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

B.8.1 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 

INFRASTRUKTURU 

Linie protipovodňové ochrany je vedena po obou březích Tiché Orlice v lokalitě Kerhartic. 
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Stavba je umístěna souběžně s břehy toků, na zelených plochách, silnicích a komunikacích pro 
pěší. 

Pro příjezdy na staveniště jednotlivých objektů protipovodňové ochrany bude zpravidla 
využita stávající městská komunikační síť místně doplněna o případné provizorní příjezdy. Pro 
dopravu rozhodujících materiálů lze využít zejména stávající místní komunikace a silnici III. třídy 
č. 315 (Ústí nad Orlicí – Kerhartice – Vysoké Mýto). 

 

Příjezdy na staveniště  

V dolní části Kerhartic bude příjezd veden po hlavní silnici v obci (ulice Sokolská) a dále přes 
pozemky dotčené zároveň stavbou. Na pravém břehu se pak nabízí několik přístupových 
variant k linii PP bariéry přes veřejné komunikace podél rodinných domů. Z těchto příjezdů 
budou v další fázi projektové přípravy uvažovány ty projednatelné. V horní části budou přístupy 
vedeny přes Sokolskou ulici a přes pozemky dotčené stavbou. 

Na břehu levém se v dolní části přístupy na staveniště budou odehrávat na pozemcích 
v areálu firmy UO-TEX. V horní části (průleh) je počítáno s přístupem s komunikace III. třídy 
č. 315 (ul. Pražská), část prací se bude odehrávat přímo v korytě toku s pohybem techniky 
přímo korytem. 

 

V níže uvedené tabulce je uveden výpis pozemků dotčených uvažovaným přístupem na 
staveniště, které nejsou zároveň dotčeny samotnou stavbou a nejsou veřejnou komunikací. 

Pozemky dotčené předpokládanými příjezdy na staveniště 

Lokalita Číslo pozemku Vlastník pozemku 

Lokalita Kerhartice – dolní PB jen přes pozemky dotčené zároveň stavbou nebo veřejné komunikace 

Lokalita Kerhartice – střední PB 

(vše v k.ú. Kerhartice nad Orlicí) 

519/6 Město Ústí nad Orlicí 

314/24 Velínská Radmila 

248/2 Harapát Jaroslav 

523/1 (komunikace) Město Ústí nad Orlicí 

Lokalita Kerhartice – horní PB 

(v k.ú. Kerhartice nad Orlicí) 

168/1 Kolář Karel 

168/5 Město Ústí nad Orlicí 

Lokalita Kerhartice – dolní LB pozemky v areálu fy. UO TEX UO TEX s.r.o. 

Lokalita Kerhartice – horní LB 

(v k.ú. Kerhartice nad Orlicí) 
jen přes pozemky dotčené zároveň stavbou nebo veřejné komunikace 

 

Všichni výše uvedení dotčení vlastnící pozemků jsou zároveň dotčeni samotnou stavbou, 
případně jiným způsobem zainteresováni v přípravě stavby. Projednání příjezdu na staveniště 
bude součástí jednání o samotném záboru pozemků dotčených subjektů. 

 

Komunikační obslužnost přilehlého území města není stavbou zásadně narušena, v místech 
křížení linie protipovodňové ochrany s komunikacemi, ve vjezdech a vstupech na pozemky je 
navrženo mobilní hrazení. V místech, kde dojde k zásahu do stávajících komunikací, bude 
snaha o zachování minimální průjezdné šířky. Podrobněji bude řešeno v rámci projektu DIO 
v další fázi PD. Zvláštní kapitolou, na kterou bude třeba brát důraz, je projekt realizace nového 
mostního objektu v místě stávajícího v dolní části toku v Kerharticích.  

Stavba plně respektuje stávající technickou infrastrukturu města, tj. veškerá vedení 
inženýrských sítí. V rámci stavby jsou řešeny vyvolané potřebné přeložky inženýrských sítí 
a navržena příslušná opatření, která jsou řešena v rámci samostatných stavebních objektů). 

Součástí protipovodňových opatření je návrh převádění vnitřních vod a průsaků přes 
linii protipovodňové ochrany zpět do toku. 

 

Plochy zařízení staveniště 
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Pro navrhovanou stavbu je v projektu vymezeno celkem 9 větších ploch pro uvažované zařízení 
staveniště a dočasné mezideponie materiálu. Tyto plochy byly zpravidla vymezovány na 
pozemcích Města Ústí nad Orlicí nebo dalších majetkově vhodných pozemcích. Plochy 
předpokládané pro zařízení staveniště jsou vyznačeny v koordinační situaci a zapracovány do 
záborového elaborátu.  

   

B.8.2 OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, 

DEMOLICE A KÁCENÍ DŘEVIN 

Po dobu výstavby se nelze zcela vyhnout negativnímu ovlivnění životního prostředí při realizaci 
staveb protipovodňového opatření. Dopad na území bude minimalizován postupným 
prováděním stavebních prací v členění dle navržených stavebních objektů. Nepředpokládá se 
stavební činnost na celém území dotčeném stavbou po celou dobu realizace. 

Po dobu provádění stavebních prací a při používání stavebních mechanismů je nutno 
dodržovat veškeré normy a předpisy, zejména s ohledem na hlučnost stavebních mechanizmů, 
prašnost a zabezpečení toku Tiché Orlice před možností mechanického znečištění a zejména 
znečištění ropnými látkami. Dodavatel musí dbát na čistotu povrchů veřejných komunikací a 
ochranu okolní zeleně. 

Ohrožení životního prostředí v důsledku úniku ropných látek je třeba předejít důsledným 
dodržováním předpisů pro jejich skladování a pro manipulaci s nimi. 

Po dobu realizace stavby bude nutno plně chránit a respektovat chráněná území 
(viz kap. B.1.3 této zprávy). 

V rámci stavby dojde k zásahu do stávajícího opevnění toku (vlastníkem objektu je ČR, 
právo hospodařit s majetkem státu má Povodí Labe, státní podnik) a nábřežních zdí (vlastníkem 
je Město Ústí nad Orlicí). Dojde k bourání stávajících oplocení a zdí pozemků a objektů, která 
budou nahrazena trvalými konstrukcemi protipovodňové ochrany. Dále dojde k demolici dvou 
jezových objektů nevyhovujícího stavu. 

Ke kácení porostů dojde z důvodů výstavby objektů protipovodňové ochrany na obou 
březích Tiché Orlice. Investor na základě písemného souhlasu vlastníků pozemků, na kterých 
bude mýcení plánováno, požádá o povolení ke kácení územně příslušný městský úřad. Žádost 
musí obsahovat všechny náležitosti ve smyslu ustanovení § 8 odst. 3 vyhl. č. 395/1992 Sb., 
kterou se provádí zákon č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny.  

 

B.8.3 MAXIMÁLNÍ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ 

Maximální předpokládané zábory pro staveniště jsou uvedeny v následující tabulce. 
 

 Dočasný zábor [m
2
] Trvalý zábor [m

2
] Zařízení staveniště [m

2
] 

Celkový zábor 

v k.ú Kerhatice n. O.  
24 335 18 640 8 868 

Celkový zábor 

v k.ú Gerhartice  
4 218 4 875 7 675 

 

B.8.4 BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ 

V následující tabulce je uvedena předpokládaná bilance zemních prací. 

  Výkop 

[m
3
] 

Zásyp, násyp 

[m
3
] 

Sejmutí ornice 

[m
3
] 

Rozprostř. ornice 

[m
3
] 

Celkový zábor     

 


