

## Smlouva o dílo

(dále jen smlouva)

uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo stavby objednatele: **229040002**

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**

Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností  
Ing. Jakub Hušek vedoucí oddělení investic východ  
Ing. Štěpán Havlas, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Číslo účtu 103914702/0300

Telefon: 495088111

Fax: 495088782

E-mail: labe@pla.cz

(dále jen jako objednatel)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název:

Adresa sídla:

Statutární orgán: (jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

IČ:

DIČ:

Obchodní rejstřík:

Číslo účtu:

Telefon:

E-mail:

(dále jen zhotovitel)

## **2. Předmět díla**

- 2.1. Název akce: **Tichá Orlice, Ústí n.O., zvýšení ochrany města hrázemi, rekonstrukcí koryta a jezů**
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování aktualizace Oznámení o hodnocení vlivu na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění na akci: Tichá Orlice, Ústí n.O., zvýšení ochrany města hrázemi, rekonstrukcí koryta a jezů.
- 2.3. Předmětem díla budou i následující činnosti:
- komplexní biologický průzkum (zoologický, ichtyologický, botanický, dendrologický) se zaměřením na jarní, letní a podzimní aspekt dle požadavků ze Závěru zjišťovacího řízení ze dne 25. 8. 2015 vč. prověření výskytu zvláště chráněných živočichů níže po proudu a vyhodnocení vlivu na jejich populace.
  - návrh a řešení případných kompenzačních opatření (vč. návrhu rekultivace a náhradní výsadby),
  - vyhodnocení vlivu změny morfologie toku na místní ekosystémy,
  - vyhodnocení vlivu záměru na lesní porosty nacházející se v místě záměru nebo jeho těsné blízkosti,
  - zpracování kompletních podkladů pro Žádost ke kácení dřevin rostoucích mimo les,
  - předjednání s rozhodujícími orgány státní správy či ochrany přírody (zejména s ČIŽP, KÚ Pardubického kraje, MěÚ Ústí nad Orlicí orgán ochrany přírody a krajiny).
- 2.4. Zhotovitel předá objednateli předmět díla i v elektronické podobě v editovatelném ("DWG", "DOC", "XLS") a needitovatelném formátu ("PDF").
- 2.5. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:
- Projektová dokumentace pro územní řízení (DUR) zpracovaná firmou Sweco Hydroprojekt a.s. pod názvem Tichá Orlice, Ústí n.O., zvýšení ochrany města hrázemi, rekonstrukcí koryta a jezů - aktualizace DUR,
  - Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění vypracované firmou EKOTOXA s.r.o. v červenci 2015,
  - Závěr zjišťovacího řízení podle přílohy § 7 zákona č. 100/2001 Sb. vydaný odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje dne 25. 8. 2015.
- 2.6. Součástí obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 15. 1. 2016.

## **3. Doba plnění díla**

- 3.1. Předpoklad zahájení prací: březen 2016  
Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31. 1. 2017**

#### 4. Cena díla

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ..... Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí .....,- Kč,

slovy: ..... korun českých bez DPH.

#### 5. Zvláštní ustanovení

5.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR),
- čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP),
- čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. C) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS),
- čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. D) POVINNOSTI PŘI VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU,
- čl. 3. Platební a fakturační podmínky, bod 3.3.,
- čl. 6. Záruka za jakost díla, body 6.1., 6.2. a 6.4.

#### 6. Závěrečná ustanovení

- 6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 6.2. Smlouva nabývá platnost a nabývá účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.
- 6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
- 6.4. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Hradci Králové dne .....

V ..... dne .....

.....  
za objednatele  
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

.....  
za zhotovitele

