

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: **D600160008**
Evidenční číslo zhotovitele: **030/16**
Číslo akce objednatele: **Jezbinský potok, Jaroměř - Zaloňov, odstranění nánosů,
ř. km 1,700 - 6,000
1111 214 / 111160029**

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: **Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03**
Statutární orgán: **Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
závod Jablonec nad Nisou**
Adresa závodu: **Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou,**
Osoba oprávněná k podpisu: **Ing. Bohumil Pleskač, ředitel závodu,**
Zástupce pro věci technické: **Ing. Zdeněk Šálek, tel. 602 108 491
p. Aleš Miller, úsekový technik, tel. 606 633 177
Ing. Jan Vačlena, technický pracovník, tel. 606 061 511**
IČ: **70890005**
DIČ: **CZ70890005**
Zápis v obchodním rejstříku: **Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473**
Tel: **495 088 111**
Fax: **495 088 102**
E-mail: **labe-zl@pla.cz**

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.**
Adresa sídla: **Na Střezině 1079/10, 500 03 Hradec Králové**
Statutární orgán: **Ing. Jiří Forejtek, jednatel**
Osoba oprávněná k podpisu: **Ing. Jiří Forejtek, jednatel**
Zástupce pro věci technické: **Ing. Jiří Forejtek**
IČ: **48153362**
DIČ: **CZ48153362**
Bankovní spojení: **1014655678/6100**
Zápis v obchodním rejstříku: **u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3350**
Tel: **606 643 123 (Ing. Jiří Forejtek)**
Fax: **ne**
E-mail: **vis@vishk.cz**

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět díla

- 2.1. Název akce: **Jezbinský potok, Jaroměř - Zaloňov, odstranění nánosů, ř. km 1,700 - 6,000**
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace na akci "Jezbinský potok, Jaroměř - Zaloňov, odstranění nánosů, ř. km 1,700 - 6,000" dle níže uvedeného členění dílčích etap:
- I. etapa: Geodetické zaměření
- II. etapa: Vypracování projektové dokumentace jednostupňové (dále jen DSJ), tj. dokumentace pro stavební povolení v detailu rozpracovanosti dokumentace pro provádění stavby (bod 2.3. smlouvy) včetně všech dokumentů potřebných pro povolení stavby (včetně zajištění povolení).
- 2.3. Členění DSJ bude odpovídat požadavkům dokumentace pro stavební povolení (čl. 1. odstavec B Obchodních podmínek). Rozsahem a podrobností bude dokumentace zpracována na úrovni dokumentace pro provedení stavby (čl. 1. odstavec C Obchodních podmínek). DSJ bude zpracována v podrobnostech umožňujících kompletní realizaci díla. DSJ bude obsahovat též technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací.
- Součástí DSJ bude i vyhotovení Technické zprávy včetně příloh dle podmínek dotačního titulu.
- 2.4. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla je zejména:
- Záměr opravy na akci "Jezbinský potok, Jaroměř - Zaloňov, odstranění nánosů, ř. km 1,700 - 6,000"
- 2.5. Součástí obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 15. 1. 2016.

3. Doba plnění díla

- 3.1. Předpoklad zahájení prací: 2/2016
Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 15. 7. 2016**
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje předat kompletní výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:
- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| I. etapa – Geodetické zaměření | do 31. 3. 2016 |
| II. etapa – DSJ | do 15. 7. 2016 |
- (dále bod 5.2. této smlouvy)

4. Cena díla

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 5. 2. 2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 103.200,- Kč,
slovy: jednototřítisícdvěstě korun českých bez DPH.

5. Zvláštní ustanovení

5.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část A) – body 1. – 11.
- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část B) – body 9. – 12. a 16.
- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část C) – bod 11.
- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část D) – body 1. – 5.
- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část C) – bod 3. se mění následujícím způsobem:

Zhotovitel se zavazuje, že před zahájením prací uskuteční terénní pochůzku po předemětných lokalitách se zástupcem objednatele a budoucího provozovatele za účelem upřesnění rozsahu navrhovaných prací v předemětné lokalitě. Z pochůzky bude pořízena fotodokumentace stávajícího stavu.

- Čl. 3. Platební a fakturační podmínky – bod 3.2. se mění následujícím způsobem:
Zhotovitel vystaví daňový doklad po protokolárním předání geodetického zaměření ve výši 30% z celkové ceny díla.
Po kompletním předání předmětu díla bez vad a nedodělků zhotovitel vystaví daňový doklad ve výši 70% z celkové ceny díla (dle bodu 3.3. smlouvy).

5.2. Smluvní strany dohodly, že zhotovitel předá výsledky geodetického zaměření v 1 vyhotovení a digitální podobě v editovatelném formátu („DWG“) do **31. 3. 2016**.

5.3. Smluvní strany dohodly, že zhotovitel předá ke kontrole kompletní paré technického řešení včetně položkového rozpočtu do **1. 7. 2016**.

6. Závěrečná ustanovení


6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

6.2. Smlouva nabývá platnost a nabývá účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.

6.4. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích

V Hradci Králové dne 26.2.2016


.....
za objednatele
Ing. Bohumil Pleskač, ředitel závodu

Povodí Labe,
státní podnik
závod Jablonec nad Nisou
Želivského 5, 466 03 Jablonec n. N.
466 03

V Hradci Králové dne 19. 02. 2016


.....
za zhotovitele
Ing. Jiří Forejtek, jednatel