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B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY
Účelem projektu je vypracování dokumentace pro provádění stavby „Vodní dílo

Klíčava, doplnění spodních výpustí o třetí provozní uzávěr“. Přehrada Klíčava se nachází na

toku Klíčava pod soutokem s Lánským potokem, asi 3 km nad obcí Zbečno. Vodárenská

nádrž byla vybudována v letech 1949 až 1955 zejména pro zásobování Kladna a okolí pitnou

vodou z úpravny vody umístěné nedaleko pod přehradní hrází. S postupem času se počet

obcí zásobovaných původní úpravnou vody Kladno rozšiřoval a vody v Klíčavě začalo být

málo. Proto se přikročilo k nadlepšování množství vody v nádrži Klíčava přečerpáváním vody

z hlubinného dolu Nosek do povodí Lánského potoka. V roce 1997 se propojily vodárenské

systémy nádrže Klíčava a artézských studní u Mělníka. V letech 1999 až 2005 se odběr vody

dočasně pozastavil, odebíralo se pouze v obdobích větší spotřeby pitné vody. Od března

2005 je odběr vody pro zásobování kladenské oblasti opět obnoven.

B.1.1. Charakteristika stavebního pozemku
Přehrada Klíčava se nachází na toku Klíčava pod soutokem s Lánským potokem, asi

3 km nad obcí Zbečno. Hlavním účelem vodního díla je akumulace vody pro přímý

vodárenský odběr pro úpravnu vody Klíčava v průměrném množství 120 l/s, s maximálním

povoleným odběrem ve výši 180 l/s. Manipulace na vodním díle zabezpečuje rovněž

celoroční minimální odtok pod hrází ve výši 10 l/s a částečnou ochranu území pod vodním

dílem před účinky povodňových průtoků.

Prakticky cela nádrž se rozprostírá v Lánské oboře, kde je provozována honitba

Kanceláře prezidenta republiky. Vlastní hráz je přístupna veřejnosti, ale komunikace kolem

nádrže jsou po obou stranách hráze pro veřejnost uzavřeny. Hráz vodního díla je betonová,

tížní, vedená v přímé linii napříč údolím. Délka přehradní hráze v koruně je 175.90 m. Výška

tížní hráze nad okolním terénem činí 37.20 m.

B.1.1.1.  Hráz vodního díla
Hlavním vzdouvacím objektem vodního díla je betonová tížní hráz délky 175.90 m

s výškou nad okolním terénem 37.20 m. Koruna přehradní hráze se nachází na kótě

298.80 m n. m.. Převádění povodňových průtoků přes hráz zajišťuje korunový nehrazený

bezpečnostní přeliv umístěný v ose hráze. Délka přelivné hrany bezpečnostního přelivu činí

16.0 m. Přepadová hrana korunového bezpečnostního přelivu se nachází na úrovni kóty

294.60 m n. m.. Celý přelivný přehradní blok je překlenut trámovou mostní konstrukcí

z předpjatého betonu o světlé šířce 16.0 m. Kapacita bezpečnostního přelivu činí při

hladinách:
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 Kóta hladiny v nádrži

[ m n. m]

Průtok

[ m3.s-1]

294.80 2.10

295.00 6.50

295.30 16.50

295.80 40.40

296.30 72.50

296.80 110.70

Hlavními technickými parametry přehradní hráze jsou:

· Maximální délka hráze v úrovni koruny 175.90 m

· Kóta koruny hráze 298.80 m n. m.

· Kóta bezpečnostního přelivu 294.60 m n. m

· Kóta osy spodních výpustí 260.60 m n. m.

· Výška koruny hráze nad nejhlubším základem 50.20 m

·  Výška koruny hráze od vyrovnaného terénu 37.20 m

· Šířka v koruně hráze 6.70 m

· Kubatura objemu betonu v tělese hráze 88 720 m3

· Maximální šířka hráze v základech 34.0 m

· Sklon návodního líce 1 : 0.05

· Sklon vzdušného líce přelivného bloku 1 : 0.74

· Sklon vzdušného líce plných bloků 1 : 0.72
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B.1.1.2. Nádrž vodního díla
Vzdutí způsobené přehradní hrází vodního díla vytváří nádrž o celkovém objemu

10.42 mil. m3. Zatopená plocha nádrže činí 71.40 ha.

Rozdělení celkového prostoru nádrže:

Prostor Od ( m n. m.) Do ( m n. m.) Objem ( mil. m3) Plocha (ha)

Stálé nadržení ode dna 267.60 0.17 6.36

Zásobní prostor 267.60 293.70 8.16 61.32

Ochranný ovladatelný prostor 293.70 294.60 0.56 64.15

Celkový ovladatelný prostor ode dna 294.60 8.89 -

Celkový prostor nádrže ode dna 296.91 10.42 71.40

Přítoky vody do nádrže jsou sledovány na dvou hlavních přítocích – na Klíčavě ve

stanici Městečko a na Lánském potoku ve stanici Běleč. Hladina vody v nádrži je sledována

pomocí vodočetné lati a pomocí ponorné sondy s radiovým přenosem dat do domku

hrázného. Vodní dílo Klíčava zajistí při zásobním objemu nádrže 8.15845 mil. m3 reálné

odběry ve výši 12 l.s-1 se zabezpečeností trvání Pt = 98.5%.

B.1.1.3.  Výpustná zařízení
Nalevo od přelivného bloku procházejí blokem spodních výpustí dvě souběžná ocelová

potrubí profilu DN 1100. Osa výpustí délky 32 m se nachází na kótě 260.60 m n. m.. Vtok do

potrubí je chráněn hrubými ocelovými česlemi, v případě potřeby je možno osadit na výšku

5.30 m (258.10 – 263.40 m n. m.) provizorní hradidlové hrazení.  Na každém potrubí je za

kónickým  vtokem napojeno odvzdušňovací potrubí DN 250 vyvedené nad úroveň maximální

hladiny vody v nádrži.

Na návodní straně je osazen na každém potrubí tabulový uzávěr. Uzávěry se ovládají

ze strojovny uzávěrů v úrovni koruny hráze. Tabule jsou ovládány elektromotorem pomocí

Gallových řetězů a převěsných ocelových táhel. Nouzově lze ovládat tabulové uzávěry

i ručně. Při vzdušné patě bloku spodních výpustí je umístěna strojovna regulačních uzávěrů

spodních výpustí. Funkci regulačních uzávěrů plní dvojice segmentů umístěných na konci

spodních výpustí. Segmenty jsou ovládány pomocí elektrických zdvihacích mechanizmů

umístěných v objektu strojovny uzávěrů nad segmenty. Nouzově lze ovládat segmentové

uzávěry i ručně. Kapacita spodních výpustí  se v současnosti pohybuje při hladině vody

v nádrži na kótě 267.60 – 293.70 m n. m. v rozmezí 2x8.77 m3.s-1 až 2x19.12 m3.s-1.
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Na pravé výpusti DN 1100 je pod strojovnu segmentových uzávěrů  připojeno potrubí

výpusti sanačního průtoku DN 300. Potrubí je ručně uzavíratelné šoupátkovým uzávěrem

DN 300 osazeným v šachtě na pravé straně objektu strojovny. Koncová část potrubí

sanačního průtoku byla v minulosti poškozena vlivem kavitačních jevů vytvářejících se za

uzávěrem při regulaci průtoků šoupátkovým uzávěrem. Proto byl tento úsek potrubí sanován

vsunutím ocelové trubky DN 250 do původní výpusti DN 300.  Osa potrubí sanační výpusti

délky 8.0 m se nachází na kótě 260.60 m n. m.. Kapacita výpusti se pohybuje při hladině

vody v nádrži 267.60 – 293.70 m n. m. v rozmezí 0.593 -1.313 m3.s-1.

B.1.1.4. Vývar pod spodními výpustěmi
K tlumení energie vody vypouštěné spodními výpustěmi vodního díla slouží vývar pod

spodními výpustěmi.  Hloubka vývaru činí 3.0 m při délce 32.0 m a šířce 9.70 m. Od vývaru

pod bezpečnostním přelivem je vývar pod spodními výpustěmi oddělen betonovou dělící zdí

délky 31.0 m. Koruna dělící zdi dosahuje na kótu 261.10 m n. m.. Dno vývaru se nachází na

úrovni kóty 256.60 m n. m.. Vývar je zakončen pěticí odrazníkových stupňů s korunou

nejvyššího na kótě  259.60 m n. m.. K útlumu energie vypouštěné vody slouží rovněž dvojice

rozražečů ve vzdálenosti 14.0 m od konce výpustí.

B.1.1.5. Vývar pod bezpečnostním přelivem
K tlumení energie vody přepadající přes přelivnou hranu bezpečnostního přelivu

vodního díla slouží vývar pod přelivem. Vývar je dlouhý 26.0 m a 16.0 m široký. Dno vývaru

se nachází na úrovni kóty 257.10 m n. m.. K vlastnímu utlumení energie vody slouží 10

rozražečů  a 4 odrazníkové stupně, jimiž je vývar ukončen. Odtokové koryto za vývarem má

úroveň dna na kótě 259.40 m n. m.. Ve dně koryta je vytvořena kyneta pro převádění malých

průtoků. Kyneta šířky 0.80 m s hloubkou 0.40 m má šikmé boční svahy ve sklonu 1 : 1.5.

B.1.1.6. Odběrná zařízení
Odběrné zařízení pro úpravnu vody tvoří objekt etážových odběrů těsně navazující na

odběrný blok, jímž procházejí dvě odběrná potrubí průměru DN 450. Osa odběrných potrubí

procházejících hrází se nachází na kótě 261.10 m n. m.. Jednotlivé úrovně odběrných etáží

se nacházejí na kótách 279.60 m n. m., 272.60 m n. m. a 266.60 m n. m.. Vtoky

obdélníkového průřezu jsou chráněny česlemi, za nimiž se potrubí rozdvojuje na dva profily.

V šachtě odběrů je na každém odběrném potrubí umístěn šoupátkový uzávěr, který se

ovládá ze svislé manipulační šachty přístupné z manipulačního domku v koruně hráze.

Potrubí profilu DN 450 prochází pod hrází domkem vybaveným uzávěry a dalším

technologickým zařízením. Na každém odběrném potrubí jsou osazeny dva šoupátkové
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uzávěry s regulační funkcí. Zároveň je zde umístěno šoupě umožňující křížové propojení

obou odběrných řadů. V objektu úpravny vody je na odběrném potrubí osazen průtokoměr.

B.1.2. Výčet provedených průzkumů
Pro zpracování projektové dokumentace bylo provedeno poměrně velké množství

nejrůznějších průzkumů a použito mnoho podkladů, z nichž jsou uvedeny dále pouze ty

nejdůležitější.

B.1.2.1. Projektové podklady
a) Přehrada na Klíčavě u Zbečna – plány skutečného provedení stavby, vypracovalo

vodohospodářské  rozvojové a investiční středisko v Praze v roce 1956.

b) Údolní přehrada na Klíčavě u Zbečna – výkresová dokumentace výpustného bloku,

vypracovalo  vodohospodářské  rozvojové a investiční středisko v Praze v roce 1956.

c) Návrh úpravy přehradní zdi Zbečno pro montáž potrubí – výkresová dokumentace

vpracovaná Vítkovickými železárnami v roce 1950.

d) Výpustné zařízení přehrady Zbečno – detailní řezy  objektem uzávěrů spodních

výpustí, vypracovalo  vodohospodářské  rozvojové a investiční středisko v Praze

v roce 1948.

e) Potrubí spodních výpustí přehrady Zbečno – výkresová dokumentace vypracovaná

ČKD, národní podnik v roce 1949.

f) Hydrotechnické výpočty kapacity spodních výpustí přehrady Zbečno vypracované

vodohospodářským  rozvojovým  a investičním  střediskem v Praze v roce 1957.

g) Manipulační řád pro vodní dílo Klíčava na Klíčavě vypracovaný vodohospodářským

dispečinkem v Plzni Povodí Vltavy, státní podnik v roce 2006.

h) Výkresové informativní podklady pro klapkový uzávěr DN 1100, PN 4/6 firmy Ševčík,

vodohospodářská zařízení z roku 2014.

i) Vodní dílo Klíčava – doplnění spodních výpustí o třetí provozní uzávěr,  studie

proveditelnosti, vypracovala firma Pöyry Environment a.s. v červenci 2014 pod

zakázkovým číslem 3A14073.32T01.

j) Vodní dílo Klíčava – doplnění spodních výpustí o třetí provozní uzávěr,  dokumentace

pro stavební řízení, vypracovala firma Pöyry Environment a.s. v březnu 2015 pod

zakázkovým číslem 3A14393.32B01.
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B.1.2.2. Hydrologické poměry
Základní charakteristická hydrologická data pro tok Klíčava v profilu VD Klíčava byla

poskytnuta Českým Hydrometeorologickým ústavem, pobočka Praha. Data jsou zpracována

pro M-denní průtoky za období 1931 – 1980 a pro N-leté průtoky za nejdelší období

pozorování.

Číslo hydrologického pořadí 1 - 11 - 03 – 049
Plocha povodí (A) 80.1104 km2

Průměrná dlouhodobá roční výška srážek ((Pa) 585 mm
Průměrný dlouhodobý roční průtok (Qa) 231 l. s-1

Třída přesnosti III

M - denní průtoky QMd v l. s-1

30 60 90 120 150 180 210 dní
527 372 275 214 170 137 111 l. s-1

240 270 300 330 355 364 dní
88 69 52 36 21 12 l. s-1

N - leté průtoky QN v m3.s-1

1 2 5 10 20 50 100 roků
7.6 11.1 16.8 21.7 27.0 34.9 41.5 m3.s-1

Objem stoleté povodňové vlny činí 4.0 mil. m3. Průměrný dlouhodobý roční průtok ze

skutečného pozorování v profilu VD Klíčava za období 1931 – 1980 je 0.231 m3.s-1. Celkový

roční  výpar z hladiny nádrže je 655 mm.

Rozdělení výparu pro jednotlivé měsíce v mm
XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX X.
15 10 10 15 30 55 90 110 120 130 65 35

B.1.2.3. Stavebně technický průzkum zařízení spodních výpustí
V rámci přípravy projektové dokumentace stavby byl proveden stavebně technický

průzkum objektů a zařízení spodních výpustí vodního díla s vyhodnocením jejich aktuálního

stavu doplněný případným návrhem jejich modernizace.

B.1.2.3.1.Česle spodních výpustí
Nátok do spodních výpustí DN 1100 je chráněn šikmou konstrukcí česlí pro šířku

každého vtoku 3300 mm. Česle jsou odděleny středním pilířem šířky 900 mm s výškou nade

dnem 7150 mm. V rámci provozu vodního díla jsou česle na vtoku do spodních výpustí

vodního díla pravidelně čištěny potápěči, protože jsou zarostlé houbami a zanesené listím

s dřevní hmotou. Konstrukční stav česlí je dobrý, přičemž nevyžaduje výrazné úpravy.
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B.1.2.3.2. Svislé stavidlové uzávěry
Návodní uzávěry spodních výpustí DN 1100 jsou tvořeny dvěma tabulemi vedenými ve

svislých bočních drážkách. Pohyb tabulí umožňují závěsné Gallovy řetězy v kombinaci

s převěsnými ocelovými táhly. Uzávěry se ovládají ze strojovny uzávěrů v úrovni koruny

hráze. Tabule jsou ovládány pomocí elektromotoru. Nouzově lze ovládat tabulové uzávěry

i ručně. Konstrukční stav tabulových návodních uzávěrů je po nedávno provedených

opravách těsnících kroužků dobrý, rovněž původní zdvihací zařízení s elektropohonem

nevykazuje díky prováděné pravidelné údržbě žádné konstrukční ani provozní problémy.

B.1.2.3.3. Segmentové uzávěry
Regulačními uzávěry spodních výpustí DN 1100 jsou tlačené segmenty osazené na

vzdušním konci potrubí spodních výpustí ve strojovně pod hrází. Délka každého výtokového

kusu segmentového uzávěru činí v úrovni nivelety potrubí 2126 mm. Pohony segmentových

uzávěrů jsou provedeny jako asynchronní kroužkové elektromotory s ručním ovládáním

z místa a rozběhem pomocí odporového reostatu. Segmentové uzávěry jsou v současnosti

z provozního hlediska v dobrém stavu a nevyžadují výměnu ani výraznějších konstrukčních

úprav.

B.1.2.3.4. Potrubí spodních výpustí DN 1100
Nátokovou část spodních výpustí tvoří vtokový přechodový kus do potrubí s kruhovým

světlým profilem Ø 1580 mm a připojovacím profilem Ø 1100 mm. Přechodový kus délky

1000 mm je v návodním líci hráze zabetonovaný. Na přechodový kus navazuje svařované

ocelové potrubí DN 1100 tloušťky stěny 8 mm. Jednotlivé svařené díly potrubí spodních

výpustí mají délku 2600 mm s počátečním dílem délky 1300 mm. Osová vzdálenost potrubí

jednotlivých výpustí činí v celé délce 4200 mm.  Každé potrubí spodních výpustí je

zakončeno výtokovým kusem DN 1100, jímž přechází kruhový průřez potrubí do

obdélníkového pro dosednutí funkční plochy segmentového uzávěru. Stav vnitřního povrchu

potrubí vyžaduje vyčištění a následné provedení nové protikorozní ochrany.

B.1.2.3.5. Potrubí sanační výpusti DN 300
Na pravé výpusti DN 1100 je pod strojovnu segmentových uzávěrů  připojeno potrubí

výpusti sanačního průtoku DN 300. Potrubí je ručně uzavíratelné šoupátkovým uzávěrem

DN 300 osazeným v šachtě na pravé straně objektu strojovny. Koncová část potrubí

sanačního průtoku byla v minulosti poškozena vlivem kavitačních jevů vytvářejících se za

uzávěrem při regulaci průtoků šoupátkovým uzávěrem. Proto byl tento úsek potrubí sanován

vsunutím ocelové trubky DN 250 do původní výpusti DN 300. Stav potrubí sanační výpusti
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vyžaduje v celé délce od napojení na potrubí DN 1100 výměnu a osazení nového

regulačního uzávěru  DN 300 a jednoho provozního uzávěru DN 300.

B.1.2.4. Ostatní podklady
q Fotodokumentace pořízená zpracovatelem dokumentace v únoru 2014

a  březnu 2015.

q Základní vodohospodářské mapy ČR 1 : 10 000

q Hydrologické poměry Československé republiky, publikace z roku 1970.

B.1.3. Ochranná a bezpečnostní pásma
Vzhledem k omezené rozloze staveniště soustředěného pouze do těsné blízkosti hráze

vodního díla, nedojde v rámci stavby ke kontaktu s trasami nadzemních

ani podzemních inženýrských sítí, které ve většině případů procházejí mimo prostor vodního

díla, tudíž zůstávají za hranicemi navrhovaného ohraničení stavby. Jedinou výjimkou je

stávající trasa venkovních kabelových rozvodů vodního díla, která však bude v rámci stavby

modernizována v úseku mezi hrází a trafostanicí, přičemž budou kabelové rozvody

v průvodní trase vyměněny a doplněny chráničkami pro výhledové protažení sdělovacího

a optického kabelu automatického systému řízení uzávěrů výpustí vodního díla

B.1.4. Poloha stavby vzhledem k záplavovému území
Vzhledem ke skutečnosti, že jednou  z funkcí vodního Klíčava  je i ochrana přilehlého

území před ničivými účinky velkých vod, nachází se stavba v záplavovém území toku

Klíčava. Hráz i ostatní objekty vodního díla jsou provedeny tak, aby nebyly ohroženy

průtokem povodňových vod. Převádění povodňových průtoků přes hráz zajišťuje korunový

nehrazený bezpečnostní přeliv umístěný v ose hráze. Délka přelivné hrany bezpečnostního

přelivu činí 16.0 m. Přepadová hrana korunového bezpečnostního přelivu se nachází na

úrovni kóty 294.60 m n. m.. Kapacita bezpečnostního přelivu odpovídá při úrovni hladiny

vody v nádrži na kótě 294.80 m n. m. stoletému povodňovému průtoku Q100 = 41.50 m3.s-1.

Stavba není vystavena žádnému předpokládanému nebezpečí. Poloha strojovny

uzávěrů i navazující boční zdi vývaru a odtokového koryta pod vývarem dosahují nad úroveň

hladiny povodňového průtoku Q1000, přičemž brání vzniku povodňových rozlivů pod hrází

vodního díla. Stavba se nenachází na poddolovaném území.

B.1.5. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky
Stavba „Vodní dílo Klíčava, doplnění spodních výpustí o třetí provozní uzávěr“ bude

realizována na pozemcích parc. č. st. 115/1, st. 115/2, 264/9 a 264/10 v katastrálním území

Běleč a na pozemcích č. st. 463/1, st. 463/2, 524/1, 871 a 915/6 v katastrálním území
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Zbečno. Pozemky představují zastavěné plochy, manipulační plochy a ostatní plochy

v majetku České republiky s právem hospodaření Povodí Vltavy, státní podnik.

Prostor pro stavbu se nachází mimo jakoukoliv obytnou zástavbu, přičemž většina

dotčených pozemků představuje zastavěné plochy, na nichž je umístěno vodohospodářské

dílo. Veřejně přístupné komunikace procházejí mimo obvod staveniště. Plochou dočasného

záboru prochází pouze veřejnosti nepřístupná obslužná komunikace vedoucí k objektu

strojovny uzávěrů a objektu uzávěrů vodárenských odběrů v podhrází vodního díla. Většina

stavebních prací bude v rámci modernizace spodních výpustí prováděna uvnitř objektu

strojovny uzávěrů spodních výpustí pod hrází, takže okolní pozemky nebudou stavbou

dotčeny.

B.1.6. Požadavky na asanace, demolice a kácení
V rámci připravovaných  úprav stavebních objektů a modernizace provozních zařízení

vodního díla Klíčava není navrženo provádění asanací ani bourání stávajících stavebních

objektů. V rámci stavby dojde pouze k provedení stavebních úprav vnitřního prostoru

strojovny uzávěrů spodních výpustí pod  hrází vodního díla. Na obou spodních výpustech

DN 1100 budou doplněny třetí provozní uzávěry. Zároveň bude modernizována pravostranná

výpust sanačního průtoku DN 300 s jejími uzávěry a doplněna nová levostranná výpust

sanačního průtoku shodných parametrů. Realizace staveních prací nezasáhne do ploch

lesních pozemků ani se nedotkne stávající zeleně v okolí vodního díla. Tudíž není

navrhováno provádění kácení ani následná náhradní výsadba zeleně.

B.1.7. Požadavky na zábory ZPF a PFL
Stavba „Vodní dílo Klíčava, doplnění spodních výpustí o třetí provozní uzávěr“ nebude

prováděna na pozemcích chráněných v rámci zemědělského půdního fondu ani na

pozemcích plnících funkci lesa. Stavba bude realizována na pozemcích parc. č. st. 115/1,

st. 115/2, 264/9 a 264/10 v katastrálním území Běleč a na pozemcích č. st. 463/1, st. 463/2,

524/1, 871 a 915/6 v katastrálním území Zbečno. Pozemky představují zastavěné plochy,

manipulační plochy a ostatní plochy v majetku České republiky s právem hospodaření

Povodí Vltavy, státní podnik.

B.1.8. Územně technické podmínky
B.1.8.1. Napojení na dopravní infrastrukturu

Pro napojení stavby na dopravní infrastrukturu se využije stávajícího napojení vodního

díla. Příjezd do prostoru vodního díla je zajištěn od sjezdu z dálnice D5 po silnici druhé třídy

II/118 Beroun – Kladno a dále po napojující se silnici II/116 v úseku Hýskov – Nižbor -

Zbečno. Od křižovatky v obci Zbečno je zajištěn příjezd do prostoru vodního dílo Klíčava po
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místní komunikaci vedoucí údolím toku Klíčavy až po hráz vodního díla. Do prostoru

podhrází a koruny hráze vedou veřejnosti nepřístupné obslužné komunikace sloužící správě

vodního díla. Obslužné komunikace se napojují na místní silnici v prostoru obytného objektu

správy vodního díla.

B.1.8.2. Napojení na technickou infrastrukturu
Napojení stavebních objektů i provozních souborů vodního díla Klíčava na elektrickou

rozvodnou síť distribuční elektrické soustavy bude řešeno stejným způsobem jako

v současnosti.  Stávající napojení objektu spodních výpustí na elektrickou síť je provedeno

z trafostanice vodního díla přes rozpojovací rozvaděč umístěný v objektu šoupátkových

uzávěrů vodárenských odběrů. Napojení je realizováno kabely ANKA s napuštěnou

papírovou izolací a s kovovým pláštěm uloženými ve výkopu. Tyto kabely zastaralé

konstrukce jsou sice funkční, ale jejich ponechání v provozu je naprosto nevhodné z hlediska

dalšího bezporuchového provozování rekonstruovaného zařízení spodních výpustí

i s ohledem na předpokládané poškození kabelů při přepojování.

V rámci modernizace spodních výpustí a doplnění třetích provozních uzávěrů se

navrhuje provést výměnu napájecích rozvodů v úseku mezi trafostanicí a objektem spodních

výpustí. Stávající kabelové propojení bude nahrazeno v trase shodné s původní novými

kabely typu 1-AYKY s PVC pláštěm.

Napojení stavby na rozvody pitné vody ani na veřejnou kanalizační síť není

navrhováno.

B.1.9. Časové a věcné vazby stavby
Realizace stavby „Vodní dílo Klíčava, doplnění spodních výpustí o třetí provozní

uzávěr“ není časově ani věcně vázána. Vlastní doplnění technologických zařízení uzávěrů

spodních výpustí bude prováděno vždy při odstavení pouze jedné spodní výpusti vodního

díla, přičemž funkce druhé výpusti musí být v plné míře zachována. Proto je vhodné

směřovat realizaci technologických úprav výpustí do období nízkých průtokových stavů

v toku, kdy je potřeba manipulací s uzávěry spodních výpustí vodního díla minimální.

B.2. CELKOVÝ POPIS  STAVBY
Modernizace uzávěrů spodních výpustí vodního díla Klíčava bude obsahovat čtveřici

stavebních objektů a provozních souborů. Stavební objekt SO 01 – Stavební úpravy

strojovny uzávěrů spodních výpustí bude zahrnovat veškeré stavební práce v objektu

strojovny vyvolané nutností doplnění spodních výpustí o třetí provozní uzávěr. Stavební

objekt SO 02 – Venkovní kabelové rozvody představuje výměnu původních napájecích
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kabelů vodního díla v úseku mezi strojovnou uzávěrů a trafostanicí za nové. Provozní soubor

PS 01 – Technologická část strojní obsahuje vlastní doplnění klapkových uzávěrů DN 1100

na potrubí spodních výpustí vodního díla. Zároveň bude v rámci provozního souboru

provedena modernizace spodní výpusti sanačního průtoku s doplněním levostranné větve

sanační výpusti. Provozní soubor PS 02 -  Technologická část strojní bude zahrnovat

modernizaci silových rozvodů strojovny uzávěrů vodního díla s jejich napojením na jednotlivé

armatury uzávěrů spodních výpustí.

B.2.1. Účel užívání stavby
Hlavním účelem vodního díla je akumulace vody pro přímý vodárenský odběr pro

úpravnu vody Klíčava v průměrném množství 120 l/s, s maximálním povoleným odběrem ve

výši 180 l/s. Manipulace na vodním díle zabezpečuje rovněž celoroční minimální odtok pod

hrází ve výši 10 l/s a částečnou ochranu území pod vodním dílem před účinky povodňových

průtoků.

Cílem modernizace je zvýšení spolehlivosti uzávěrů spodních výpustí vodního díla

v souvislosti se zjednodušením a automatizací jejich ovládání a zajištěním bezpečné

a přesné manipulace s odtoky dle manipulačního řády vodního díla.

Výpustná zařízení vodního díla Klíčava zahrnují dvojici souběžných kruhových potrubí

DN 1100 s osou nacházející se na úrovni kóty 260.60 m n. m.. Vtok do spodních výpustí je

chráněn česlemi. Na každé spodní výpusti je za vtokovou částí umístěn bezpečnostní

tabulový uzávěr. Tabule je ovládána pomocí Gallových řetězů a převěsných táhel

z manipulačního objektu umístěného v úrovni koruny hráze. Na výtokové části každé spodní

výpusti je umístěn regulační segmentový uzávěr ovládaný  zdvihacím mechanizmem

umístěným ve strojovně nad segmenty. Kapacita spodních výpustí činí za současného stavu

při hladině vody v nádrži na úrovni kóty 267.60 m n. m. 2 x 8.77 m3.s-1.  Při hladině na kótě

293.70 m n. m. činí současná kapacita výpustí  2 x 19.12 m3.s-1. Po doplnění třetích

provozních uzávěrů se kapacita spodních výpustí sníží na 2  x 8.07 m3.s-1 při úrovni hladiny

vody v nádrži na kótě 267.60 m n. m., resp. 2 x 17.59  m3.s-1 při hladině na kótě

293.70 m n. m..

B.2.2. Celkové architektonické řešení
Navržená modernizace objektů a zařízení  vodního díla Klíčava jsou v souladu se

zájmy měst a obcí dotčených stavbou i s jejich územními plány. Umístění a architektonické

řešení jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů je určeno jejich funkcí a účelem

v rámci vodního díla, přičemž jejich parametry jsou navrženy s cílem, aby byla co nejméně
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rušena stávající dispozice území, a aby se objekty svým tvarem a konstrukčním řešením

začlenily do rázu okolní krajiny.

Přehrada Klíčava se nachází na toku Klíčava pod soutokem s Lánským potokem, asi

3 km nad obcí Zbečno. Vodárenská nádrž byla vybudována v letech 1949 až 1955 zejména

pro zásobování Kladna a okolí pitnou vodou z úpravny vody umístěné nedaleko pod

přehradní hrází. S postupem času se počet obcí zásobovaných původní úpravnou vody

Kladno rozšiřoval a vody v Klíčavě začalo být málo. Proto se přikročilo k nadlepšování

množství vody v nádrži Klíčava přečerpáváním vody z hlubinného dolu Nosek do povodí

Lánského potoka. V roce 1997 se propojily vodárenské systémy nádrže Klíčava a artézských

studní u Mělníka. V letech 1999 až 2005 se odběr vody dočasně pozastavil, odebíralo se

pouze v obdobích větší spotřeby pitné vody. Od března 2005 je odběr vody pro zásobování

kladenské oblasti opět obnoven.

Prakticky cela nádrž se rozprostírá v Lánské oboře, kde je provozována honitba

Kanceláře prezidenta republiky. Vlastní hráz je přístupna veřejnosti, ale komunikace kolem

nádrže jsou po obou stranách hráze pro veřejnost uzavřeny. Hráz vodního díla je betonová,

tížní, vedená v přímé linii napříč údolím. Délka přehradní hráze v koruně je 175.90 m. Výška

tížní hráze nad okolním terénem činí 37.20 m. Na tížní hráz navazuje vývar pod

bezpečnostním přelivem společně s vývarem pod vyústěním spodních výpustí. Oba vývary

přecházejí v podhrází do postupně se trychtýřovitě zužujícího odtokového koryta toku

Klíčavy. Pravý břeh koryta je šikmý a zatravněný,  zatímco levý břeh tvoří nábřežní zeď

obložená v líci kamenným obkladem.  Níže po toku přechází levostranná nábřežní zeď

rovněž do šikmého zatravněného břehu.

Podél toku vede po levém břehu zpevněná obslužná komunikace zakončená pod

přehradní hrází smyčkou s manipulační plochou přiléhající k objektu strojovny uzávěrů

spodních výpustí. Mezi vývarem a tělesem hráze se nad spodními výpustmi nachází

železobetonový objekt strojovny. Objekt strojovny půdorysných rozměrů 13.10x7.50 m

dosahuje výšky 4.80 m nad úrovní nábřežní zdi. Výtoková část objektu je předsunuta trojicí

betonových pilířů 2.46 m do odpadního koryta. Čelní stěna strojovny uzávěrů je přerušena

průběžným děleným oknem délky 9.15 m. Vstup do strojovny zajišťují z manipulační plochy

boční dvoukřídlá vrata šířky 1840 mm.

Obslužná komunikace pod hrází vodního díla vede v souběhu korytem toku Klíčavy po

levém břehu. Ve vzdálenosti cca 250 m pod hrází přiléhá ke komunikaci objekt správy

vodního díla. Obslužná komunikace se zde napojuje na veřejnou místní komunikaci

procházející celým údolím Klíčavy podél areálu úpravny vody až po napojení na silnici II/116
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v obci Zbečno. V místě objektu správy vodního díla překonává koryto toku silniční most, po

němž vede pravobřežní komunikace na hráz vodního díla. Strmě vystupující těleso obslužné

komunikace prochází po pravobřežním zalesněném pozemku až do úrovně koruny hráze

vodního díla, kde se obloukovitě napojuje na komunikaci vedenou po hrázi. Před mostní

konstrukcí se pravobřežní obslužná komunikace napojuje společně s levobřežní na veřejnou

místní silnici. Pozemky vodního díla jsou od pozemků obory Lány odděleny dřevěným

vysokým oplocením přecházejícím nad hrází  v místech pravobřežní a levobřežní obslužné

komunikace do uzamykatelných dvoukřídlých bran.

B.2.3. Celkové provozní řešení
Základní provozní funkce vodního díla  Klíčava spočívá v zajištění přímého

vodárenského odběru pro úpravnu vody Klíčava v průměrném množství 120 l/s,

s maximálním povoleným odběrem ve výši 180 l/s. Manipulace na vodním díle zabezpečuje

rovněž celoroční minimální odtok pod hrází ve výši 10 l/s a částečnou ochranu území pod

vodním dílem před účinky povodňových průtoků.

Provoz jednotlivých technologických zařízení vodního díla je prováděn dle platného

manipulačního řádu vodního díla vypracovaného vodohospodářským dispečinkem Povodí

Vltavy, státní podnik a schváleného příslušným správním úřadem na úseku vodního

hospodářství. Údržba a prohlídky jednotlivých stavebních objektů a provozních zařízení

vodního díla se provádějí na základě platného provozního řádu vodního díla. Za běžného

provozu se provádějí rovněž kontroly a měření, které jsou předepsány v rámci kategorie

vodního díla z hlediska výkonu technickobezpečnostního dohledu.

Provoz vodního díla vychází ze zásad hospodaření se zásobním objemem nádrže

a z předpisů manipulací za povodňových stavů. Zásobní prostor nádrže je stanoven

v rozmezí kót hladiny 267.60 až 293.70 m n. m.. Manipulace pro zajištění vodárenského

odběru Qmin= 10 l.s-1 se provádějí v celém rozsahu zásobního prostoru.

Ochranný ovladatelný prostor nádrže je stanoven v rozmezí kót 293.70 až

294.60 m n. m.. Ochranný neovladatelný prostor nádrže je stanoven v rozmezí kót 294.60 až

296.91 m n. m.. Povodňová situace na vodním díle nastává, dosáhne-li hladina vody v nádrži

úrovně kóty 294.60 m n. m. a přítok do nádrže je větší než 20 m3.s-1. Po naplnění zásobního

prostoru je nutno zvýšené přítoky do nádrže vypouštět základovými výpustěmi v množství

Q = 3.0 m3.s-1 po dobu tří hodin a poté je možno odtok navýšit až na Qneš = 20.0 m3.s-1.

Při překročení kóty hladiny 294.60 m n. m. se začnou  spodní výpusti uzavírat tak, aby

se odtok od bezpečnostního přelivu a ze spodních výpustí udržoval na hodnotě
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Qneš =  20.0  m3.s-1. Při dále se zvyšující úrovni hladiny a uzavřených výpustech je odtok

z nádrže již neovladatelný.

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby
Vodní dílo vyžaduje ke svému provozu trvalou obsluhu, prováděnou řádně

proškolenými pracovníky správce vodního díla. Přístup do prostoru nádrže vodního díla je

z důvodu vodárenského využívání akumulované vody pro veřejnost zakázán. Volný přístup

na korunu hráze vodního díla zajišťuje strmě vystupující obslužná komunikace procházející

zalesněným pozemkem až do úrovně koruny hráze, kde se obloukovitě napojuje na

komunikaci vedenou po hrázi. Obslužná komunikace se v místě objektu správy vodního díla

napojuje mostní konstrukcí na veřejnou místní silnici. Do prostoru podhrází vede po levém

břehu toku zpevněná obslužná komunikace zakončená smyčkou s navázáním na

manipulační plochou a objekt strojovny uzávěrů s objektem vodárenských odběrů. Objekty

vodního díla jsou řešeny tak, aby nebyl zamezen přístup k veřejně přístupným plochám.

Rovněž komunikace k vodnímu dílu jsou provedeny jako bezbariérové. Vlastní provozní

prostor vodního díla je  však přístupný pouze pro personál obsluhy.

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby
Navrhované nové konstrukce a zařízení vodního díla Klíčava jsou trvalého

charakteru, nejsou výrobními stavbami, avšak ke svému užívání potřebují výkon řádné

provozní činnosti vyžadující příslušná bezpečnostní opatření.  Celé vodní dílo je v užívání

správce toku, který k jeho obsluze určil příslušné proškolené pracovníky. Přístup na objekty,

do štol a do šachet vodního díla odpovídá bezpečnostním předpisům. Provoz, obsluha

a údržba vodního díla se řídí schváleným „Manipulačním řádem pro vodní díla Klíčava“

a „Provozním řádem pro vodní dílo Klíčava“.

B.2.6. Charakteristika stavebních  objektů
Stavba „Vodní dílo Klíčava, doplnění spodních výpustí o třetí provozní uzávěr“ je

členěna do čtyř stavebních objektů a provozních souborů.

Stavební objekty a provozní soubory:

SO 01 Stavební úpravy strojovny uzávěrů

SO 02 Venkovní kabelové rozvody

PS 01 Technologická část strojní

PS 02  Technologická část elektro
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B.2.6.1. SO 01 – Stavební úpravy strojovny uzávěrů
V rámci stavebního objektu SO 01 budou provedeny stavební úpravy konstrukcí

strojovny uzávěrů spodních výpustí v podhrází vodního díla umožňující doplnění třetích

provozních uzávěrů a modernizaci spodních výpustí sanačního průtoku. Pro umožnění

montáže nových klapkových uzávěrů DN 1100 bude v betonové konstrukci spodní stavby

strojovny vybourán armaturní prostor zajišťující přístup až k potrubí obou spodních výpustí.

Zároveň se provede vybourání  a výměna původního potrubí pravostranné výpusti sanačního

průtoku s rozšířením její původní šachty uzávěrů. Na levé straně objektu strojovny bude v její

spodní stavbě vytvořena nová šachta uzávěrů propojená s hlavním armaturním prostorem

novým potrubím levostranné sanační výpusti vyústěným do prostoru vývaru pod spodními

výpustěmi. Prostor zadní dílny bude v rámci strojovny propojen dvěma prostupy šířky 3.50 m

s přední částí strojovny tak, aby byla umožněna montáž, případně demontáž nových

provozních uzávěrů spodních výpustí. Montáž umožní dvojice elektrických kladkostrojů

nosnosti 1500 kg s pojezdem po horním vodícím nosníku.

B.2.6.1.1. Armaturní prostor uzávěrů DN 1100
V rámci navrhovaných stavebních úprav strojovny uzávěrů spodních výpustí bude

přestavěn vnitřní prostor strojovny. Uvnitř strojovny vznikne armaturní šachta rozměrů

9300x2000 mm sahající do hloubky 5.30 m. Ve vnitřním prostoru armaturní šachty budou

osazeny na potrubí spodních výpustí nové klapkové uzávěry DN 1100. Klapkové uzávěry

budou spočívat na železobetonových blocích ukotvených do původní konstrukce spodní

stavby. Armaturní prostor uzávěrů bude zapuštěn do spodní stavy objektu na úroveň kóty

259.30 m n. m.. Původní betony spodní stavby strojovny uzávěrů výpustí budou v místě

navrhovaného armaturního prostoru vyříznuty a postupně vybourány. V první fázi se provede

vyříznutí a vybourání levé výpusti DN 1100. Po kompletním vystrojení levé výpusti

a zprovoznění nové výpusti DN 300 sanačního průtoku se tato výpust zprovozní a může být

vybourána pravá část armaturního prostoru.

Dno nového armaturního prostoru bude odvodněno spádovým betonem do čerpací

jímky rozměrů 600x600 mm zapuštěné na kótu 259.10 m n. m.. Na povodní straně

armaturního prostoru budou vždy na levé straně potrubí spodní výpusti vytvořeny

obdélníkové niky rozměrů 1000x1600 mm pro napojení odvzdušňovacích ventilů. Niky budou

zahloubeny 600 mm za líc armaturního prostoru. Líce stěn armaturního prostoru budou po

vybourání reprofilovány jednokomponentní opravnou omítku třídy R4 dle ČSN EN 1504-3

umožňující plošné vyrovnání povrchů betonových konstrukcí ve vrstvách tloušťky 6 – 50 mm.

Před nanášením bude povrch konstrukce otryskán vysokotlakým vodním paprskem. Po

vyrovnání ploch armaturního prostoru opravnou maltou a jejím vyschnutí budou lícní plochy
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šachty upraveny těsnící cementovou stěrkou pro hydroizolace. Zatěsnění se provede 2-

komponentní stěrkou s nízkým modulem pružnosti komponovanou na bázi cementu

modifikovaného syntetickými polymery a mikrosilonu s obsahem jemných plniv v aplikační

vrstvě tloušťky 1 mm.

B.2.6.1.1.1.Kotevní bloky potrubí DN 1100
Obnažená potrubí spodních výpustí DN 1100 budou v úrovni dna armaturního prostoru

podepřena železobetonovými bloky půdorysných rozměrů 1600x800 umístěnými pod

klapkovými uzávěry. Výška podpěrných bloků bude činit 560 mm. Bloky budou ukotveny do

původní konstrukce spodní stavby strojovny uzávěrů systémem svislých tyčových kotev. Na

návodní straně bloku bude rozmístěno 9 kotev ØR 25 mm, délky 1000 mm ve vzájemných

vzdálenostech po 187 mm. Kotvy budou vlepeny do svislých vrtů Ø 30 mm, hloubky 500 mm

pomocí epoxidového fixačního lepidla, např. HILTI HIT- RE 500. Podél bočních stran a při

zadní stěně bude blok kotven svislými kotvami ØR 16 mm, délky 880 mm. Kotvy rozmístěné

ve vzájemných rozestupech 200, resp. 300 mm, budou vlepeny do svislých vrtů Ø 20 mm,

hloubky 350 mm pomocí epoxidového fixačního lepidla, např. HILTI HIT- RE 500. Každý

železobetonový kotevní blok se bude skládat ze spodní primární části vybetonované do

výšky 335 mm nade dnem armaturního prostoru. Primární část konstrukce bude

vybetonována z betonu C 20/25. V rámci primární části konstrukce budou osazeny primární

kotvení armatury klapkového uzávěru. Jedná se o čtveřici kotevních destiček

80/10 – 80 mm umístěných v příčném směru ve vzdálenostech 350 mm od osy potrubí.

V rámci sekundárních kotevních armatur se na závity svislých šroubů našroubují

ocelové rektifikační kostky se sekundárním kotevním rámem. Správně osazený kotevní rám

bude v rámci sekundární zálivy zabetonován betonem C 20/25 až na úroveň kóty

259.86 m n. m.. Všechny hrany boků budou zkoseny vložením trojúhelníkových lišt D20 do

bednění.

B.2.6.1.1.2.  Pororoštová podesta na kótě 264.60 m n. m.
Vnitřní prostor armaturní šachty bude od horní stavby strojovny oddělen na úrovni

kóty 264.60 m n. m. pororoštovou podestou Z/1. Pororoštová podlaha bude překrývat celou

armaturní šachtu o půdorysných rozměrech 9300x2000 mm. Pochůznou plochu poklopu

vytvoří svařované ocelové pozinkované pororošty s oky 30x38 mm. Výška nosného pásu

pororoštu bude činit 40/3 mm. Nosnou konstrukcí pororoštové podlahy budou ocelové

obvodové profily L100/100/10 mm svařené do rámu ukotveného k bočním stěnám armaturní

šachty systémem lepených chemických kotev se závitovými tyčemi M12x110/128 mm
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a podložkami s maticemi. Kotvy budou do stěn armaturní šachty vlepeny pomocí

epoxidového fixačního lepidla, např. HILTI HIT- RE 500.

Na obvodovém nosném rámu budou volně uloženy příčné nosníky tvořené svařenci

z ocelových profilů U100 mm, délky 1990 mm. Krajní příčníky pororoštové podlahy budou

tvořeny vždy pouze jedním profilem U100 mm, délky 1990 mm. Příčníky budou osazeny

mezi oboustranné fixační návarky tvořené pásovinami 25/5 – 100 mm, přivařenými

k obvodovému nosnému rámu pororoštové podlahy. V případě potřeby bude tak umožněna

celková nebo částečná demontáž krytu armaturního prostoru. Ocelové příčníky budou

rozmístěny ve vzájemných rozestupech 1010 nebo 910 mm. K vnějším stojnám ocelových

nosných příčníků budou po obou stranách navařeny úložné profily pororoštů tvořené

ocelovými profily L 50/50/5 mm, délky 1990 mm. Na tyto profily budou uloženy jednotlivé

pororoštové tabule.

Celá pororoštová podesta bude kryta dvěma řadami pororoštových tabulí šířky

994 mm. Jednotlivé tabule pororoštů budou uříznuty v délkách 1000, 900 nebo 600 mm.

V místě sestupu po svislém žebříku bude příslušná pororoštová tabule vynechána.

V místech prostupu vřetene elektromechanického pohonu klapkového uzávěru bude

v pororoštové desce vyříznut čtvercový otvor rozměrů 250x250 mm. Stojany

elektromechanických pohonů klapek budou v úrovni podlahy na kótě 264.60 m n. m.

přišroubovány k ocelovým rámečkům tvořeným profily U40 mm uloženými na oboustranných

příčných nosnících L50/50/5 mm, délky 810, resp. 510 mm. Příčné nosníky stojanů ovládání

budou na koncích přivařeny k nosným příčníkům pororoštové podesty. Vnější povrch všech

ocelových prvků podlahy bude otryskán pískem na stupeň Sa 2.5 a následně opatřen

pozinkováním máčením v lázni v tloušťce 100 mm.

B.2.6.1.1.3.Pororoštová mezipodesta na úrovni kóty 261.95 m n. m.
Pohyb obsluhy nad uzavíracími armaturami umožní pororoštová mezipodesta Z/2 na

úrovni kóty 261.95 m n. m.. Pororoštová pochůzná plocha bude překrývat celý armaturní

prostor s výjimkou dvou bočních a jednoho středového prostupu pro sestup na dno armaturní

šachty . Pochůznou plochu mezipodesty vytvoří svařované ocelové pozinkované pororošty

s oky 30x38 mm. Výška nosného pásu pororoštu bude činit 40/3 mm. Nosnou konstrukcí

pororoštové mezipodesty budou ocelové obvodové profily L100/100/10 mm svařené do rámu

ukotveného k bočním stěnám armaturní šachty systémem lepených chemických kotev se

závitovými tyčemi M12x110/128 mm a podložkami s maticemi. Kotvy budou do stěn

armaturní šachty vlepeny pomocí epoxidového fixačního lepidla, např. HILTI HIT- RE 500.
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Na obvodovém nosném rámu budou volně uloženy příčné nosníky tvořené svařenci

z ocelových profilů U100 mm, délky 1990 mm. Krajní příčníky pororoštové podlahy budou

tvořeny vždy pouze jedním profilem U100 mm, délky 1990 mm. Příčníky budou osazeny

mezi oboustranné fixační návarky tvořené pásovinami 25/5 – 100 mm, přivařenými

k obvodovému nosnému rámu pororoštové podlahy. V případě potřeby bude tak umožněna

celková nebo částečná demontáž mezipodesty armaturního prostoru. Ocelové příčníky

budou rozmístěny ve vzájemných rozestupech 1010, 910 nebo 610 mm. K vnějším stojnám

ocelových nosných příčníků budou po obou stranách navařeny úložné profily pororoštů

tvořené ocelovými profily L 50/50/5 mm, délky 1990 mm. Na tyto profily budou uloženy

jednotlivé pororoštové tabule.

Celá pororoštová podesta bude kryta dvěma řadami pororoštových tabulí šířky

994 mm. Jednotlivé tabule pororoštů budou uříznuty v délkách 1000, 900 nebo 600 mm.

V místech dvou krajních sestupů  a středového sestupu po svislých žebřících budou

příslušné pororoštové tabule vynechány. V místech prostupů ocelového potrubí

odvzdušňovacích a zavzdušňovacích ventilů budou v pororoštových tabulích vyříznuty

kruhové prostupy Ø 530 mm. Vnější povrch všech ocelových prvků mezipodesty bude

otryskán pískem na stupeň Sa 2.5 a následně opatřen pozinkováním máčením v lázni

v tloušťce 100 mm.

B.2.6.1.1.4.Horní žebřík armaturního prostoru
Propojení horní stavby strojovny s mezipodestou armaturního prostoru zajistí svislý

obslužný žebřík Z/3 šířky 451 mm, délky 2.55 m. Žebřík bude umístěn v ose strojovny, za

novým středovým pilířem šířky 500 mm oddělujícím zadní část strojovny od přední.

Žebřík je tvořen ocelovými štěříny z trubek Ø 51/3.6 mm, délky 3880 mm

a vevařenými příčlemi. Do prostoru mezi svislými štěříny jsou vevařeny vodorovné příčle

délky 400 mm tvořené protiskluzovými příčkami šířky 50 mm. Jednotlivé pozinkované příčle,

průřezu ve tvaru U, jsou zdrsněny výstupky na horní, nášlapné ploše. Svislá vzdálenost

jednotlivých příčlí je provedena po 300 mm. Ke stěnám objektu je žebřík šířky 451 mm

připevněn pomocí čtyř pracen uchycených lepenými kotvami do betonu. Vstup a výstup ze

žebříku jistí v úrovni horní podesty ocelová madla navazující na  svislé štěříny a přikotvená

k železobetonovému pilíři horní stavby strojovny pomocí lepených kotev. Ocelové konstrukce

žebříku budou otryskány pískem na stupeň Sa 2.5 a následně opatřeny pozinkováním

tloušťky 100 mm realizovaným máčením v lázni.



Vodní dílo Klíčava                        Doplnění spodních výpustí o třetí provozní uzávěr

Souhrnná technická zpráva                                                                             151143

Copyright © AQUATIS a.s.

B.doc strana 22

B.2.6.1.1.5.Ochranné zábradlí horního prostupu
Obvod prostupu pro horní žebřík armaturního prostoru je chráněn ocelovým zábradlím

výšky 1100 mm. Ochranné zábradlí bude vyrobeno z ocelových trubek Ø 51/3.6 mm

propojených ve výšce 643 mm vodorovným příčníkem tvořeným trubkou Ø 31.8/3.2 mm.

Zábradlí bude tvořeno samostatnými sekcemi nasazenými na ocelové trny délky 160 mm

přivařené k nosné konstrukci pororoštové podesty. Jednotlivé sekce zábradlí se upevní

k trnům pomocí šroubů M10x40 a matic přivařených ke sloupkům zábradlí v místech

provrtaného otvoru. Svislé trubky jednotlivých sekcí budou nad úrovní pochůzné plochy

propojeny ocelovou okopovou lištou 100/5 mm. Na straně nástupu na svislý žebřík bude

ochranné zábradlí vytvářet branku zavěšenou na dvojici třídílných pantů přivařených ke

sloupku příčné zábradelní sekce prostupu. Na straně průchodu bude branka zajištěna

pomocí dvou dvojic plochých návarků 35/5-50 mm vzájemně dosedajících v zavřené poloze

svislými vývrty na sebe. Ocelové konstrukce ochranného zábradlí Z/3 budou otryskány

pískem na stupeň Sa 2.5 a následně opatřeny pozinkováním tloušťky 100 mm realizovaným

máčením v lázni.

B.2.6.1.1.6.Žebříky dolní mezipodesty
Sestup z úrovně mezipodesty na dno armaturního prostoru zajistí trojice svislých

ocelových žebříků Z/4, Z/5 a Z/6. Žebříky budou umístěny na pravostranné čelní stěně

armaturního prostoru, na jeho levostranné čelní stěně a v ose strojovny při boční stěně

armaturního prostoru na straně přehradní hráze.

Žebříky budou tvořeny ocelovými štěříny z trubek Ø 51/3.6 mm, délky 3630 mm

a vevařenými příčlemi. Do prostoru mezi svislými štěříny budou vevařeny vodorovné příčle

délky 400 mm tvořené protiskluzovými příčkami šířky 50 mm. Jednotlivé pozinkované příčle,

průřezu ve tvaru U, jsou zdrsněny výstupky na horní, nášlapné ploše. Svislá vzdálenost

jednotlivých příčlí je provedena po 300 mm. Ke stěnám objektu jsou žebříky šířky 451 mm

připevněny vždy pomocí čtyř pracen uchycených lepenými kotvami do betonu. Vstup

a výstup po žebřících jistí v úrovni mezipodesty ocelová madla navazující na  svislé štěříny

a přikotvená ke stěnám armaturního prostoru pomocí lepených kotev. Ocelové konstrukce

žebříků budou otryskány pískem na stupeň Sa 2.5 a následně opatřeny pozinkováním

tloušťky 100 mm realizovaným máčením v lázni.

B.2.6.1.1.7.Ochranná zábradlí dolních prostupů
Volné strany prostupů pro spodní žebříky armaturního prostoru jsou chráněny

ocelovým zábradlím výšky 1100 mm. Ochranné zábradlí bude vyrobeno z ocelových trubek

Ø 51/3.6 mm propojených ve výšce 643 mm vodorovným příčníkem tvořeným trubkou

Ø 31.8/3.2 mm. Zábradlí bude tvořeno samostatnými sekcemi nasazenými na ocelové trny
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délky 160 mm přivařené k nosné konstrukci pororoštové mezipodesty. Jednotlivé sekce

zábradlí se upevní k trnům pomocí šroubů M10x40 a matic přivařených ke sloupkům zábradlí

v místech provrtaného otvoru. Svislé trubky jednotlivých sekcí budou nad úrovní pochůzné

plochy propojeny ocelovou okopovou lištou 100/5 mm. Na straně nástupů na svislé žebříky

bude zábradlí vypuštěno. Ocelové konstrukce ochranného zábradlí Z/3.4 a Z/3.5 budou

otryskány pískem na stupeň Sa 2.5 a následně opatřeny pozinkováním tloušťky 100 mm

realizovaným máčením v lázni.

B.2.6.1.2. Modernizace pravostranné výpusti sanačního průtoku
Potrubí i uzávěry pravostranné výpusti sanačního průtoku DN 300 budou kompletně

vyměněny. Napojení potrubí DN 300 na pravou spodní výpust DN 1100 bude obnaženo

v rámci vybourání hlavního armaturního prostoru klapkových uzávěrů. Stávající armaturní

šachta uzávěrů pravostranné sanační výpusti bude v celé výšce rozšířena na rozměry

1800x1100 mm. Šachta bude zapuštěna na úroveň kóty 259.80 m n. m. do spodní stavby

strojovny uzávěrů. Dno šachty bude odvodněno spádovým betonem do čerpací jímky

rozměrů 500x500 mm zapuštěné na kótu 259.60 m n. m..

Stěny armaturní šachty budou vyspraveny jednokomponentní opravnou omítku třídy

R4 dle ČSN EN 1504-3 umožňující plošné vyrovnání povrchů betonových konstrukcí ve

vrstvách tloušťky 6 – 50 mm. Před nanášením bude povrch konstrukce otryskán

vysokotlakým vodním paprskem. Po vyrovnání ploch armaturního prostoru opravnou maltou

a jejím vyschnutí budou lícní plochy šachty upraveny těsnící cementovou stěrkou pro

hydroizolace. Zatěsnění se provede 2-komponentní stěrkou s nízkým modulem pružnosti

komponovanou na bázi cementu modifikovaného syntetickými polymery a mikrosilonu

s obsahem jemných plniv v aplikační vrstvě tloušťky 1 mm.

Uvnitř pravostranné armaturní šachty bude na novém ocelovém potrubí DN 300

osazen regulační plunžrový ventil spočívající na betonovém podpěrném bloku ukotveném do

původní konstrukce spodní stavby strojovny uzávěrů. Ovládání regulačního uzávěru zajistí

elektromechanický servopohon osazený na stojanu ve strojovně uzávěrů. Část původního

potrubí mezi armaturní šachtou a vyústěním do vývaru bude odstraněna jádrovým vývrtem

DN 500, délky 2065 mm. Nové ocelové potrubí bude po montáži ve vývrtu zalito betonovou

směsí C20/25.

Segmentový oblouk potrubí sanační výpusti na opačné straně armaturní šachty bude

demontován po vybourání původní betonové konstrukce mezi hlavním armaturním

prostorem a pravostrannou armaturní šachtou. Výška výrubu bude činit 800 mm. Nový

ocelový segmentový oblouk sanační výpusti bude po montáži ve výrubu zalit betonovou
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směsí C20/25. Uvnitř hlavního armaturního prostoru bude na pravostranné sanační výpusti

osazen klapkový uzávěr DN 300 s montážní vložkou. Klapkový uzávěr bude ovládán

elektromechanicky servopohonem umístěným přímo na armatuře.

B.2.6.1.2.0.Kotevní blok potrubí DN 300
Volné potrubí výpusti DN 300 bude na úrovni dna pravostranné armaturní šachty

podepřeno železobetonovým blokem půdorysných rozměrů 650x560 umístěným pod

plunžrovým ventilem. Výška podpěrného bloku bude činit 400 mm. Blok bude ukotven do

původní konstrukce spodní stavby strojovny uzávěrů systémem svislých tyčových kotev. Po

obvodu bloku bude rozmístěno 12 kotev ØR 12 mm, délky 610 mm ve vzájemných

vzdálenostech po 150 - 200 mm. Kotvy budou vlepeny do svislých vrtů Ø 16 mm, hloubky

240 mm pomocí epoxidového fixačního lepidla, např. HILTI HIT- RE 500. Železobetonový

kotevní blok se bude skládat ze spodní primární části vybetonované do výšky 200 mm nad

dno armaturní šachty. Primární část konstrukce bude vybetonována z betonu C 20/25.

V rámci primární části konstrukce budou osazeny primární kotvení armatury plunžrového

uzávěru. Jedná se o čtveřici kotevních destiček 100/8 – 100 mm umístěných v příčném

směru ve vzdálenostech 175 mm od osy potrubí. V podélném směru budou primární desky

osazeny v osové vzdálenosti 260 mm od sebe. Každá kotevní destička bude vetknuta

přivařenými kotevními trny ØR 10 mm, délky 350 mm do primární konstrukce bloku. K horní

ploše kotevní destičky bude přivařena závitová tyč M 20 mm, délky 160 mm.

V rámci sekundárních kotevních armatur se na závity svislých tyčí našroubují pomocí

matic s protimaticemi M 20 mm rektifikační podpěry tvořené profily L 70/70/7 mm, délky

310 mm. Pomocí rektifikačních matic se umístění podpěrných armatur vyrektifikuje do

požadované polohy. Na podpěrné armatury se navaří kotevní kříž plunžrového ventilu

tvořený dvěma ocelovými profily U 180 mm, délek 500 a 200 mm, vzájemně svařenými do

tvaru písmene T.  Na vyrektifikovaný kotevní rám se přímo osadí stojny plunžrového

uzávěru. Správně osazený kotevní rám bude v rámci sekundární zálivy zabetonován

betonem C 20/25 až na úroveň kóty 260.20 m n. m.. Všechny hrany bloku budou zkoseny

vložením trojúhelníkových lišt D20 do bednění.

B.2.6.1.2.1.Poklop pravostranné armaturní šachty
Prostor horní stavby strojovny oddělí od pravostranné armaturní šachty pororoštový

poklop. Pororoštový poklop Z/7 bude překrývat pouze zadní polovinu armaturní šachty v

rozměrech 1100x900 mm. Pochůznou plochu poklopu vytvoří svařované ocelové

pozinkované pororošty  Z/9 s oky 30x38 mm. Výška nosného pásu pororoštu bude činit 40/3

mm. Nosnou konstrukcí pororoštové podlahy budou ocelové obvodové profily L100/100/10
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mm svařené do rámu ukotveného k bočním stěnám armaturní šachty systémem lepených

chemických kotev se závitovými tyčemi M12x110/128 mm a podložkami s maticemi. Kotvy

budou do stěn armaturní šachty vlepeny pomocí epoxidového fixačního lepidla, např. HILTI

HIT- RE 500.

Na obvodovém nosném rámu bude volně uložena pororoštové tabule o rozměrech

900x1090 mm. V místě sestupu po svislém žebříku bude pororoštová tabule vynechána.

V místech prostupu vřetene elektromechanického pohonu plunžrového uzávěru bude

v pororoštové desce vyříznut čtvercový otvor rozměrů 250x250 mm. Stojan

elektromechanického pohonu ventilu bude v úrovni podlahy na kótě 264.60 m n. m.

přišroubován k ocelovému rámečku tvořenému profily U40 mm uloženými na oboustranných

příčných nosnících L50/50/5 mm, délky 900 mm. Příčné nosníky stojanu ovládání budou na

koncích přivařeny k obvodovému rámu pororoštové podesty. Vnější povrch všech ocelových

prvků poklopu bude otryskán pískem na stupeň Sa 2.5 a následně opatřen pozinkováním

máčením v lázni v tloušťce 100 mm.

B.2.6.1.2.2.Žebřík pravostranné armaturní šachty
Sestup do pravostranné armaturní šachty sanační výpusti umožní svislý ocelový žebřík

Z/8 osazený v ose šachty, při její čelní stěně na straně výtoku z výpusti. Žebřík šířky 451 mm

s výškou 3.85 m bude tvořen svislými trubkovými štěříny propojenými příčlemi rozmístěnými

po 300 mm.

Svislými prvky žebříku budou  ocelové štěříny z trubek Ø 51/3.6 mm, délky 3850 mm

a vevařenými příčlemi. Do prostoru mezi svislými štěříny jsou vevařeny vodorovné příčle

délky 400 mm tvořené protiskluzovými příčkami šířky 50 mm. Jednotlivé pozinkované příčle,

průřezu ve tvaru U, jsou zdrsněny výstupky na horní, nášlapné ploše. Svislá vzdálenost

jednotlivých příčlí je provedena po 300 mm. Ke stěnám šachty bude žebřík připevněn

pomocí šesti pracen uchycených lepenými kotvami do betonu. Vstup a výstup ze žebříku jistí

v úrovni podlahy strojovny ocelová rozšiřující se madla, která navazují na  svislé štěříny.

Svislými sloupky jsou úchytná madla připevněna k obvodovému rámu pororoštového

poklopu. Kotevní sloupky madel se upevní k trnům pomocí šroubů M10x40 a matic

přivařených ke sloupkům v místech provrtaného otvoru. Ocelové konstrukce žebříku budou

otryskány pískem na stupeň Sa 2.5 a následně opatřeny pozinkováním tloušťky 100 mm

realizovaným máčením v lázni.

B.2.6.1.2.3.Ochranné zábradlí pravostranné šachty
Obvod prostupu pro žebřík pravostranné armaturní šachty je chráněn ocelovým

zábradlím výšky 1100 mm. Ochranné zábradlí bude vyrobeno z ocelových trubek
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Ø 51/3.6 mm propojených ve výšce 643 mm vodorovným příčníkem tvořeným trubkou

Ø 31.8/3.2 mm. Zábradlí bude tvořeno samostatnými sekcemi nasazenými na ocelové trny

délky 160 mm přivařené k nosné konstrukci pororoštové podesty. Jednotlivé sekce zábradlí

se upevní k trnům pomocí šroubů M10x40 a matic přivařených ke sloupkům zábradlí

v místech provrtaného otvoru. Svislé trubky jednotlivých sekcí budou nad úrovní pochůzné

plochy propojeny ocelovou okopovou lištou 100/5 mm. Na straně čelního nástupu na svislý

žebřík bude ochranné zábradlí vynecháno. Ocelové konstrukce ochranného zábradlí Z/10

budou otryskány pískem na stupeň Sa 2.5 a následně opatřeny pozinkováním tloušťky

100 mm realizovaným máčením v lázni.

B.2.6.1.3. Levostranná výpust sanačního průtoku
Levostranná spodní výpust DN 1100 bude opatřena stejně jako pravostranná výpustí

sanačního průtoku DN 300. Potrubí sanační výpustí se napojí na potrubí DN 1100 těsně nad

klapkovým uzávěrem. Nová armaturní šachta uzávěrů levostranné sanační výpusti bude

vybourána v konstrukci spodní stavby strojovny v rozměrech 1800x1100 mm. Šachta bude

zapuštěna na úroveň kóty 259.80 m n. m. do spodní stavby strojovny. Dno šachty bude

odvodněno spádovým betonem do čerpací jímky rozměrů 500x500 mm zapuštěné na kótu

259.60 m n. m..

Stěny armaturní šachty budou vyspraveny jednokomponentní opravnou omítku třídy

R4 dle ČSN EN 1504-3 umožňující plošné vyrovnání povrchů betonových konstrukcí ve

vrstvách tloušťky 6–50 mm. Před nanášením bude povrch konstrukce otryskán vysokotlakým

vodním paprskem. Po vyrovnání ploch armaturního prostoru opravnou maltou bude a jejím

vyschnutí budou lícní plochy šachty upraveny těsnící cementovou stěrkou pro hydroizolace.

Zatěsnění se provede 2-komponentní stěrkou s nízkým modulem pružnosti komponovanou

na bázi cementu modifikovaného syntetickými polymery a mikrosilonu s obsahem jemných

plniv v aplikační vrstvě tloušťky 1 mm.

Uvnitř levostranné armaturní šachty bude na novém ocelovém potrubí DN 300 osazen

regulační plunžrový ventil spočívající na betonovém podpěrném bloku ukotveném do

původní konstrukce spodní stavby strojovny uzávěrů. Ovládání regulačního uzávěru zajistí

elektromechanický servopohon osazený na stojanu ve strojovně uzávěrů. Prostor pro

osazení nového potrubí mezi armaturní šachtou a vyústěním do vývaru bude uvolněn

jádrovým vývrtem DN 500, délky 650 mm. Nové ocelové potrubí bude po montáži ve vývrtu

zalito betonovou směsí C20/25.

Prostor pro osazení segmentového oblouku na opačné straně armaturní šachty bude

otevřen vybouráním původní betonové konstrukce mezi hlavní armaturní šachtou
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a levostrannou armaturní šachtou. Výška výrubu bude činit 800 mm. Nový ocelový

segmentový oblouk sanační výpusti bude po montáži ve výrubu zalit betonovou směsí

C20/25. Uvnitř hlavního armaturního prostoru bude na levostranné sanační výpusti osazen

klapkový uzávěr DN 300 s montážní vložkou. Klapkový uzávěr bude ovládán

elektromechanicky servopohonem umístěným přímo na armatuře.

B.2.6.1.3.0.Kotevní blok potrubí DN 300
Volné potrubí levostranné výpusti DN 300 bude na úrovni dna armaturní šachty

podepřeno železobetonovým blokem půdorysných rozměrů 650x560 umístěným pod

plunžrovým ventilem. Výška podpěrného bloku bude činit 400 mm. Blok bude ukotven do

původní konstrukce spodní stavby strojovny uzávěrů systémem svislých tyčových kotev. Po

obvodu bloku bude rozmístěno 12 kotev ØR 12 mm, délky 610 mm ve vzájemných

vzdálenostech po 150 - 200 mm. Kotvy budou vlepeny do svislých vrtů Ø 16 mm, hloubky

240 mm pomocí epoxidového fixačního lepidla, např. HILTI HIT- RE 500. Železobetonový

kotevní blok se bude skládat ze spodní primární části vybetonované do výšky 200 mm nad

dno armaturní šachty. Primární část konstrukce bude vybetonována z betonu C 20/25.

V rámci primární části konstrukce budou osazeny primární kotvení armatury plunžrového

uzávěru. Jedná se o čtveřici kotevních destiček 100/8 – 100 mm umístěných v příčném

směru ve vzdálenostech 175 mm od osy potrubí. V podélném směru budou primární desky

osazeny v osové vzdálenosti 260 mm od sebe. Každá kotevní destička bude vetknuta

přivařenými kotevními trny ØR 10 mm, délky 350 mm do primární konstrukce bloku. K horní

ploše kotevní destičky bude přivařena závitová tyč M 20 mm, délky 160 mm.

V rámci sekundárních kotevních armatur se na závity svislých tyčí našroubují pomocí

matic s protimaticemi M 20 mm rektifikační podpěry tvořené profily L 70/70/7 mm, délky

310 mm. Pomocí rektifikačních matic se umístění podpěrných armatur vyrektifikuje do

požadované polohy. Na podpěrné armatury se navaří kotevní kříž plunžrového ventilu

tvořený dvěma ocelovými profily U 180 mm, délek 500 a 200 mm, vzájemně svařenými do

tvaru písmene T.  Na vyrektifikovaný kotevní rám se přímo osadí stojny plunžrového

uzávěru. Správně osazený kotevní rám bude v rámci sekundární zálivy zabetonován

betonem C 20/25 až na úroveň kóty 260.20 m n. m.. Všechny hrany bloku budou zkoseny

vložením trojúhelníkových lišt D20 do bednění.

B.2.6.1.3.1.Poklop levostranné armaturní šachty
Prostor horní stavby strojovny oddělí od levostranné armaturní šachty pororoštový

poklop. Pororoštový poklop Z/7 bude překrývat pouze zadní polovinu armaturní šachty v

rozměrech 1100x900 mm. Pochůznou plochu poklopu vytvoří svařované ocelové
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pozinkované pororošty  Z/9 s oky 30x38 mm. Výška nosného pásu pororoštu bude činit 40/3

mm. Nosnou konstrukcí pororoštové podlahy budou ocelové obvodové profily L100/100/10

mm svařené do rámu ukotveného k bočním stěnám armaturní šachty systémem lepených

chemických kotev se závitovými tyčemi M12x110/128 mm a podložkami s maticemi. Kotvy

budou do stěn armaturní šachty vlepeny pomocí epoxidového fixačního lepidla, např. HILTI

HIT- RE 500.

Na obvodovém nosném rámu bude volně uložena pororoštové tabule o rozměrech

900x1090 mm. V místě sestupu po svislém žebříku bude pororoštová tabule vynechána.

V místech prostupu vřetene elektromechanického pohonu plunžrového uzávěru bude

v pororoštové desce vyříznut čtvercový otvor rozměrů 250x250 mm. Stojan

elektromechanického pohonu ventilu bude v úrovni podlahy na kótě 264.60 m n. m.

přišroubován k ocelovému rámečku tvořenému profily U40 mm uloženými na oboustranných

příčných nosnících L50/50/5 mm, délky 900 mm. Příčné nosníky stojanu ovládání budou na

koncích přivařeny k obvodovému rámu pororoštové podesty. Vnější povrch všech ocelových

prvků poklopu bude otryskán pískem na stupeň Sa 2.5 a následně opatřen pozinkováním

máčením v lázni v tloušťce 100 mm.

B.2.6.1.3.2.Žebřík levostranné armaturní šachty
Sestup do levostranné armaturní šachty sanační výpusti umožní svislý ocelový žebřík

Z/8 osazený v ose šachty, při její čelní stěně na straně výtoku z výpusti. Žebřík šířky 451 mm

s výškou 3.85 m bude tvořen svislými trubkovými štěříny propojenými příčlemi rozmístěnými

po 300 mm. Svislými prvky žebříku budou ocelové štěříny z trubek Ø 51/3.6 mm, délky

3850 mm a vevařenými příčlemi. Do prostoru mezi svislými štěříny jsou vevařeny vodorovné

příčle délky 400 mm tvořené protiskluzovými příčkami šířky 50 mm. Jednotlivé pozinkované

příčle, průřezu ve tvaru U, jsou zdrsněny výstupky na horní, nášlapné ploše. Svislá

vzdálenost jednotlivých příčlí je provedena 300 mm. Ke stěnám šachty bude žebřík

připevněn pomocí šesti pracen uchycených lepenými kotvami do betonu. Vstup a výstup ze

žebříku jistí v úrovni podlahy strojovny nástupní rozšiřující se madla, která navazují na  svislé

štěříny. Svislými sloupky jsou úchytná madla připevněna k obvodovému rámu pororoštového

poklopu. Kotevní sloupky madel se upevní k trnům pomocí šroubů M10x40 a matic

přivařených ke sloupkům v místech provrtaného otvoru. Ocelové konstrukce žebříku budou

otryskány pískem na stupeň Sa 2.5 a následně opatřeny pozinkováním tloušťky 100 mm

realizovaným máčením v lázni.
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B.2.6.1.3.3.Ochranné zábradlí levostranné šachty
Obvod prostupu pro žebřík levostranné armaturní šachty je chráněn ocelovým

zábradlím Z/10 výšky 1100 mm. Ochranné zábradlí bude vyrobeno z ocelových trubek

Ø 51/3.6 mm propojených ve výšce 643 mm vodorovným příčníkem tvořeným trubkou

Ø 31.8/3.2 mm. Zábradlí bude tvořeno samostatnými sekcemi nasazenými na ocelové trny

délky 160 mm přivařené k nosné konstrukci pororoštové podesty. Jednotlivé sekce zábradlí

se upevní k trnům pomocí šroubů M10x40 a matic přivařených ke sloupkům zábradlí

v místech provrtaného otvoru. Svislé trubky jednotlivých sekcí budou nad úrovní pochůzné

plochy propojeny ocelovou okopovou lištou 100/5 mm.

Na straně bočního nástupu na svislý žebřík bude ochranné zábradlí vytvářet branku

zavěšenou na dvojici třídílných pantů přivařených ke sloupku příčné zábradelní sekce

prostupu. Na straně průchodu bude branka zajištěna pomocí dvou dvojic plochých návarků

35/5-50 mm vzájemně dosedajících v zavřené poloze svislými vývrty na sebe. Ocelové

konstrukce ochranného zábradlí Z/10 budou otryskány pískem na stupeň Sa 2.5 a následně

opatřeny pozinkováním tloušťky 100 mm realizovaným máčením v lázni.

B.2.6.1.4. Úpravy vnitřního prostoru strojovny
Zřízení zapuštěného armaturního prostoru  ve spodní stavbě strojovny uzávěrů

určeného pro klapkové uzávěry spodních výpustí vodního díla bude doplněno stavebními

úpravami horní stavby strojovny na úrovni kóty 264.60 m n. m..

B.2.6.1.4.0.Pojezdová dráha kladkostroje
Montáž i případnou demontáž klapkových uzávěrů umožní dva elektrické kladkostroje

nosnosti 1500 kg umístěné v osách obou výpustí. Kladkostroje se budou pohybovat po horní

zavěšené dráze tvořené ocelovým nosníkem IPE 200 mm, délky 4200 mm. Dráha pojezdu

každého kladkostroje bude propojovat zadní prostor bývalé dílny s přední místností

strojovny. Průjezd zdvihacího zařízení s břemenem ze zadní části objektu do přední

místnosti umožní dvojice vybouraných prostupů v železobetonové stěně původně oddělující

dílnu od strojovny. Oba prostupy budou provedeny v šířce 3.50 m.

B.2.6.1.4.1.  Stavební úpravy zdi strojovny
Průjezd zdvihacího zařízení s břemenem ze zadní části objektu do přední místnosti

umožní dvojice vybouraných prostupů v železobetonové stěně původně oddělující dílnu od

strojovny. Oba prostupy budou provedeny v šířce 3.50 m. Ve střední části strojovny bude

v místě původních dveří vybudován nový železobetonový pilíř šířky 500 mm v délce 1.90 m.

Na pilíři budou uloženy ocelové překlady 2 x I300 mm, jimiž budou oba prostupy překlenuty.

Na bocích strojovny budou překlady vetknuty do původní konstrukce zdi.



Vodní dílo Klíčava                        Doplnění spodních výpustí o třetí provozní uzávěr

Souhrnná technická zpráva                                                                             151143

Copyright © AQUATIS a.s.

B.doc strana 30

V počáteční fázi stavby se vyřízne střední část betonové příčky v šířce 1900 mm. Ve

vybouraném prostoru se vybetonuje nový železobetonový pilíř šířky 500 mm podpírající

zastropení strojovny. Na úrovni kóty 267.80 m n.m. se vytvoří na obou bocích pilíře kapsy

výšky 350 mm o hloubce 250 mm pro uložení nových překladů nových prostupů zdí.

Konstrukce nového pilíře bude vybetonována z betonu C 20/25 a vyztužena při obou

površích křížem uloženými výztužnými pruty   ØR 12 mm rozmístěnými po 150 mm. Krytí

výztuže bude činit 40 mm. Do původní spodní stavby strojovny bude železobetonový pilíř

ukotven svislými kotevními trny ØR 12 mm, délky 600 mm rozmístěnými po 150 mm. Kotvy

budou vlepeny do svislých vrtů Ø 16 mm, hloubky 240 mm pomocí epoxidového fixačního

lepidla, např. HILTI HIT- RE 500.

Po vybetonování středního pilíře bude pomocí nových ocelových překladů I 300 mm,

délky 4000 mm podchyceno zastropení strojovny v místě budoucích prostupů šířky 3.50 m.

Překlady budou vetknuty do vybouraných drážek v původní zdi, které se budou dělat

postupně, nejdříve se v drážce hloubky 150 mm vyklínuje přední překlad a poté zadní.

Následně se oba nosníky překladu zabetonují. Po osazení překladů se ve zdi strojovny

vyříznou prostupy šířky 3500 mm.

B.2.6.1.4.2.Výplně otvorů
Původní čelní okno strojovny uzávěrů se vybourá a nahradí novým o rozměrech

1600x9100 mm. Okno Z/14 bude zahrnovat 9 kusů okenních tabulí konstrukčně tvořených

tříkomorovými izolačními hliníkovými profily v barevném provedení světle šedém RAL 7045.

Okenní tabule budou osazeny ho rámu o rozměrech 1600x9100 mm konstrukčně řešeného

rovněž na bázi tříkomorových hliníkových izolačních profilů. Do otvoru bude okenní rám

ukotven přes tenkostěnné hliníkové profily pomocí vrutů s hmoždinami. Dvě krajní tabule

o rozměrech 1600x1050 mm budou provedeny jako pevné. Další tabule budou mít rozměry

1600x1000 mm. Obě v pořadí třetí okenní tabule od krajů otvoru budou provedeny jako

otočné a výklopné. Stejné provedení bude mít okenní tabule střední, umístěná nad stupadly

umožňujícími vstup na pilíře před strojovnou. Okna budou zasklena izolačními dvojskly

a těsněna dvojitým těsněním.

V bočních stěnách zadní části strojovny uzávěrů se vybourají původní okýnka

rozměrů 550x500 mm. Vybouraná okna budou nahrazena novými výplněmi otvorů tvořenými

izolačním systémem skládajícím se z tříkomorových hliníkových profilů v barevném

provedení RAL 7045. Okenní tabule zasklené izolačními dvojskly a těsněné dvojitým

těsněním budou provedeny jako výklopné. Do otvorů budou okenní rámy ukotveny přes

tenkostěnné hliníkové profily pomocí vrutů s hmoždinami.
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B.2.6.1.4.3.Ocelová vstupní vrata
Původní vjezdová vrata v levé boční zdi strojovny budou vybourána. Do vybouraného

otvoru budou následně osazena nová dvoukřídlá vrata Z/16 rozměrů 2000x2450 mm.

Zárubně vrat budou vyrobeny z ocelových profilů L 100x65x10 mm přivařených k uzavřeným

tenkostěnným profilům 100x100x3.5 mm. Zárubně budou kotveny pracnami do vybouraných

otvorů v obvodové zdi strojovny.

Vratová křídla budou vyrobena ze sendvičových prolamovaných panelů tvořených

ocelovými oboustranně pozinkovanými plechy tloušťky 1.50 mm s meziprostorem vyplněným

tepelnou izolací. Pravé křídlo ocelových vrat bude vybaveno zadlabávacím zámkem

vratovým FAB pravým se štítky DOZ 90. Otevíraní umožní dvojice klik vratových

K412. Zámek bude ovládán přes cylindrickou vložku FAB 1000, 50/60.

B.2.6.1.4.4.Úpravy vnitřního prostoru strojovny
Podlaha strojovny uzávěrů bude po osazení třetích provozních  uzávěrů nově

vydlážděna  dlažbou Taurus Granit s obvodovou okopovou lištou. Dlažba se nalepí na

vyrovnávací nivelační stěrku. Stěny a strop  strojovny se opatří novou jádrovou

vápenocementovou omítkou s povrchovým vyhlazením štukovou omítkou. Vnitřní líce stěn a

stropu horní stavby strojovny budou vymalovány bílou barvou. Výstup  po stupadlech na

korunu středového pilíře výtoku ze spodních výpustí zabezpečí svislá ocelová madla Z/13

ukotvená do konstrukce čelní zdi strojovny. Na vnější straně zdi je madlo zdvojené, zatímco

na straně vnitřní je navrženo madlo jednostranné.

B.2.6.1.4.5.Odvětrávání strojovny
Odvětrávání vnitřního prostoru strojovny je navrženo nucené pomocí axiálního

nástěnného ventilátoru E 252 osazeného na horním průduchu DN 250 mm. Výkon

ventilátoru činí 100 W. Průduch s ventilátorem bude umístěn pod stropem v pravostranné

boční zdi strojovny. Z venkovní strany bude průduch zakryt nerezovou větrací mřížkou

rozměru 300x300 mm. Přívod vzduchu do vnitřního prostoru strojovny zajistí dolní průduch

umístěný v protilehlé boční zdi. Průduch DN 250 mm bude na venkovní i vnitřní straně

překryt  nerezovými větracími mřížkami rozměrů 300x300 mm.

B.2.6.1.4.6.Kabelové rozvody ve strojovně uzávěrů
Hlavní trasy kabelů ve strojovně uzávěrů spodních výpustí budou provedeny

v kabelových kanálech pod rozvaděči a dále v elektroinstalačních kabelových drátěných

nerezových žlabech. Odbočení z hlavní trasy k jednotlivým zařízením bude řešeno

v  plastových elektroinstalačních trubkách. Napojení jednotlivých zařízení se provede novými
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kabely. Pro trasy k stávajícím pohonům segmentů se navrhuje použít chráničky, které budou

zaústěny do kabelového kanálu pod rozvaděčem.

Otevřený kabelový kanál střední o rozměrech 350x300 mm bude lemovat středový pilíř

s vyústěním do armaturního prostoru. Na ocelovém nosném rámu budou nad kabelovým

kanálem osazeny rozvaděče DT1 a SMS2. Kabelový kanál bude zakryt ocelovým děleným

poklop tvořeným plechem tl. 5 mm s oválnými výstupky. Poklop bude osazen do ocelového

rámu tvořeného profilem L50x50x5 mm s navařeným obvodovým vymezovacím páskem

tl. 5 mm. Manipulaci s jednotlivými plechy poklopu umožní zásuvná úchopová madla.

V místě osazení rozvaděčů bude obvodový rám kabelového kanálu tvořen ocelovými profily

U 65 mm s navařenými kotevními pracnami. K tomuto rámu budou rozvaděče přišroubovány.

Otevřený kabelový kanál levostranný o rozměrech 300x300 mm povede podél středové

příčky od vstupních vrat až  po vyústění do kabelového prostoru. Kabelový kanál bude zakryt

ocelovým děleným poklopem tvořeným plechem tl. 5 mm s oválnými výstupky. Poklop bude

osazen do ocelového rámu tvořeného profilem L50x50x5 mm s navařeným obvodovým

vymezovacím páskem tl. 5 mm. Manipulaci s jednotlivými plechy poklopu umožní zásuvná

úchopová madla.

Počet žil jednotlivých kabelů a jejich barevné značení je navrženo tak, aby kabely

vyhověly všem požadavkům dané napěťové soustavy. Veškeré kabelové spoje budou

dimenzovány dle ČSN platných v době realizace. Ovládací kabely a napájecí kabely zařízení

budou zásadně s Cu jádrem. Pro vedení signálů řídícího systému budou použity stíněné

kabely.

B.2.6.1.5. Protikorozní ochrana potrubí spodních výpustí
V rámci modernizace provozních zařízení spodních výpustí vodního díla Klíčava bude

rovněž provedena protikorozní ochrana vnitřního povrchu ocelového potrubí výpustí

DN 1100. Provedení vlastní protikorozní ochrany bude předcházet dodatečné zatěsnění

spodní výpusti na straně vtoku pomocí těsnícího pryžového průtočného vaku a vyčištění

potrubí kombinovaným vysokotlakým otryskáním. Vlastní protikorozní ochrana bude spočívat

ve vlepení nové vystýlky z pryžotextilní folie do potrubí výpusti pomocí epoxidové pryskyřice.

B.2.6.1.6. Stavební elektroinstalace
Stávající stavební elektroinstalace strojovny spodních výpustí bude kompletně

zdemontována a nahrazena novou. Demontáž veškerého zařízení strojovny je součástí

PS02 Technologická část elektro.

Vnitřní osvětlení strojovny bude realizováno průmyslovými zářivkovými svítidly

s elektronickým předřadníkem umístěných na stěnách strojovny. Rozvody osvětlení budou
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nově realizovány i s ohledem na nutné osvětlení nových podest v armaturním prostoru

uzávěrů. S ohledem na vstupy do nižších prostor strojovny bude objekt vybaven i nouzovým

osvětlením realizovaným svítidly s vestavěným akumulátorem. Venkovní průmyslová svítidla

budou použita pro osvětlení montážní plochy u vstupních vrat. Prostor vývaru spodních

výpustí bude osvětlen venkovním halogenovým svítidlem. Ovládání osvětlení bude běžné,

prováděné vypínači umístěnými při vstupu do příslušného prostoru.

Pro napojení přenosných zařízení při údržbě se navrhuje na vhodných místech osadit

zásuvkové skříně s proudovým chráničem a se zásuvkami 400V a 230V. V rámci

rekonstrukce objektu budou doplněny obvody temperování objektu s přímotopnými panely

s vestavěným termostatem. Ventilace objektu je řešena v PS02 Technologická část elektro.

Nové kabely budou uloženy do nově vybudovaných kabelových tras, které budou

respektovat navrhované uspořádání technologie a hlavní kabelové trasy technologické

elektroinstalace. Kabely budou uloženy do drátěných nerezových žlabů (s využitím hlavních

kabelových tras PS 02) a do plastových elektroinstalačních trubek.

B.2.6.2. SO 02 – Venkovní kabelové rozvody
V rámci rekonstrukce spodních výpustí a doplnění třetích provozních uzávěrů se

provede výměna napájecích rozvodů mezi trafostanicí a objektem spodních výpustí.

Stávající kabelové propojení kabely typu ANKA bude nahrazeno kabely typu 1-AYKY

a CYKY s PVC pláštěm.

B.2.6.2.1. Napájení objektu spodních výpustí
Napájení objektu spodních výpustí bude provedeno novými kabely typu AYKY

a CYKY, schéma a dimenze kabelů viz. příloha D.2.4. - Schéma napájení. Nový napájecí

kabel bude vyveden z rozvaděče trafostanice vodního díla. Napájecí kabel z trafostanice

bude ukončen v novém rozvaděči RHS1. Z rozvaděče RHS1 v objektu šoupátkových

uzávěrů vodárenských odběrů bude pak následně napojen nový rozvaděč RMS2 objektu

strojovny spodních výpustí.

Výměna rozvaděčů v objektu šoupátkových uzávěrů vodárenských odběrů i ve

strojovně spodních výpustí je součástí PS02

B.2.6.2.2.  Zemní práce
Kabely mezi trafostanicí vodního díla Klíčava a objektem spodních výpustí budou

vedeny  HDPE chráničkami uloženými do výkopu. V lomových bodech kabelové trasy budou

umístěny kabelové plastové šachty s poklopem. V souběhu s chráničkou DN110 silového

kabelu se navrhuje do výkopu uložit i rezervní chráničky pro optický a sdělovací kabel.

Chráničky kabelů budou uloženy do výkopu rozměrů 0.5 x 0.8 m, s krytím kabelů cca
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0.70 m. Mezi strojovnou spodních výpustí a objektem šoupátkových uzávěrů vodárenských

odběrů a dále k trafostanici bude do výkopu uložen i zemnící pásek FeZn 4x30 mm v délce

50m, který bude v objektech propojen se stávajícím uzemněním. Nová kabelová trasa

bude respektovat trasu stávajících kabelů.

Mezi  šachtami RŠ2.1 a RŠ2.3 budu ve výkopu 0.65x0.8m založeny dvě chráničky

DN110 pro silové kabely. Z hlavní trasy bude provedeno odbočení jak do objektu

šoupátkových uzávěrů vodárenských odběrů, tak i do štoly v hrázi.

Provedení kabelových tras se zaznačením chrániček je zakresleno v situačním

výkresu D.2.2. Typové řezy kabelovou trasou jsou uvedeny v příloze. D.2.3.

Plastové revizní šachty budou uloženy do výkopu na podkladní betonovou desku

10cm s odvodňovacím otvorem. Po uložení šachty se provede obetonování šachty do výšky

0.3m a zpětný zásyp do úrovně terénu. Šachty budou vybaveny víkem s nosností B125.

Chránička pro optický kabel bude mezi objektem strojovny spodních výpustí

a šachtou u trafostanice položena bez přerušení v šachtách. Uzemňovací vedení uložené

v kabelové trase bude vedené přes šachty a při vstupu a výstupu bude opatřeno antikorozní

ochrannou s ohledem na změnu prostředí - 30 cm v zemi a 20 cm v šachtě.

B.2.6.2.3. Demontáže
Po přepojení rozvaděčů na nové kabely budou stávající kabely zdemontovány uvnitř

objektů. Mimo objekty budou kabely v rámci zemních prací odstraněny.

B.2.7. Základní charakteristika technologických zařízení
Technologická část modernizace spodních výpustí vodního díla Klíčava bude

zahrnovat dvojici provozních souborů PS 01 – Technologická část strojní a PS 02 –

Technologická část elektro. Provozní soubor PS 01 představuje vlastní dodávku a montáž

nových klapkových uzávěrů spodních výpustí DN 1100 s jejich elektromechanickým

ovládáním a napojovacími kusy potrubí, nové potrubí pravé a levé výpusti sanačního průtoku

DN 300 s plunžrovými ventily a klapkovými uzávěry včetně jejich ovládání a dodávku

elektrických kladkostrojů do strojovny uzávěrů.

Provozní soubor PS 02 zahrnuje dodávku a montáž nových rozvaděčů RMS2 a DT1

a napojení technologického zařízení ve strojovně spodních výpustí na rozvaděč RMS2.

V rozvaděči RMS2 budou připraveny vývody i pro novou stavební elektroinstalaci (osvětlení,

zásuvkové obvody, temperování objektu).

Dálkové ovládání technologie bude zajištěno prostřednictvím nového řídícího

systému. Systém bude připraven na propojení s domkem hrázného, např. optickým kabelem.

Součástí PS 02 je i nový hlavní rozpojovací rozvaděč  RHS1 v objektu šoupátkových
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uzávěrů vodárenských odběrů. Před instalací nového zařízení dojde k postupné demontáži

stávajícího elektro zařízení strojovny spodních výpustí včetně stávajícího rozvaděče

a stávajícího rozpojovacího rozvaděče v objektu šoupátkových uzávěrů vodárenských

odběrů.

B.2.7.1. PS 01 – Technologická část strojní
Provozní soubor PS 01 bude zahrnovat doplnění třetího provozního uzávěru na potrubí

pravostranné spodní výpusti DN 1100, doplnění klapkových uzávěrů na levostrannou spodní

výpust DN 1100, modernizaci pravostranné výpusti sanačního průtoku DN 300 a zřízení

nové levostranné výpusti sanačního průtoku DN 300. Technologická zařízení strojovny

uzávěrů budou v rámci PS 01 doplněna dodávkou a montáží elektrických zdvihacích zařízení

s pojezdem.

B.2.7.1.1. Úpravy pravostranné spodní výpusti DN 1100
V místě vybouraného armaturního prostoru spodní stavby uzávěrů spodních výpustí

bude stávající ocelové potrubí DN 1100 pravostranné výpusti rozpojeno. V místě rozpojení

bude osazen nový klapkový uzávěr DN 1100, PN 6, tvořící s montážní vložkou DN 1100

jeden set. Klapkový uzávěr bude ovládám elektromechanickým pohonem o výkonu 3 kW.

Elektromechanický pohon bude osazen na stojanu umístěném na úrovni podlahy horní

stavby strojovny, na kótě 264.60 m n. m.. Ovládání uzávěru bude vyvedeno z armaturního

prostoru prodloužením délky 4.0 m. Klapkový uzávěr bude konstrukčně uzpůsoben

požadavku zavírání do průtoku dosahujícího hodnoty Q = 20 m3.s-1. Statický spád

pravostranné spodní výpusti vodního díla činí 36 m, zatímco dynamický spád dosahuje 45 m

vodního sloupce. Doba uzavírání, resp. otevírání klapkového uzávěru bude 30 – 40 s.

Součástí dodávky uzávěru bude ocelový kotevní rám. Otevírání provozního uzávěru pod

jednostranným tlakem na plnící polohu bude 5 – 10 %.

Opětovné napojení třetího provozního uzávěru na potrubí spodní výpusti umožní na

straně vývaru ocelový F kus DN 1100, PN 6, délky  310 mm s navařenou přírubou DN 1100,

PN 6. Na straně hráze zajistí napojení potrubní vložka DN 1100, PN 6 s průlezem DN 600.

Vložka délky 905 mm bude tvořena ocelovým T- kusem DN 1100, PN 6 s odbočkou DN 600

zakončenou navařenou přírubou. Příruba DN 1100, PN 6 zajistí napojení potrubní vložky na

přírubu klapkového uzávěru. Průlez bude překryt odnímatelným víkem s madlem.

Zavzdušnění klapkového uzávěru zajistí automatický zavzdušňovací ventil DN 500,

PN 6 napojený  ocelovým potrubím DN 500 přes dvojici potrubních oblouků 90° na potrubí

výpusti za klapkou. Napojení zavzdušňovacího potrubí bude provedeno šikmo k ose čepů

uvnitř niky hloubky 600 mm vytvořené ve stěně armaturního prostoru na straně vyústění



Vodní dílo Klíčava                        Doplnění spodních výpustí o třetí provozní uzávěr

Souhrnná technická zpráva                                                                             151143

Copyright © AQUATIS a.s.

B.doc strana 36

spodních výpustí. Součástí dodávky bude ocelové připojovací potrubí DN 500, PN 6,

dl. 1.20 m zakončené navařenou přírubou doplněné dvojicí potrubních oblouků DN 500, 90°.

B.2.7.1.2. Úpravy levostranné spodní výpusti DN 1100
V místě vybouraného armaturního prostoru spodní stavby uzávěrů spodních výpustí

bude stávající ocelové potrubí DN 1100 levostranné výpusti rozpojeno. V místě rozpojení

bude osazen nový klapkový uzávěr DN 1100, PN 6, tvořící s montážní vložkou DN 1100

jeden set. Klapkový uzávěr bude ovládám elektromechanickým pohonem o výkonu 3 kW.

Elektromechanický pohon bude osazen na stojanu umístěném na úrovni podlahy horní

stavby strojovny, na kótě 264.60 m n. m.. Ovládání uzávěru bude vyvedeno z armaturního

prostoru prodloužením délky 4.0 m. Klapkový uzávěr bude konstrukčně uzpůsoben

požadavku zavírání do průtoku dosahujícího hodnoty Q = 20 m3.s-1. Statický spád

levostranné spodní výpusti vodního díla činí 36 m, zatímco dynamický spád dosahuje 45 m

vodního sloupce. Doba uzavírání, resp. otevírání klapkového uzávěru bude 30 – 40 s.

Součástí dodávky uzávěru bude ocelový kotevní rám. Otevírání provozního uzávěru pod

jednostranným tlakem na plnící polohu bude 5 – 10 %.

Opětovné napojení třetího provozního uzávěru na potrubí spodní výpusti umožní na

straně vývaru ocelový F kus DN 1100, PN 6, délky  310 mm s navařenou přírubou DN 1100,

PN 6. Na straně hráze zajistí napojení potrubní vložka DN 1100, PN 6 s průlezem DN 600.

Vložka délky 905 mm bude tvořena ocelovým T- kusem DN 1100, PN 6 s odbočkou DN 600

zakončenou navařenou přírubou. Příruba DN 1100, PN 6 zajistí napojení potrubní vložky na

přírubu klapkového uzávěru. Průlez bude překryt odnímatelným víkem s madlem.

Zavzdušnění klapkového uzávěru zajistí automatický zavzdušňovací ventil DN 500,

PN 6 napojený  ocelovým potrubím DN 500 přes dvojici potrubních oblouků 90° na potrubí

výpusti za klapkou. Napojení zavzdušňovacího potrubí bude provedeno šikmo k ose čepů

uvnitř niky hloubky 600 mm vytvořené ve stěně armaturního prostoru na straně vyústění

spodních výpustí. Součástí dodávky bude ocelové připojovací potrubí DN 500, PN 6,

dl. 1.20 m zakončené navařenou přírubou doplněné dvojicí potrubních oblouků DN 500, 90°.

B.2.7.1.3. Modernizace pravostranné výpusti sanačního průtoku
Původní litinové potrubí DN 300 pravostranné výpusti sanačního průtoku bude v celé

délce až po napojení na výpust DN 1100 demontováno. Potrubí bude nahrazeno novým

ocelovým potrubím DN 300, PN 6 v délce 7.50 m. Součástí dodávky bude i svařovaný

segmentový oblouk DN 300, PN 6 opisující úhel 45°. V hlavním armaturním prostoru bude na

sanační výpusti osazen klapkový uzávěr DN 300, PN 6 s montážní vložkou DN 300, PN 6.

Klapkový uzávěr bude ovládám elektromechanickým pohonem o výkonu 0.5 kW.
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Elektromechanický pohon bude osazen přímo na potrubí spodní výpusti. Klapkový uzávěr

bude konstrukčně uzpůsoben požadavku zavírání do průtoku dosahujícího hodnoty

Q  =  1.05  m3.s-1. Statický spád pravostranné výpusti sanačního průtoku činí 36 m, zatímco

dynamický spád dosahuje 45 m vodního sloupce. Doba uzavírání, resp. otevírání klapkového

uzávěru bude 20 – 30 s. Otevírání klapkového uzávěru pod jednostranným tlakem na plnící

polohu bude 5 – 10 %. Montáž a demontáž kapkového uzávěru zabezpečí montážní vložka

DN 300, PN 6 navazující na přírubu klapky.

V armaturní šachtě pravostranné sanační výpusti bude umístěn regulační plunžrový

ventil DN 300, PN 6 s montážní vložkou DN 300, s níž bude tvořit kompaktní set. Uzávěr

bude uzpůsoben regulaci průtoků od 0.01 m3.s-1 do 1.05 m3.s-1. Statický spád pravostranné

výpusti sanačního průtoku činí 36 m, zatímco dynamický spád dosahuje 45 m vodního

sloupce. Plunžrový uzávěr bude ovládám elektromechanickým pohonem o výkonu 0.5 kW.

Elektromechanický pohon bude osazen na stojanu umístěném na úrovni podlahy horní

stavby strojovny, na kótě 264.60 m n. m.. Ovládání uzávěru bude vyvedeno z armaturního

prostoru prodloužením délky 4.0 m. Doba uzavírání, resp. otevírání plunžrového uzávěru

bude činit 20 – 30 s. Součástí dodávku plunžrového ventilu bude kotevní rám a automatický

zavzdušňovací ventil včetně zavzdušňovacího potrubí.

B.2.7.1.4. Levostranná sanační výpust DN 300
Levostranná spodní výpust DN 1100 bude v rámci provozního souboru PS 01

vybavena stejně jako pravostranná sanační výpustí DN 300. Výpust sanačního průtoku bude

realizována symetricky k pravostranné výpusti s posunutím armaturní šachty směrem

k výtoky do vývaru. Nové ocelové potrubí výpusti DN 300, PN 6 bude osazeno v délce

7.50 m. Součástí dodávky bude i svařovaný segmentový oblouk DN 300, PN 6 opisující úhel

45°. V hlavním armaturním prostoru bude na sanační výpusti osazen klapkový uzávěr DN

300, PN 6 s montážní vložkou DN 300, PN 6. Klapkový uzávěr bude ovládám

elektromechanickým pohonem o výkonu 0.5 kW. Elektromechanický pohon bude osazen

přímo na potrubí spodní výpusti. Klapkový uzávěr bude konstrukčně uzpůsoben požadavku

zavírání do průtoku dosahujícího hodnoty Q = 1.05 m3.s-1. Statický spád levostranné výpusti

sanačního průtoku činí 36 m, zatímco dynamický spád dosahuje 45 m vodního sloupce.

Doba uzavírání, resp. otevírání klapkového uzávěru bude 20 – 30 s. Otevírání klapkového

uzávěru pod jednostranným tlakem na plnící polohu bude 5 – 10 %. Montáž a demontáž

kapkového uzávěru zabezpečí montážní vložka DN 300, PN 6 navazující na přírubu klapky.

V armaturní šachtě levostranné sanační výpusti bude umístěn regulační plunžrový

ventil DN 300, PN 6 s montážní vložkou DN 300, s níž bude tvořit kompaktní set. Uzávěr
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bude uzpůsoben regulaci průtoků od 0.01 m3.s-1 do 1.05 m3.s-1. Statický spád pravostranné

výpusti sanačního průtoku činí 36 m, zatímco dynamický spád dosahuje 45 m vodního

sloupce. Plunžrový uzávěr bude ovládám elektromechanickým pohonem o výkonu 0.5 kW.

Elektromechanický pohon bude osazen na stojanu umístěném na úrovni podlahy horní

stavby strojovny, na kótě 264.60 m n. m.. Ovládání uzávěru bude vyvedeno z armaturního

prostoru prodloužením délky 4.0 m. Doba uzavírání, resp. otevírání plunžrového uzávěru

bude činit 20 – 30 s. Součástí dodávku plunžrového ventilu bude kotevní rám a automatický

zavzdušňovací ventil včetně zavzdušňovacího potrubí.

B.2.7.1.5. Zdvihací zařízení strojovny
Montáž a případnou demontáž nových klapkových uzávěrů DN 1100 umožní nové

elektrické kladkostroje s podélným pojezdem. Pojezdové dráhy tvořené ocelovými

zavěšenými profily IPE 200 mm budou vedeny napříč strojovnou uzávěrů vždy nad osou

spodní výpusti. Elektrické řetězové kladkostroje nosnosti 1500 kg se zdvihem 7.0 m budou

ovládány elektricky.

B.2.7.1.6. Povrchová ochrana
Zabetonované části technologických zařízení nebudou natřeny. Ostatní plochy, kromě

elektropohonů, budou opatřeny nátěrovým systémem s použitím základní vrstvy zinku

a vrchním dvousložkovým nátěrem, s životností minimálně 25 let.

Plochy ve styku s vodou:

Tryskání  ...................................................................................................... Sa  21/2

Metalizace – zinek ........................................................................................ 70 μm

Základní nátěr .............................................................................................. 150 μm

Vrchní nátěr.................................................................................................. 150 μm

Celková tloušťka nátěrového systému .......................................................... 370 μm

Plochy ve styku s atmosférou:

Tryskání  ...................................................................................................... Sa  21/2

Základní nátěr .............................................................................................. 200 μm

Vrchní nátěr s odstínem RAL 7045 ............................................................... 50 μm

Celková tloušťka nátěrového systému .......................................................... 250 μm
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B.2.7.2. PS 02 – Technologická část elektro
B.2.7.2.1.Předmět provozního souboru PS 02

Předmětem předkládané dokumentace je řešení technologické části elektro pro akci

rekonstrukce stávající strojovny spodních výpustí VD Klíčava.

Předmětem dokumentace PS 02 Technologická část elektro jsou nové rozvaděče

RMS2 a DT1, a napojení technologického zařízení ve strojovně spodních výpustí na

rozvaděč RMS2. V rozvaděči RMS2 budou připraveny vývody i pro novou stavební

elektroinstalaci (osvětlení, zásuvkové obvody, temperování objektu). Vlastní stavební

elektroinstalace je součástí SO01 – Stavební úpravy strojovny uzávěrů.

Dálkové ovládání technologie bude zajištěno prostřednictvím nového řídícího

systému. Systém bude připraven na propojení s domkem hrázného např. přes optický kabel.

Součástí PS 02 akce je i nový hlavní rozpojovací rozvaděč  RHS1 v objektu

šoupátkových uzávěrů vodárenských odběrů.

Před instalací nového zařízení dojde k postupné demontáži stávajícího elektro

zařízení strojovny spodních výpustí včetně stávajícího rozvaděče a také stávajícího

rozpojovacího rozvaděče v objektu šoupátkových uzávěrů vodárenských odběrů.

Součástí rekonstrukce je i výměna napájecích kabelů mezi trafostanicí č RA2171

a objektem šoupátkových uzávěrů vodárenských odběrů a objektem spodních výpustí.

Kabely včetně souvisejících zemních prací jsou součástí SO 02 Venkovní kabelové rozvody.

B.2.7.2.2. Vyhodnocení použitých podkladů
B.2.7.2.2.0.Projektové podklady

D.4.1. Jednání a prohlídka na lokalitě

E.4.1. Fotodokumentace současného stavu

F.4.1. Zpráva o pravidelné revizi elektrického zařízení – elektroinstalace hráze,

ev.č. 269/14 z 10.6.2014, Ing. Vladimír Pokorný

G.4.1. Informativní podklady dodavatelů technologické části

H.4.1. Podklady stavební části a technologické strojní části projektu

B.2.7.2.2.1.Ostatní použité podklady – normy, předpisy atd.
I.4.1. ČSN 33 2000-4-41, ed. 2 – Elektrické instalace nízkého napětí, část 4-41,

Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti, Ochrana před úrazem

elektrickým proudem

J.4.1. ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 – Elektrické instalace nízkého napětí, část 5-51:

Výběr a stavba elektrických zařízení

K.4.1. ČSN 33 2000-5-52 ed.2 – Elektrická zařízení, Výběr a stavba elektrických
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zařízení, Výběr soustav a stavba vedení

L.4.1. ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 – Elektrické instalace nízkého napětí část 5-54:

Výběr a stavba elektrických zařízení, Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče

ochranného pospojování

M.4.1. ČSN EN 50110-1 ed.2 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních

N.4.1. ČSN 33 1500 - Revize elektrických zařízení

O.4.1. ČSN 33 2000-6  - Elektrické instalace nízkého napětí – Revize

B.2.7.2.3. Technické řešení
B.2.7.2.3.0.Základní technické údaje
Napěťové soustavy :

3 PEN~50Hz  230/400V  TN-C

3 N PE~50Hz  230/400V  TN-C-S

2 = 24V PELV  (L+, M, s uzemněným mínus pólem zdroje)

Ochrana před úrazem elektrickým proudem:

Automatickým odpojením od zdroje

Malým napětím

Doplňujícím ochranným pospojováním

V rozvodu NN a MN budou provedena ochranná opatření proti účinkům přepětí,

zvláště v napájecích obvodech řídícího systému.

Stupeň zabezpečení dodávky elektrické energie dle ČSN 341610: 3 (řídící systém: 1)

Výkonová bilance objektu spodních výpustí

Instalovaný výkon  technologie Pi =  31 kW

Maximální soudobý příkon technologie Pp = 15 kW

Stavební elektroinstalace Pi = 25 kW, Pp = 18 kW

Celkem Pi = 56 kW, Pp = 30 kW

Vnější vlivy:  jsou převzaty z aktuální revizní zprávy elektroinstalace hráze ev. č. 269/14

Objekt segmentových uzávěrů AA5, AB5

Objekt šoupátkových uzávěrů vodárenských odběrů AA4, AB4

Poznámky:

Ostatní neuvedené vnější vlivy prostředí jsou dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 považovány

za normální. Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

/Z1 jsou začleněny prostory dle vnějších vlivů následovně: normální
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B.2.7.2.4. Stávající stav
Přehrada Klíčava je umístěna na potoce Klíčava pod soutokem s Lánským potokem

asi 3 km nad obcí Zbečno. Vodárenská nádrž byla vybudována v letech 1949 až 1955

zejména pro zásobování Kladna a okolí pitnou vodou z úpravny blízko pod přehradou.

Stávající elektrické zařízení objektu spodních výpustí je napojeno z rozvaděče

spodních výpustí, který je cca 12 let starý, je funkční a provozuschopném stavu, nicméně

jeho zachování je nevhodné z hlediska nové koncepce ovládání, velikosti skříně a s ohledem

na doplnění nové technologie.

Stávající napojení objektu spodních výpustí na elektrickou síť je realizováno

z trafostanice VD přes rozpojovací rozvaděč umístěný v objektu šoupátkových uzávěrů

vodárenských odběrů. Napojení je realizováno kabely ANKA s napuštěnou papírovou izolací

a s kovovým pláštěm uložených ve výkopu. Tyto kabely zastaralé konstrukce jsou sice

funkční, ale jejich ponechání v provozu je naprosto nevhodné z hlediska dalšího

bezporuchového provozování rekonstruovaného zařízení a také s ohledem na

předpokládané poškození kabelů při přepojování.

Totéž platí pro stávající rozpojovací rozvaděč objektu šoupátkových uzávěrů

vodárenských odběrů, jenž je minimálně 40 let starý a jehož bezporuchové provozování do

dalších let nelze zaručit.

Fakturační měření spotřebované elektrické energie je provedeno elektroměrem, který

je osazen v rozvaděči trafostanice. Rozvaděč trafostanice byl již modernizován.

B.2.7.2.5. Návrh řešení
V rámci rekonstrukce spodních výpustí a doplnění třetích provozních uzávěrů se

navrhuje provést kompletní rekonstrukci elektroinstalace objektu spodních výpustí.

Nové technologické zařízení jako jsou servopohony klapkových a plunžrových

uzávěrů a také stávající pohony segmentových uzávěrů spodních výpustí budou napojeny na

nový skříňový rozvaděč RMS2 umístěný ve strojovně spodních výpustí. S ohledem na

dokonalý monitoring zařízení bude zařízení monitorováno prostřednictvím řídícího systému.

Řídící systém (umístěný v samostatné skříni DT1 vedle rozvaděče RMS2) umožní i ovládání

zařízení z ovládacího panelu ve dveřích skříně DT1 a bude připraven na výhledové propojení

s domkem hrázného s možností dálkového ovládání a monitorování zařízení např. z PC

s vizualizací.

Vlastní propojení do domku hrázného a počítačové pracoviště v domku hrázného

není součástí této dokumentace.



Vodní dílo Klíčava                        Doplnění spodních výpustí o třetí provozní uzávěr

Souhrnná technická zpráva                                                                             151143

Copyright © AQUATIS a.s.

B.doc strana 42

B.2.7.2.6. Dispoziční řešení
Veškeré zařízení vyjma nového hlavního rozpojovacího rozvaděče VD bude umístěno

v objektu spodních výpustí.

Nový rozpojovací rozvaděč bude umístěn v objektu šoupátkových uzávěrů

vodárenských odběrů ( v místě stávajícího rozvaděče). Objekt šoupátkových uzávěrů

vodárenských odběrů se nachází pod hrází VD Klíčava 20m od objektu spodních výpustí.

B.2.7.2.7. Napájení objektu
Napájení objektu spodních výpustí bude provedeno novými kabely typu AYKY

a CYKY. Nový napájecí kabel bude vyveden z rozvaděče trafostanice VD. Napájecí kabel

bude z trafostanice bude ukončen v novém rozvaděči RHS1. Z rozvaděče RHS1 v objektu

šoupátkových uzávěrů vodárenských odběrů bude pak následně napojen nový rozvaděč

RMS2 objektu spodních výpustí. Napájecí kabely jsou součástí SO 02 Venkovní kabelové

rozvody.

B.2.7.2.8. Soupis rozvaděčů a skříní

Označení  Umístění  Určení

 RT Trafostanice Stávající rozvaděč trafostanice

RHS1 Objekt šoupátkových uzávěrů

vodárenských odběrů

Nový hlavní rozvaděč VD

RM1 Objekt šoupátkových uzávěrů

vodárenských odběrů

Stávající rozvaděč technologie objektu

RMS2 Strojovna spodních výpustí Nový rozvaděč strojovny (součást D.4 - PS 02)

DT1 Strojovna spodních výpustí Nový rozvaděč ŘS (součást D.4 - PS 02)

B.2.7.2.9. Soupis elektrických zařízení

Označení
Napětí
 (V)

Výkon
   (kW)

 Elektrické zařízení

2M1 400 7,5 Servopohon stávajícího levého segmentu

2M2 400 7,5 Servopohon stávajícího pravého segmentu

2M3 400 3,0 Servopohon levého klapkového uzávěru DN1100

2M4 400 3,0 Servopohon pravého klapkového uzávěru DN1100

2M5 400 0,5 Servopohon levého plunžrového uzávěru DN300

2M6 400 0,5 Servopohon pravého plunžrového uzávěru DN300
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Označení
Napětí
 (V)

Výkon
   (kW)

 Elektrické zařízení

2M7 400 0,5 Servopohon levého klapkového uzávěru DN300

2M8 400 0,5 Servopohon pravého klapkového uzávěru DN300

2EV9 230 0,1 Ventilátor strojovny spodních výpustí

2SM9 230 - Hygrostat ve strojovně spodních výpustí

2BT10 24 - Snímač teploty ve strojovně

2QM11 400 - Hlavní vypínač kladkostrojů strojovny spodních výpustí

2MX11 400 2,5 Svorkovací skříň pro připojení kladkostroje č.1

2MX12 400 2,5 Svorkovací skříň pro připojení kladkostroje č.2

2XS13 230 1 Zásuvka pro připojení ponorného čerpadla

B.2.7.2.10. Rozvaděč RMS2
Bude skříňového provedení sestávající z jedné skříně, umístěný na kabelový kanál ve

strojovně spodních výpustí v prostoru stávajících pohonů segmentových uzávěrů.

Na přívodu do rozvaděče bude instalován hlavní jistič přívodu.  Dále bude osazena

kombinovaná přepěťová ochrana typu „B“ a „C“ a analyzátor elektrických veličin. Ztrátu

napájení bude signalizovat kontrolní relé, které vyhodnocuje výpadek, sled a asymetrii fází.

Pole rozvaděče bude temperováno a bude vybaven osvětlením. Analyzátor el. veličin bude

datově po sběrnici RS485 připojen na PLC v DT1.

Rozvaděč bude vybaven reverzačními stykačovými vývody pro pohony uzávěrů

výpustí a také vývody pro stavební elektroinstalaci.

Provozní a poruchová signalizace a také ovládací tlačítka, přepínače a signálky pro

ovládání zařízení spodních výpustí budou umístěny ve dveřích rozvaděče. Ve dveřích

rozvaděče budou umístěny také zobrazovače otevření uzávěrů. Ovládací a signalizační

prvky budou umístěny v slepém technologickém schématu na dveřích rozvaděče. Vypnutí

elektrického zařízení jako celku se provede hlavním jističem v rozvaděči.

B.2.7.2.11. Rozvaděč RHS1
Bude opět skříňového provedení sestávající z jedné skříně a bude umístěný v rohu

objektu šoupátkových uzávěrů vodárenských odběrů, v místě stávajícího rozvaděče.

V rozvaděči budou osazeny zejména jističové vývody pro podružné rozvaděče v jednotlivých

objektech VD Klíčava. Dále zde budou nové vývody pro stávající stavební elektroinstalaci

dolní štoly a vlastního objektu šoupátkových uzávěrů vodárenských odběrů. Analyzátor el.
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veličin v rozvaděči bude datově po sběrnici RS485 připojen na PLC v DT1 ve strojovně

výpustí.

B.2.7.2.12. Koncepce ovládání technologie
Pro ovládání technologických zařízení strojovny uzávěrů spodních výpustí

napojených z rozvaděče RMS2 se uvažuje s koncepci ovládání přímo z rozvaděče RMS2.

Volba režimu ovládání pro daný uzávěr bude možná přepínačem na rozvaděči s polohami

„Místně -Vypnuto-Dálkově“.

Při místním ovládání bude zařízení ovládáno ovládacími prvky přímo z rozvaděče

RMS2 bez vazby na ostatní zařízení, v režimu „Dálkově“ bude zařízení ovládáno z řídícího

systému z ovládacího panelu. V poloze „Vypnuto“ přepínače volby režimu bude zařízení

vypnuto, v této poloze není možné ani zapnutí z řídícího systému.

Ovládání ventilátoru: Při místním ovládání bude ventilátor ovládán ovládacími prvky

(tlačítky) přímo z rozvaděče, v režimu „Dálkově“ bude zařízení ovládáno z řídícího systému.

Ventilátor bude v tomto režimu spouštěn na základě signálu od hygrostatu (měření vlhkosti

ve strojovně) případně na základě časových algoritmů (nastavitelné doby chod – klid, režimy

zima - léto).

Blokování vytápění: Přímotopné elektrické konvertory budou blokovány při provozu

hlavních servopohonů výpustí DN1100 a při letním režimu provozování strojovny. V zimním

provozu budou blokovány při teplotě strojovny nad nastavenou mez.

V místním ovládání zařízení bude z bezpečnostních důvodů do ovládacích obvodů

zapojen kontakt spínače se zámkem. Podobné zabezpečení a to bezpečnostním heslem

bude zabezpečeno ovládání z panelu řídícího systému.

B.2.7.2.13.Ochrana proti přepětí
Veškeré zařízení bude chráněno systémem přepěťových ochran proti všem možným

přepětím - pomalá přepětí vzniklá provozem technologie, rychlým spínacím přepětím,

atmosférickým přepětím a pod.

V rozvaděčích RHS1 a RMS2 bude za hlavním jističem na přívodu instalována

přepěťová ochrana stupně „B“ a „C“. Pro napájení obvodů PLC bude v DT1 osazena

přepěťová ochrany stupně „D“ s předřazenou tlumivkou. Případné analogové vstupy do PLC

z venkovního prostředí budou vybaveny galvanickými oddělovači.

B.2.7.2.14.Řídící systém
Řídící systém bude tvořen jednotkou na bázi volně programovatelného automatu -

PLC umístěnou v rozvaděči DT1. Automat bude zajišťovat kompletní, monitorování

a diagnostiku zařízení, včetně možnosti dálkového ovládání.
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Pro základní diagnostiku PLC, základní monitorování a ovládání technologického

zařízení bude ve dveřích rozvaděče  umístěn ovládací panel s dotykovým displejem.

Napájení řídícího systému bude zálohováno pomocí zdroje UPS 24V a akumulátoru.

UPS a akumulátor budou umístěny v DT1.

Rozhraní mezi technologií a PLC je definováno následovně:

· analogové vstupy 4 - 20 mA

· binární vstupy - beznapěťové kontakty pro 24 V=  PELV

· binární výstupy 24V= přes kopírovací relé

Vyjma běžných signálů jako jsou signály o chodu, poruše, atd. bude systém

vyhodnocovat i aktuální polohu uzávěrů a proud při běhu pohonu uzávěrů – analogové

vstupu 4-20mA.

Předběžný seznam vstupů a výstupů

Servopohony uzávěrů: DI – otevřeno, zavřeno, chod, není porucha, místně, dálkově

  DO – otevři, zavři

  AI – poloha (4-20mA) pouze u 2M1 až 2M6, proud motoru (4-20mA)

Ventilátor: DI – chod, není porucha, místně, dálkově, sepnutí hygrostatu

     DO – zapni

Vytápění objektu: DI – zapnuto, místně zapni, dálkově     DO – zapni

     AI –  teplota ve strojovně

Rozvaděč RMS2:  DI – napětí v pořádku, porucha přepěťové ochrany

      RS485 – komunikace s analyzátorem el. veličin

Rozvaděč DT: DI – napětí 230V v pořádku, porucha přepěťové ochrany, napětí24V

v pořádku, UPS – provoz na baterii, nízká kapacita baterie

Výhledová hlavní komunikace obsluhy s automatem spodních výpustí se

předpokládá, že bude provedena pomocí PC v domku hrázného se SCADA aplikací

s kompletní vizualizací technologie spodních výpustí (případně dalších objektu VD Klíčava).

SCADA aplikace by pak umožňovala archivaci deníků událostí a všech měření.

Dle rozhodnutí investora není počítačové pracoviště v domku hrázného, včetně

propojení do domku hrázného optickým kabelem součástí této dokumentace.

Do doby realizace SCADA PC v domku hrázného bude ovládání hlavních zařízení

výpustí v režimu ovládání z PLC řešeno ovládáním přes ovládací panel PLC a řídící systém

bude mít funkci především funkci monitorovací. Při chodu servopohonů výpustí bude na

ovládacím panelu zobrazen aktuální proud daného servopohonu.
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B.2.7.2.15.Kabelové trasy v strojovně dolních výpustí, uzemnění
Hlavní trasy kabelů ve strojovně uzávěrů spodních výpustí budou provedeny

v kabelových kanálech pod rozvaděči a dále elektroinstalačních kabelových drátěných

nerezových žlabech. Odbočení z hlavní trasy k jednotlivým zařízením bude provedeno

plastových elektroinstalačních trubkách. Napojení jednotlivých zařízení se provede novými

kabely. Pro trasy k stávajícím pohonům segmentů se navrhuje použít chráničky, které budou

zaústěny do kabelového kanálu pod rozvaděčem.

Počet žil jednotlivých kabelů a jejich barevné značení bude navrženo tak, aby kabely

vyhověly všem požadavkům dané napěťové soustavy. Veškeré kabelové spoje budou

dimenzovány dle ČSN platných v době realizace. Ovládací kabely a napájecí kabely zařízení

budou zásadně s Cu jádrem. Pro vedení signálů řídícího systému budou použity stíněné

kabely.

V objektu bude provedeno hlavní pospojování (které spojuje v souladu

s ČSN 33 2000-4-41 ed.2 ochranný vodič, uzemňovací přívod, rozvod kovového potrubí,

případně kovové konstrukční části). Do tohoto hlavního pospojování připojeny kovové hmoty

technologických celků a potrubí a ochranné přípojnice rozvaděčů. Jako náhodného vodiče

pro pospojování se použije propojený systém kabelových žlabů a konstrukcí, doplněný

v nutných případech (nedostatečný průřez) vodičem FeZn 4x30mm a lanem CYA16mm2.

Hlavní pospojování je propojeno na stávající uzemnění objektu, které bude dále propojeno

na uzemňovací pásek položený v rámci kabelových tras SO02.

B.2.7.2.16.Demontáže
Před montáží nové elektroinstalace bude demontován stávající rozvaděč,  rozvody,

kabelové trasy a také stavební elektroinstalace v prostoru strojovny spodních výpustí.

Rovněž bude demontován rozpojovací rozvaděč v objektu šoupátkových uzávěrů

vodárenských odběrů.

Demontované zařízení bude na vyčleněném místě rozebráno, roztříděno a ekologicky

zlikvidováno na náklady zhotovitele. Zhotovitel také v rámci předání díla předloží potvrzení

o ekologické likvidaci demontovaných zařízení. Před rozebráním zařízení a odvezením bude

vystavený soupis likvidovaných zařízení potvrzen investorem.

B.2.7.2.17.Zásady montáže
Rekonstrukce bude probíhat zejména v prostoru stávajícího objektu spodních výpustí

VD Klíčava. Postup demontážních a montážních prací je nutné sladit s postupem výstavby

navazujících stavebních úprav a zejména provozního souboru PS01 Technologická část

strojní.
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S ohledem na bourací práce ve strojovně  a na postupnou realizaci  (nejprve jedna

větev spodních výpustí a následně pak druhá větev) se předpokládá nejprve provizorní

přemístění stávajícího rozvaděče a provizorní napájení stávajících zařízení zejména druhé

větve výpustí. Teprve po skončení všech stavebních prací a kompletní montáži technologie

se předpokládá zahájení montáže elektrotechnologické části.

Po montáži první větve výpustí bude možno elektricky ovládat pouze segment první

větve. Klapka DN1100 bude trvale otevřena, klapka a plunžrový uzávěr DN300 se budou

ovládat pouze ručně ovládacím kolem.

V případě požadavku na elektrické ovládání všech zařízení první větve již během

rekonstrukce, je možno napojit zařízení na definitivní nový rozvaděč, avšak v tomto případě

(s ohledem na pokračování prací u druhé větve výpustí) by bylo nutné rozvaděč zajistit proti

prachu při stavebních pracích pro druhou větev.

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení
Všechny navržené stavební konstrukce vlastního vodního díla jsou nehořlavé, bez

možnosti zážehu, vzniku požáru a jeho šíření. Konstrukce hráze je betonová, vzdouvající

vodu v prostoru nádrže vodního díla. Nové stavební  konstrukce strojovny spodních výpustí

budou železobetonové, nacházející se v těsné blízkosti nádrže.

Vlastní hradící konstrukce uzávěrů spodních výpustí jsou ocelové, osazené pod

úrovní hladiny vody v nádrži. Ovládací zařízení hradících konstrukcí je umístěno ve strojovně

uzávěrů spodních výpustí. Elektrické rozvaděče budou umístěny ve strojovně uzávěrů

spodních výpustí a v objektu šoupátkových uzávěrů vodárenských odběrů , přičemž budou

dobře přístupné pro případný požární zásah.

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi
Modernizované objekty vodního díla Klíčava jsou stavebními objekty vodního díla bez

energetických nároků. Objekty jsou většinou železobetonové, částečně umístěné pod

hladinou vody v toku. V objektu strojovny uzávěrů spodních výpustní vodního díla je

navrženo vytápění temperováním. Temperování strojovny zajistí pětice přímotopných panelů

o výkonu každého 2.50 kW. Celková energetická náročnost temperování objektu strojovny

uzávěrů spodních výpustí činí 12.5 kW.

B.2.10. Hygienické požadavky na stavbu
Pro stavbu jsou navrženy pouze materiály vyhovující příslušným normám

a předpisům, v žádném případě takové, které by mohly mít negativní dopad na zdraví

obyvatel a na životní prostředí. Zařízení stavby není výrobním zařízením, nevytváří výrobní

prostředí a nepřispívá k žádné zátěži životního prostředí.
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Provozní objekty vodního díla Klíčava jsou stavbami s občasným pohybem obsluhy

jednotlivých zařízení. Objekty nejsou vytápěny. Osvětlení objektu strojovny uzávěrů

spodních výpustí je řešeno v rámci stavebního objektu SO 01 – Stavební úpravy strojovny

uzávěrů. Vnitřní osvětlení strojovny bude realizováno průmyslovými zářivkovými svítidly

umístěných na stěnách strojovny. Rozvody osvětlení budou nově realizovány i s ohledem na

nutné osvětlení nových podest v armaturním prostoru uzávěrů. Venkovní průmyslová svítidla

budou použita pro osvětlení montážní plochy u vstupních vrat. Prostor vývaru spodních

výpustí bude osvětlen venkovním halogenovým svítidlem. Ovládání osvětlení bude běžné,

řízené vypínači umístěnými při vstupu do příslušného prostoru.

Odvětrávání vnitřního prostoru strojovny je navrženo nucené, pomocí axiálního

nástěnného ventilátoru E 252 osazeného na horním průduchu D 250. Výkon ventilátoru činí

100 W  při vzduchovém výkonu 1500 m3.hod-1, což představuje 416.70 l.s-1.

B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky
Objekty vodního díla Klíčava nejsou ohroženy negativními účinky pronikání radonu

z podloží, účinky bludných proudů ani technickou seismicitou.

Objekty vodního díla jsou nevýrobního charakteru, přičemž  nezahrnují žádná

technologická zařízení, která by mohla vytvářet hluk. Provoz vodního díla je činností výrazně

klidovou, bez produkce hluku. Pro provoz vodního díla nejsou předepsány žádné akustické

signály. Ovlivnění obytné zástavby i sousedních lesních pozemků obory  je proto vyloučeno.

 Hlučnost v průběhu provádění stavebních prací lze klasifikovat předběžně jako

akceptovatelnou. Vzdálenost nejbližších hlukově chráněných prostor cca 200 metrů

zaručuje, vzhledem k provádění stavebních prací uvnitř objektu strojovny, dostatečnou

ochranu před hlukem šířícím se z pracoviště. V areálu zařízení staveniště se nenacházejí

žádné další objekty, které by byly prováděním stavebních prací ovlivněny. Dopravní hluk

v průběhu provádění stavebních prací je možno považovat za zanedbatelný.

Stavba není vystavena nebezpečí poškození povodňovými stavy. Hráz vodního díla

i zdi železobetonových objektů dosahují svými korunami nad úroveň hladiny stoletého

povodňového průtoku.

B.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Napojení stavebních objektů i provozních souborů vodního díla Klíčava na elektrickou

rozvodnou síť distribuční elektrické soustavy bude řešeno stejným způsobem jako

v současnosti.  Stávající napojení objektu spodních výpustí na elektrickou síť je provedeno

z trafostanice vodního díla přes rozpojovací rozvaděč umístěný v objektu šoupátkových
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uzávěrů vodárenských odběrů. Napojení je realizováno kabely ANKA s napuštěnou

papírovou izolací a s kovovým pláštěm uloženými ve výkopu. Tyto kabely zastaralé

konstrukce jsou sice funkční, ale jejich ponechání v provozu je naprosto nevhodné z hlediska

dalšího bezporuchového provozování rekonstruovaného zařízení spodních výpustí

i s ohledem na předpokládané poškození kabelů při přepojování.

V rámci rekonstrukce spodních výpustí a doplnění třetích provozních uzávěrů  se

provede rekonstrukce napájecích rozvodů v úseku mezi trafostanicí a objektem spodních

výpustí. Stávající kabelové propojení bude nahrazeno v trase shodné s původní novými

kabely typu 1-AYKY a CYKY s PVC pláštěm.

Napojení stavby na rozvody pitné vody ani na veřejnou kanalizační síť není

navrhováno.

B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
Pro napojení stavby na dopravní infrastrukturu se využije stávajícího napojení vodního

díla. Příjezd do prostoru vodního díla je zajištěn od sjezdu z dálnice D5 po silnici druhé třídy

II/118 Beroun – Kladno a dále po napojující se silnici II/116 v úseku Hýskov – Nižbor -

Zbečno. Od křižovatky v obci Zbečno je zajištěn příjezd do prostoru vodního díla Klíčava po

místní komunikaci vedoucí údolím toku Klíčavy až po hráz vodního díla. Do prostoru

podhrází a koruny hráze vedou veřejnosti nepřístupné obslužné komunikace sloužící správci

vodního díla. Obslužné komunikace se napojují na místní silnici v prostoru obytného objektu

správy vodního díla.

B.5.ŘEŠENÍ VEGETACE A TERÉNNÍCH ÚPRAV
V rámci stavby dojde pouze k provedení stavebních úprav vnitřního prostoru strojovny

uzávěrů spodních výpustí pod  hrází vodního díla. Na obou spodních výpustech  DN 1100

budou doplněny třetí provozní uzávěry. Zároveň bude modernizována pravostranná výpust

sanačního průtoku DN 300 s jejími uzávěry a doplněna nová levostranná výpust sanačního

průtoku shodných parametrů. Realizace stavebních prací nezasáhne do stávající vegetace

v okolí vodního díla. Tudíž není navrhováno provádění kácení ani následná náhradní

výsadba zeleně. Vzhledem k umístění většiny stavebních prací do vnitřního prostoru objektu

strojovny uzávěrů spodních výpustí, není navrhováno provádění terénních úprav.

B.6. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Navrženým řešením doplnění spodních výpustí vodního díla Klíčava o třetí provozní

uzávěr je vliv stavby na životní prostředí minimalizován. Objekty vodního díla představující

především hráz, odběrná zařízení a bezpečnostní přeliv zůstanou zachovány ve svém

původním stavu.
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Za stavební mechanizmy bude zodpovídat jak z hlediska provozu v lokalitě,

tak i z hlediska možného úniku pohonných hmot či olejů dodavatel stavby. V průběhu

provádění stavby budou případné odpadní materiály přímo odváženy na skládky určené

k uložení těchto materiálů. Zátěž přilehlé lesní obory z hlediska provádění stavby bude

v maximální míře regulována.

 Při provádění stavebních a montážních prací v rámci stavby vznikne odpad zahrnující

vybourané původní železobetonové konstrukce, sutě a ocelové odřezky. Přehled možných

odpadů vzniklých při realizaci stavby dle zákona 185/2001 Sb., č. 188/2004 Sb.

a vyhlášky 381/2001 katalog odpadů je uveden v následující tabulce.

Druh odpadu Kód druhu
odpadu

Kategorie Způsob zneškodnění

beton 17 01 01 Ostatní odvoz na skládku

železo 17 04 05 Ostatní recyklace

dřevní odpad 17 02 01 Ostatní odvoz na skládku

přebytečná výkopová zemina 17 05 04 Ostatní odvoz na skládku

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA
Provozní objekty vodního díla Klíčava se nacházejí ve vzdálenosti cca 600 m od

nejbližších obytných objektů. Stavba, představující stavební úpravy vnitřního prostoru

strojovny uzávěrů spodních výpustí pod  hrází vodního díla s doplněním nových  provozních

uzávěrů spodních výpustí, neovlivní život obyvatelstva v okolí vodního díla. Obecně nejsou

provozní objekty vodního díla přístupny veřejnosti.

B.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
B.8.1. Potřeby rozhodujících hmot

Pro realizaci modernizace uzávěrů spodních výpustí vodního díla Klíčava je potřebná

příprava klapkových uzávěrů DN 1100, klapkových uzávěrů DN 300 a plunžrových ventilů

DN 300. Uzávěry musí být doplněny příslušným trubním materiálem, přechodovými kusy

a montážními vložkami. Z hlavních stavebních materiálů bude použit železobeton,

průmyslová dlažba Taurus Granit v ploše 65 m2, vápenocementová omítka, štuková omítka

a bílá výmalba. Pochůzné plochy krytů armaturních prostorů budou provedeny z ocelových

pororoštů uložených na nosné ocelové konstrukci. Kovové prvky pochůzných ploch budou

upraveny protikorozní ochranou pozinkováním. Základní materiál musí být doplněn kotevním

materiálem s epoxidovým lepidlem pro ukotvení nosných prvků pororoštů do železobetonové

konstrukce spodní stavby strojovny.
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Pro vlastní provádění stavby bude potřebný přívod elektrického proudu odebíraný ze

stávajících rozvodů provozních objektů vodního díla. Potřebný příkon pro realizaci stavby

bude činit 50 kW. Potřeba ostatních stavebních a zemních materiálů bude pro realizaci

doplnění uzávěrů spodních výpustí vodního díla Klíčava zanedbatelná.

B.8.2. Odvodnění staveniště
Odvodnění plochy staveniště umístěného na levém břehu toku Klíčavy pod hrází

vodního díla bude řešeno jako v současnosti - přirozeným vyspádováním povrchu terénu do

koryta toku.

B.8.3. Napojení staveniště na dopravní a technickou infrastrukturu
B.8.3.1. Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu

Pro napojení staveniště na dopravní infrastrukturu se využije stávajícího napojení

vodního díla. Příjezd do prostoru vodního díla je zajištěn od sjezdu z dálnice D5 po silnici

druhé třídy II/118 Beroun – Kladno a dále po napojující se silnici II/116 v úseku Hýskov –

Nižbor - Zbečno. Od křižovatky v obci Zbečno je zajištěn příjezd do prostoru vodního díla

Klíčava po místní komunikaci vedoucí údolím toku Klíčavy až po hráz vodního díla. Do

prostoru podhrází a koruny hráze vedou veřejnosti nepřístupné obslužné komunikace

sloužící správci vodního díla. Obslužné komunikace se napojují na místní silnici v prostoru

obytného objektu správy vodního díla.

B.8.3.2. Napojení staveniště na technickou infrastrukturu
Napojení staveniště vodního díla Klíčava na elektrickou rozvodnou síť distribuční

elektrické soustavy bude řešeno stejným způsobem jako napojení vlastní stavby.  Stávající

napojení objektu spodních výpustí na elektrickou síť je provedeno z trafostanice vodního díla

přes rozpojovací rozvaděč umístěný v objektu šoupátkových uzávěrů vodárenských odběrů.

Napojení je realizováno kabely ANKA s napuštěnou papírovou izolací a s kovovým pláštěm

uloženými ve výkopu. Tyto kabely zastaralé konstrukce jsou sice funkční, ale jejich

ponechání v provozu je naprosto nevhodné z hlediska dalšího bezporuchového provozování

rekonstruovaného zařízení spodních výpustí i s ohledem na předpokládané poškození

kabelů při přepojování.

V rámci rekonstrukce spodních výpustí a doplnění třetích provozních uzávěrů se

proto navrhuje provést rekonstrukci napájecích rozvodů v úseku mezi trafostanicí a objektem

spodních výpustí. Stávající kabelové propojení bude nahrazeno v trase shodné s původní

trasou novými kabely typu 1-AYKY a CYKY s PVC pláštěm.

Napojení staveniště na vodovodní ani kanalizační síť se nepředpokládá.  Voda pro

pitné účely bude dovážena přímo z úpravny vody Klíčava. Sociální zařízení bude v rámci
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zařízení staveniště řešeno použitím mobilních chemických WC. Napojení ostatních objektů

vodního díla na sítě technické infrastruktury zůstanou zachovány v původním stavu.

B.8.4. Vliv staveniště na okolní pozemky
Hlučnost v průběhu provádění stavebních prací lze klasifikovat předběžně jako

akceptovatelnou. Vzdálenost nejbližších hlukově chráněných prostor cca 200 metrů

zaručuje, vzhledem k provádění stavebních prací uvnitř objektu strojovny, dostatečnou

ochranu před hlukem šířícím se z pracoviště. V areálu zařízení staveniště se nenacházejí

žádné další objekty, které by byly prováděním stavebních prací ovlivněny. Dopravní hluk

v průběhu provádění stavebních prací je možno považovat za zanedbatelný. Vlastní

staveniště neovlivní žádným způsobem okolní pozemky lesní obory.

B.8.5. Ochrana okolí staveniště
Stavební práce budou probíhat ve stanoveném prostoru vymezeném obvodem

staveniště. Vzhledem k umístění stavby pod hrází vodního díla, bude pro stavbu dále

zpracován „Povodňový plán“ a „Havarijní plán“, který bude schválen vodoprávním úřadem

a projednán se správcem povodí. Zhotovitel přijme v rámci provádění stavby taková

opatření, která zajistí nezhoršení stavu z hlediska ovlivnění okolí staveniště a zajistí ochranu

před znečištěním podzemních i povrchových vod. Veškeré stavební práce a jejich postupy

budou prováděny po dohodě se správcem vodního díla.

B.8.6. Maximální zábory pro staveniště
Rozsah dočasného záboru pozemků stavby je patrný z přílohy C.4. – Katastrální

situační výkres v měřítku 1 : 1000. Seznam dotčených parcel je zahrnut do přílohy

A. – Průvodní zpráva, části „Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby“.

Stavba bude prováděna na pozemcích České republiky s právem hospodaření  Povodí

Vltavy, státní podnik. Celý prostor staveniště  bude umístěn na plochém území dna údolí

toku Klíčavy, pod hrází vodního díla.

B.8.7. Produkované množství odpadů
V této části se uvádí předběžný a informativní rozsah odpadních materiálů, které

budou vznikat při vlastní realizaci stavby, především v době po zahájení bouracích prací.

Inertní materiály (sutě, písky), vzniklé při provádění bouracích prací , budou přímo odváženy

mimo obvod staveniště na řízené skládky a deponie, případně na jiné lokality dle

předběžných dohod dodavatele stavby a investora.

Nakládání s odpady vznikajícími, případně odhalenými, při stavbě bude prováděno

dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb.,

v platném znění (Katalog odpadů) a vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
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nakládání s odpady, v platném znění (pro vedení evidence odpadů). Hlavním odpadem,

který bude při stavbě vznikat, budou betonové sutě z bouracích prací.

Dodavatel povede o odpadech vzniklých při realizaci stavby průběžnou evidenci,

kde bude uvedeno množství vzniklého odpadu, název, katalogové číslo a kategorie odpadu,

způsob naložení s odpadem, množství předaného odpadu k dalšímu využití či odstranění

a identifikační údaje oprávněných osob (IČ, název, adresa), datum, č. zápisu, jméno

a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence. Tato evidence bude mimo jiné sloužit pro

potřebu případné kontrolní činnosti ze strany krajského úřadu – RŽP a ČIŽP. Dodavatel bude

dále zakládat v evidenci vážní listy ze skládky, které je třeba doložit ke kolaudaci a v případě

vzniku nebezpečného odpadu, např. zemina znečištěná ropnými produkty, bude zakládat

i evidenční listy pro přepravu nebezpečného odpadu.

Množství odpadů vzniklých při  stavbě je uváděno v následující tabulce

pouze  orientačně.

Tabulka druhů odpadů, které mohou v rámci stavby na staveništi vznikat:
Katalog.
číslo

Název odpadu Kategorie Množství (t)

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 0.01

15 01 02  Plastové obaly O 0.01

15 01 04 Kovové obaly O 0.100

15 01 06 Směsné obaly O 0.250

15 01 07 Skleněné obaly O 0.02

15 01 10
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo
obaly těmito látkami znečištěné N 0.01

17 01 01  Beton O 320

17 01 02 Cihly O 10

17 02 01 Dřevo O 5

17 02 03 Plasty O 0.050

17 03 01 Asfaltované směsi obsahující dehet N 0

17 03 02 Asfaltované směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 0

17 04 05 Železo a ocel O 20

17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami N 0

17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 0

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 10

17 09 03

Jiné stavební a demoliční odpady (včetně
směsných stavebních a demoličních odpadů)
obsahující nebezpečné látky N 0
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17 09 04
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené
pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O 10

20 02 01 Biologický rozložitelný odpad O 0

20 03 01 Směsný komunální odpad O 5

O – ostatní odpad; N – nebezpečný odpad

B.8.8. Bilance zemních prací
V rámci stavby „Vodní dílo Klíčava, doplnění spodních výpustí o třetí provozní uzávěr“

budou prováděny zemní práce při výměně venkovních kabelových rozvodů vodního díla

v trase původních napájecích rozvodů. Objem zeminy vytěžené při provádění rýhy pro nové

kabelové rozvody bude zpětně použit při provádění zásypů kabelových rozvodů.

B.8.9. Ochrana životního prostředí
Pro vlastní realizaci modernizace uzávěrů spodních výpustí vodního díla Klíčava

nejsou navrženy žádné postupy s negativními dopady na životní prostředí. V rámci stavby

nebudou prováděny žádné zásahy do okolního životního prostření. Není navrhováno

odlesnění, kácení dřevin ani zábory pozemků náležejících k zemědělskému půdnímu fondu.

Při provádění prací budou používány takové mechanizmy a budou přijata taková

doprovodná opatření garantující zabezpečení ochrany životního prostředí před případným

ohrožením např. únikem olejů nebo maziv ze stavebních mechanizmů.

Rovněž v objektech zařízení staveniště, které se bude nacházet v prostoru levobřežní

manipulační plochy pod hrází vodního díla, budou provedena opatření garantující ochranu

před znečištěním terénu i povrchových a podzemních vod.

B.8.10. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví
Před prováděním stavebních prací zpracuje dodavatel stavby technologický postup,

který bude zahrnovat podmínky a požadavky na zachování bezpečnosti práce. Během

výstavby musí být zajištěna bezpečnost a hygiena práce co nejdůslednějším dodržováním

právních a ostatních předpisů v této oblasti. Způsob zajištění bezpečnosti při práci pro

výstavbu i budoucí provoz musí být stanoven v dokumentacích staveb.

Technická dokumentace pro výrobu, přestavbu, montáž, provoz, údržbu a opravy

strojů a technických zařízení, jakož i technické dokumentace technologií, musí obsahovat

požadavky na zajištění bezpečnosti práce, včetně zásad kontrol, zkoušek a revizí.

Při provádění stavebních prací musí být respektovány platné ČSN a bezpečnostní

předpisy, a to zejména:

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
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při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost

a ochranu zdraví při práci na staveništích.

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost

a ochranu zdraví při práci na staveništích

 Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce,

v platném znění

 Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a kompetence hygienické služby

při řešení krizových situací

 Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví

zaměstnanců při práci

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

B.8.11. Úpravy pro bezbariérové používání stavby
Vodní dílo vyžaduje ke svému provozu trvalou obsluhu, prováděnou řádně

proškolenými pracovníky správce vodního díla. Přístup do prostoru nádrže vodního díla je

z důvodu vodárenského využívání akumulované vody pro veřejnost zakázán. Volný přístup

na korunu hráze vodního díla zajišťuje strmě vystupující obslužná komunikace procházející

zalesněným pozemkem až do úrovně koruny hráze vodního díla, kde se obloukovitě

napojuje na komunikaci vedenou po hrázi. Obslužná komunikace se v místě objektu správy

vodního díla napojuje mostní konstrukcí na veřejnou místní silnici. Do prostoru podhrází

vede po levém břehu toku zpevněná obslužní komunikace zakončená smyčkou.

Komunikace navazuje manipulační plochou na objekt strojovny uzávěrů s objektem

vodárenských odběrů. Objekty vodního díla jsou řešeny tak, aby nebyl zamezen přístup

k veřejným plochám. Rovněž komunikace k vodnímu dílu jsou provedeny jako bezbariérové.

Vlastní provozní prostor vodního díla je  však přístupný pouze pro personál obsluhy.

B.8.12. Zásady pro dopravně inženýrské opatření
Pro napojení stavby na dopravní infrastrukturu se využije stávajícího napojení vodního

díla. Příjezd do prostoru vodního díla je zajištěn od sjezdu z dálnice D5 po silnici druhé třídy



Vodní dílo Klíčava                        Doplnění spodních výpustí o třetí provozní uzávěr

Souhrnná technická zpráva                                                                             151143

Copyright © AQUATIS a.s.

B.doc strana 56

II/118 Beroun – Kladno a dále po napojující se silnici II/116 v úseku Hýskov – Nižbor -

Zbečno. Od křižovatky v obci Zbečno je zajištěn příjezd do prostoru vodního díla Klíčava po

místní komunikaci vedoucí údolím toku Klíčavy až po hráz vodního díla. Do prostoru

podhrází a koruny hráze vedou veřejnosti nepřístupné obslužné komunikace sloužící správci

vodního díla. Obslužné komunikace se napojují na místní silnici v prostoru obytného objektu

správy vodního díla.

Realizace stavby „Vodní dílo Klíčava, doplnění spodních výpustí o třetí provozní

uzávěr“ si nevyžádá, vzhledem k nízké stávající intenzitě dopravy v oblasti, provádění

žádných dopravně inženýrských opatření.

B.8.13. Stanovení speciálních podmínek
Provádění stavebních prací je vázáno na období sníženého rizika výskytu

povodňových stavů v toku Klíčavy v roce 2016.

B.8.14. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Uvedené údaje o průběhu stavy jsou pouze orientační.

Stavební řízení ..................................................................................................... 08 - 12/2015

Vypracování dokumentace pro provádění stavby ........................................................ 12/2015

Výběrové řízení zhotovitele stavby .............................................................................. 03/2016

Zahájení stavebních prací ........................................................................................... 04/2016

Zřízení zařízení staveniště........................................................................................... 04/2016

Realizace venkovních kabelových rozvodů vodního díla ............................................. 05/2016

Provádění bouracích prací ve strojovně uzávěrů ......................................................... 06/2016

Montáž uzávěrů levé spodní výpusti DN 1100 ............................................................. 07/2016

Montáž uzávěrů pravé spodní výpusti DN 1100........................................................... 08/2016

Stavební úpravy horní stavby strojovny ................................................................ 06 - 11/2016

Dokončení stavby ........................................................................................................ 12/2016

V Brně dne 06.11. 2015                        Ing. Michal Novotný

Ing. Josef Malý


