
VÝKAZ  VÝMĚR

Stavba: Oprava průtočného profilu koryta a opevnění, Ohrazenický potok

Objekt: 

Datum: 15.11.2015

Zpracoval: Ing. Roman Charvát

P.Č. Kód Zkrácený popis MJ Výměra

Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1 115001104 Převedení vody potrubím DN do 300 m 5,00

Technická zpráva

5 5,00

2 132212202
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v
nesoudržných horninách tř. 3

m3 19,00

Výkop pro uložení dlažby

19 19,00

3 132212209
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum
nářadím v hornině tř. 3

m3 19,00

4 132312203
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručně v bahnitých horninách tř. 4

m3 15,00

Půdorys

Odtěžení nánosů bahna

8+5+2 15,00

5 132312209
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum
nářadím v hornině tř. 4

m3 15,00

6 132412202
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v
nesoudržných horninách tř. 5

m3 3,00

Půdorys, betonové bloky a kameny

(1+3+2)*0,5 3,00

7 162201211
Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním
kolečkem do 10 m

m3 34,00

Půdorys

Odtěžení nánosů bahna

8+5+2+19 34,00

8 162201219
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4
stavebním kolečkem ZKD 10 m

m3 272,00

Průměrně 8 příplatků

34*8 272,00

9 162201261
Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 stavebním
kolečkem do 10 m

m3 3,00

Půdorys, betonové bloky a kameny

(1+3+2)*0,5 3,00

10 162201269
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7
stavebním kolečkem ZKD 10 m

m3 15,00

5 příplatků

5*3 15,00
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11 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až
4

m3 34,00

Skládka Košťálov 24 km

19+15 34,00

12 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1
až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 476,00

14*34 476,00

13 162701155
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až
7

m3 3,00

Skládka Košťálov 24 km

3 3,00

14 162701159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5
až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 42,00

14*3 42,00

15 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 34,00

15+19 34,00

16 167101151 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3 m3 3,00

17 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 37,00

15+3+19 37,00

18 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) -
nebezpečný odpad

t 30,60

18,00*1,7 30,60

3 Svislé a kompletní konstrukce

19 317353111
Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo
zakřivených zřízení

m2 60,00

Půdorys, příčné řezy

"Římsa" 0,1*3*100*2 60,00

20 317353112
Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo
zakřivených odstranění

m2 60,00

21 321321116 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 XF3 m3 110,00

Půdorys, příčné řezy

"Římsa" 0,7*0,1*100*2 14,00

"Zdi" 0,4*1,2*100*2 96,00

Součet 110,00

22 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 240,00

Půdorys, příčné řezy

"Zdi" 1,2*100*2 240,00

23 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 240,00
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24 321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných
sítí

t 0,87

Půdorys, příčné řezy

"Římsa" 0,7*0,0021*100*2*1,1 0,32

"Zdi" 0,0021*1,2*100*2*1,1 0,55

Součet 0,87

4 Vodorovné konstrukce

25 465515417
Oprava dlažeb z lomového kamene na způsob kyklopského zdiva s
vyspárováním do 20 m2 tl 200 mm

m2 190,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

26 953332113 Vložky do svislých dilatačních spár z pryže tl 8 mm kladené volně m2 8,64

Technická zpráva

Dilatace přibetonávky

12*1,2*2*0,2 5,76

12*1,2*2*0,1 2,88

Součet 8,64

27 953961111
Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s
vyvrtáním otvoru

kus 1 560,00

Technická zpráva

Kotvení výztuže dobetonávky

260*6 1 560,00

28 953965112 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 150 mm kus 1 560,00

Technická zpráva

Kotvení výztuže dobetonávky

260*6 1 560,00

29 960111221
Bourání vodních staveb z dílců prefabrikovaných betonových a
železobetonových, z vodní hladiny

m3 2,25

Půdorys

Příprava - vyjmutí stávajících betonových desek z koryta a jejich příprava
pro provedení opravy

(2+5+8)*0,15 2,25

30 962042321 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3 m3 14,00

Technická zpráva

Opěrné zdi - římsa

14 14,00

31 985121221
Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod tlakem do 300
barů

m2 260,00

Technická zpráva

Opěrné zdi
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260 260,00

32 988551101 Dočasné přehrazení toku kus 1,00

Technická zpráva

Přehrazení toku pytli s pískem pro zachycení bouraného betonu

1 1,00

997 Přesun sutě

33 997221111 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů nošením do 50 m t 140,80

(14+50)*2,2 140,80

34 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 140,80

(14+50)*2,2 140,80

35 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 3 238,40

140,8*23 3 238,40

36 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 140,80

(14+50)*2,2 140,80

998 Přesun hmot

37 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 222,87

Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 Zařízení staveniště

38 032503000 Skládky na staveništi … 1,00

39 032903000 Náklady na zřízení provoz a údržbu vybavení staveniště … 1,00

40 034103000 Energie pro zařízení staveniště … 1,00

41 034503000 Informační tabule na staveništi … 1,00

42 034703000 Osvětlení staveniště … 1,00
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