

REKAPITULACE STAVBY

Kód: M15/050Z

Stavba: Černilovský potok, Újezd - Černilov, odstranění nánosů, ř. km 4,800 -5,900

KSO: 833 21 1

Místo: k.ú.Černilov,Újezd, Bukovina

CC-CZ: 24208

Datum: 28.1.2016

Zadavatel:

Povodí Labe st.podnik, závod Jablonec n. Nisou

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Multiaqua s.r.o.,Veverkova 1343, HK2

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Předpokládaná cena projektovaného objektu stavby byla stanovena pomocí položkového rozpočtu z aktuální databáze cenové soustavy od firmy ÚRS Praha, a.s., pomocí programu KROS 4 CÚ 2016. ▢

Neomezený dálkový přístup k Katalogům ÚRS Praha a.s. naleznete na adrese: <http://www.cs-urs.cz>.

Cena bez DPH

0,00

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	0,00	0,00
	snižovaná	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

M15/050Z

Stavba:

Černilovský potok, Újezd - Černilov, odstranění nánosů, ř. km 4,800 -5,900

Místo:

k.ú.Černilov,Újezd, Bukovina

Datum:

28.1.2016

Zadavatel:

Povodí Labe st.podnik, závod Jablonec n. Nisou

Projektant:

Multiaqua s.r.o.,Veverkova 1343, HK2

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
1	SO 01 Odstranění nánosů z koryta ř. km 4,800 -5,900	0,00	0,00	STA
2	VON Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Černilovský potok, Újezd - Černilov, odstranění nánosů, ř. km 4,800 -5,900

Objekt:

1 - SO 01 Odstranění nánosů z koryta ř. km 4,800 -5,900

KSO: 833 21 1
Místo: k.ú.Černilov,Újezd, Bukovina

CC-CZ:
Datum: 28.1.2016

Zadavatel:
Povodí Labe st.podnik, závod Jablonec n. Nisou

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Multiaqua s.r.o.,Veverkova 1343, HK2

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Předpokládaná cena projektovaného objektu stavby byla stanovena pomocí položkového rozpočtu z aktuální databáze cenové soustavy od firmy ÚRS Praha, a.s., pomocí programu KROS 4 CÚ 2016.□
Neomezený dálkový přístup k Katalogům ÚRS Praha a.s. naleznete na adrese: <http://www.cs-urs.cz>.

Cena bez DPH 0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Černilovský potok, Újezd - Černilov, odstranění nánosů, ř. km 4,800 -5,900	
Objekt:		1 - SO 01 Odstranění nánosů z koryta ř. km 4,800 -5,900	
Místo:	k.ú.Černilov,Újezd, Bukovina	Datum:	28.1.2016
Zadavatel:	Povodí Labe st.podnik, závod Jablonec n. Nisou	Projektant:	Multiaqua s.r.o.,Veverkova 1343
Uchazeč:			

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Černilovský potok, Újezd - Černilov, odstranění nánosů, ř. km 4,800 -5,900

Objekt:

1 - SO 01 Odstranění nánosů z koryta ř. km 4,800 -5,900

Místo:

k.ú.Černilov,Újezd, Bukovina

Datum:

28.1.2016

Zadavatel:

Povodí Labe st.podnik, závod Jablonec n. Nisou

Projektant:

Multiaqua s.r.o.,Veverkova 1343, HK2

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	111101102	Odstranění travin z celkové plochy do 1 ha	ha	0,550		0,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Odstranění travin a rákosu travin, při celkové ploše přes 0,1 do 1 ha					
VV			1100,0*2*2,5*0,0001"porost na březích koryta		0,550			
2	K	111200000R	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2, včetně likvidace	m2	40,000		0,00	
PP			Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2, včetně likvidace.					
VV			40,00" náletové křovi		40,000			
4	K	112106000R	Zpracování větví s ponechání hmoty na místě	plm	1,160		0,00	
VV			10*0,116 "zpracování ořezaných silnějších větví		1,160			
5	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
VV			10 " podle Technické zprávy (spočítáno v terénu)		10,000			
6	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	10,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy					
VV			(8+2)*2*0,5 "u melioračních a kanalizačních výústí, příl. C.4		10,000			
7	K	129203101	Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 3	m3	1 009,500		0,00	CS ÚRS 2016 01
VV			1009,5 "příloha D.1.1.b.02		1 009,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	129203109	Příplatek k čištění otevřených koryt vodotečí v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	302,850		0,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Čištění otevřených koryt vodotečí Příplatek k cenám za lepidlost horniny v hornině tř. 3					
VV			1009,5*0,3 "lepidlost 30%		302,850			
9	K	162300000R	Vodorovné přemístění pařezů na skládku D do 300 mm včetně poplatku za skládkování	kus	10,000		0,00	
11	K	162700000R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku včetně poplatku za skládkování	m3	1 009,500		0,00	
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4.					
13	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1 009,500		0,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
VV			1009,5 "příloha D.1.1.b.02, po vysáknutí		1 009,500			
15	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	4 400,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/-50 do +/- 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
VV			1100,0*4,0 "manipulační pruh podél koryta		4 400,000			
16	K	181411121	Založení lučního travníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	3 520,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
VV			1100,0*4,0*0,8 "manipulační pruh podél koryta, 80% plochy		3 520,000			
17	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	52,800		0,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg technická - rovinná (10 kg)					
VV			3520*0,015 "Přepočtené koeficientem množství		52,800			
18	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	2 671,500		0,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4					
VV			2671,5 "příloha D.1.1.b.02		2 671,500			
19	K	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	25,120		0,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení					
VV			10*3,14*0,4*2,0 "ochrana 10 ks stromů podle TZ		25,120			
20	K	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	25,120		0,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem odstranění					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			25,12 "podle pol. zřízení ochrany	25,120				
21	K	184818112	Vyvětvení a tvarový ořez dřevin v do 5 m s odnesením odpadu do 200 m a spálením	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Vyvětvení a tvarový ořez dřevin s úpravou koruny při výšce stromu přes 3 do 5 m					
22	K	185803101	Shrabání a uložení pokoseného divokého porostu na hromady do 30 m od okraje hladiny	ha	0,550		0,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin a spálení po zaschnutí pokoseného porostu s uložením na hromady na vzdálenost do 30 m od okraje hladiny divokého porostu					
VV			1100,0*2*2,5*0,0001"posečený porost na březích koryta	0,550				
D 3			Svislé a kompletní konstrukce	0,00				
23	K	338991311	Ohradník pro zvířata - dva pozinkované napínací dráty	m	1 800,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Ohradník pro zvířata 2 napínací dráty pozinkované					
VV			2*900,0 "přemístění el. ohradníku před a po (2x)	1 800,000				
D 4			Vodorovné konstrukce	0,00				
24	K	462511270	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	1,800		0,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
VV			6,0*0,3 "doplnění rozplavené stabilizace u objektů (práh+2x výust. ČOV)	1,800				
25	K	462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	6,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
D 998			Přesun hmot	0,00				
27	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	4,311		0,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Černilovský potok, Újezd - Černilov, odstranění nánosů, ř. km 4,800 -5,900

Objekt:

2 - VON Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 833 21 1
Miesto: k.ú.Černilov,Újezd, Bukovina

CC-CZ:
Datum: 28.1.2016

Zadavatel:
Povodí Labe st.podnik, závod Jablonec n. Nisou

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, HK2

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00	
			Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní		0,00	21,00%	0,00
	snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH				v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Černilovský potok, Újezd - Černilov, odstranění nánosů, ř. km 4,800 -5,900

Objekt: 2 - VON Vedlejší a ostatní náklady

Místo: k.ú.Černilov,Újezd, BukovinaDatum: 28.1.2016

Zadavatel: Povodí Labe st.podnik, závod Jablonec n. NisouProjektant: Multiaqua s.r.o.,Veverkova 1343

Uchazeč:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00
VRN2 - Projektová dokumentace - ostatní náklady	0,00
VRN3 - Geodetické práce a vytýčení - ostatní náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Černilovský potok, Újezd - Černilov, odstranění nánosů, ř. km 4,800 -5,900

Objekt: 2 - VON Vedlejší a ostatní náklady

Místo: k.ú.Černilov,Újezd, BukovinaDatum: 28.1.2016

Zadavatel: Povodí Labe st.podnik, závod Jablonec n. NisouProjektant: Multiaqua s.r.o.,Veverkova 1343, HK2

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						0,00
D	VRN1	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady						0,00
1	K	011	Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na inž. síť	soubor	1,000		0,00	
PP			Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce					
VV			Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na síť					
VV			zajištění místnosti pro TDI v ZS vč. jejího vybavení					
VV			zajištění ohlášení všech staveb zařízení staveniště dle §104 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb.					
VV			zajištění oplocení prostoru ZS, jeho napojení na inž. síť					
VV			zajištění následné likvidace všech objektů ZS včetně připojení na síť					
VV			zajištění zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů pro realizaci stavby					
VV			zajištění ostrahy stavby a staveniště po dobu realizace stavby					
VV			zajištění podmínek pro použití přístupových komunikací dotčených stavbou s příslušnými vlastníky či správci a zajištění jejich splnění					
VV			zřízení čisticích zón před výjezdem z obvodu staveniště					
VV			provedení takových opatření, aby plochy obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými látkami a jinými podobnými produkty					
VV			provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hlučnosti dané obecně závaznou vyhláškou					
VV			zajištění péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování a zimní opatření					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední blízkosti pro poškození během realizace stavby					
	VV	1			1,000			
2	K	0110	Oprava sjezdů po dokončení stavby	soubor	1,000		0,00	
	PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce					
	VV		oprava sjezdů po realizaci stavby					
	VV	1			1,000			
3	K	01131	Zajištění obnovy nezpevněné komunikace komunikace	soubor	1,000		0,00	
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady					
	VV		Zajištění obnovy nezpevněné komunikace					
	VV		pasport komunikace včetně fotodokumentace					
	VV		obnova stávající nezpevněné komunikace při jejich případném porušení					
	VV		po dokončení stavby protokolární předání zástupci obce					
	VV	1			1,000			
D	VRN2		Projektová dokumentace - ostatní náklady				0,00	
4	K	0210	Vypracování Plánu opatření pro případ havárie	kus	1,000		0,00	
	PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů příprava staveniště záchranné práce					
	VV		"Zhotovitelem vypracovaný plán opatření pro případ úniku závadných látek					
	VV		(např. ropné produkty, cementové výluhy, odpadní vody z těsnících clon, atd.)					
	VV	1			1,000			
5	K	0221	Zpracování povodňového plánu stavby	kus	1,000		0,00	
	PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů příprava staveniště záchranné práce					
	VV		"Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb.					
	VV		včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik					
	VV	1			1,000			
6	K	023	Vypracování projektu skutečného provedení díla	soubor	1,000		0,00	
	PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů příprava staveniště záchranné práce					
	VV		Vypracování projektu skutečného provedení díla					
	VV	1			1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN3		Geodetické práce a vytýčení - ostatní náklady				0,00	
7	K	031	Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu	kus	1,000		0,00	
PP			Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště související (přípravné) práce					
VV			Vypracování projektu skutečného provedení díla					
VV		1			1,000			
D	VRN9		Ostatní náklady				0,00	
8	K	037	Zajištění písemných souhlasů dotčených vlastníků	soubor	1,000		0,00	
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady					
VV			zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených					
VV			vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených					
VV			stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací					
VV		1			1,000			
9	K	092	Zajištění souhlasů se zvláštním užíváním komunikací	kus	1,000		0,00	
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady					
VV			Zajištění souhlasů se zvláštním užíváním komunikací					
VV		1			1,000			
10	K	0931	Provedení pasportizace stávajících nemovitostí	kus	1,000		0,00	
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady					
VV			Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství,					
VV			zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací					
VV			uvedení do pův. stavu vč. nutného plošného urovnání terénu					
VV			protokolární předání majitelům					
VV		1			1,000			
11	K	094	Zajištění vytýčení veškerých podzemních zařízení	kus	1,000		0,00	
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady					
VV			Zajištění vytýčení veškerých podzemních zařízení					
VV		1			1,000			
12	K	095	Zajištění šetření o veškerých podzemních sítích	soubor	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady					
	VV		Zajištění šetření o veškerých podzemních sítích vč. zajištění					
	VV		nových vyjádření v případě, že před realizací pozbyly platnosti					
	VV	1			1,000			
13	K	0992	Zajištění průzkumu staveniště zaměřeného na výskyt zvláště chráněných živočichů a rostlin a jejich odborného transferu	soubor	1,000		0,00	
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady					
	VV		Zajištění průzkumu staveniště zaměřeného na výskyt					
	VV		zvláště chráněných živočichů a rostlin a jejich odborného transferu					
	VV	1			1,000			
14	K	0993	Zajištění dopravně inženýrských opatření	soubor	1,000		0,00	
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady					
	VV		zajištění dopravně inženýrských opatření,					
	VV		zřízení a likvidace dopravního značení					
	VV		vč. případné světelné signalizace					
	VV		zajištění vydání dopravně inženýrského rozhodnutí					
	VV	1			1,000			
15	K	0997	Zajištění kontrolního a zkušebního plánu stavby	soubor	1,000		0,00	
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady					
	VV		zajištění kontrolního a zkušebního plánu stavby					
	VV	1			1,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST