
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 832 15 CC-CZ:
Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: IČ:

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

PPO_Sazava_5/2016-2

Město Sázava - protipovodňová opatření

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou 
uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, 

 které nemají v sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
Cenová úroveň 2016/I

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 0,00 0,00
15,00% 0,00 0,00

CZK 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PPO_Sazava_5/2016-2

Stavba:

Místo: okres Benešov Datum:

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant:
Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

Soupis

STA

Soupis

VON

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Město Sázava - protipovodňová opatření

31.5.2016

Sweco Hydroprojekt a.s.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,000,00PS 01 Mobilní čerpadla

0,000,00PS 02 Mobilní hrazení

0,000,00PS 02.2 Mobilní hrazení v ulici Na Závrtku

0,000,00PS 03 Mobilní hrazení

0,000,00PS 03.2 Mobilní hrazení obslužné komunikace   

0,000,00PS 04 Mobilní hrazení

0,000,00PS 04.1 Mobilní hrazení na koruně nábřežní zdi 

0,000,00PS 04.2 Mobilní hrazení v ulici "V lázních"

0,000,00SO 01 Obnova starého koryta

0,000,00SO 01.1 Koryto

0,000,00SO 01.2 Stabilizovaný brod

0,000,00SO 01.3 Nátokový práh

0,000,00SO 01.4 Stabilizace dna

0,000,00SO 02 Ochrana území LB "Na Závrtku"

0,000,00SO 02.1 ŽB protipovodňová zeď

0,000,00SO 02.2 Mobilní hrazení v ulici "Na Závrtku"

0,00 0,00
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TypKód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

0,000,00SO 02.3 Čerpací stanoviště ČS IV - čerpací studna

0,000,00SO 03 Ochrana území PB pod mostem

0,000,00SO 03.1 Protipovodňová hráz

0,000,00SO 03.2 Průjezd skrz hráz

0,000,00SO 03.3 Opěrná gabionová zeď

0,000,00SO 03.4 Protipovodňová stěna  

0,000,00SO 03.5 Trubní propustek

0,000,00SO 03.5.1 Trubní propustek DN 300

0,000,00SO 03.5.2 Trubní propustek DN 800

0,000,00SO 03.6 Schodiště pro přístup na sportovitě

0,000,00SO 03.7 Čerpací stanoviště

0,000,00SO 03.7.1 Čerpací stanoviště I

0,000,00SO 03.7.2 Čerpací stanoviště II

0,000,00SO 03.8 Vlajkové stožáry

0,000,00SO 04 Ochrana území LB "V Lázních"

0,000,00SO 04.1 Protipovodňová nábřežní zeď

0,000,00SO 04.2 Mobilní hrazení v ul. V Lázních

0,000,00SO 04.3 Navýšení nábřežních zdí Dojetřického potoka

0,000,00SO 04.4 Čerpací stanoviště

0,000,00SO 05 Úpravy a přeložky inženýrských sítí

0,000,00SO 05.1
Úpravy a přeložky kanalizace (VHS Vrchlice – Maleč 
a.s.)

0,000,00SO 05.1.1 Zajištění prostupů kanalizace spodní stavbou LB

0,000,00SO 05.1.2 Přeložka odlehčovacího potrubí z ČS  PB

0,000,00SO 05.1.3 Přeložka kanalizace a prostup spodní stavbou PB

0,000,00SO 05.2
Úpravy a přeložky vodovodů (VHS Vrchlice-Maleč 
a.s.)
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TypKód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

STA

VON

0,000,00SO 05.2.1 Shybka vodovodu pod obnoveným korytem PB

0,000,00SO 05.2.2 Přeložka vodovodu a prostup spodní stavbou PB 

0,000,00SO 05.2.3 Zajištění prostupů vodovodu spodní stavbou LB

0,000,00SO 05.3
Úpravy a přeložky elektrických vedení 
(ČEZ Distribuce a.s.)

0,000,00SO 05.3.1 Zajištění prostupů vedení NN spodní stavbou LB

0,000,00SO 05.3.2 Přeložka nadzemního vedení VN PB 

0,000,00SO 05.4
Úpravy a přeložky vedeních veřejného osvětlení 
(Město Sázava)

0,000,00SO 05.4
Zajištění prostupů vedení veřejného osvětlení 
spodní stavbou LB

0,000,00SO 05.5
Úpravy a přeložky sdělovacích rozvodů 
(Telefonica Czech Republic a.s.)

0,000,00SO 05.5
Zajištění prostupů sdělovacího vedení spodní 
stavbou LB

Prodloužení výusti dešťové kanalizace DN 600 
PB

0,000,00SO 05.6
Úpravy a přeložky plynovodů 
(RWE distribuční služby s.r.o.)

0,000,00SO 05.6
Zajištění prostupů plynovodu STL spodní stavbou 
LB

0,00SO 05.7.3 Zajištění prostupu dešťové kanalizace DN 600 LB

0,000,00SO 05.7
Úpravy a přeložky dešťové kanalizace (město 
Sázava)

0,000,00SO 05.7.1

Obslužná komunikace     

0,000,00SO 07 Ochraná zemní hrázka LB

0,000,00SO 05.7.2
Zajištění prostupu dešťové kanalizace 1200/600 
LB

0,00

0,000,00VON Vedlejší a ostatní náklady

0,000,00SO 06
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 832 15 CC-CZ:
Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: IČ:

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Město Sázava - protipovodňová opatření

PS 01 - Mobilní čerpadla
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

PS 01 - Mobilní čerpadla 0,00

    PS 02.3 - Mobilní čerpadla - SO 02.3 0,00
      PS 02.3_III,IV - MOBILNÍ ČERPADLO - čerpací stanoviště III, IV 0,00
    PS 03.1 - Mobilní čerpadla - SO 03.1 0,00
      PS 03.1_I - MOBILNÍ ČERPADLO - čerpací stanoviště I 0,00
      PS 03.1_II - MOBILNÍ ČERPADLO - čerpací stanoviště II 0,00
    PS 04.4 - Mobilní čerpadla - SO 04.4 0,00
      PS 04.4_V - MOBILNÍ ČERPADLO - čerpací stanoviště V 0,00
    PS 05.7 - Mobilní čerpadla - SO 05.7 0,00
      PS 05.7_ - MOBILNÍ ČERPADLO - SO 05.7.1, SO 05.7.2 a SO 05.7.3 0,00

Město Sázava - protipovodňová opatření

PS 01 - Mobilní čerpadla
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PS 01 Mobilní čerpadla 0,00
D PS 02.3 Mobilní čerpadla - SO 02.3 0,00
D PS 02.3_III,IV MOBILNÍ ČERPADLO - čerpací stanoviště III, IV 0,00

1 M R.5 ponorné čerpadlo do vrtu, Q=7.5 l/s, H=10m, elektropohon – 1,5 kW kus 2,00 0,00

PP
ponorné čerpadlo do vrtu, Q=7.5 l/s, H=10m, elektropohon – 1,5 kW, 400 V, 50 Hz, hladinové sondy, 
frekvenční měnič, vč. výtlačného potrubí do 10 m, délka hasičské hadice 20m, vč. dalšího 
příslušenství potřebného pro provoz

2 M R.6 dieselagregát pro obě čerpadla komplet, v mobilním provedení kus 1,00 0,00

PP
dieselagregát pro obě čerpadla komplet, v mobilním provedení, napětí 400/230V, 50Hz, kompaktní 
provedení s palivovou nádrží, chladičem a el. rozvaděčem, vč. dalšího příslušenství potřebného pro 
provoz

D PS 03.1 Mobilní čerpadla - SO 03.1 0,00
D PS 03.1_I MOBILNÍ ČERPADLO - čerpací stanoviště I 0,00

3 M R.1 ponorné čerpadlo do vrtu, Q=1.0 l/s, H=12m, elektropohon – 1,5 kW kus 1,00 0,00

PP
ponorné čerpadlo do vrtu, Q=1.0 l/s, H=12m, elektropohon – 1,5 kW, 400 V, 50 Hz, hladinové sondy, 
frekvenční měnič, vč. výtlačného potrubí do 10 m, délka hasičské hadice 20m, vč. dalšího 
příslušenství potřebného pro provoz

4 M R.2 dieselagregát komplet, v mobilním provedení, napětí 400/230V kus 1,00 0,00

PP
Dieselagregát komplet, v mobilním provedení, napětí 400/230V, 50Hz, kompaktní provedení s 
palivovou nádrží, chladičem a el. rozvaděčem, vč. dalšího příslušenství potřebného pro provoz

PS 01 - Mobilní čerpadla

Město Sázava - protipovodňová opatření
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D PS 03.1_II MOBILNÍ ČERPADLO - čerpací stanoviště II 0,00

5 M R.3 ponorné čerpadlo do vrtu, Q=0.5 l/s, H=5m, elektropohon - 1,5 kW kus 1,00 0,00

PP
ponorné čerpadlo do vrtu, Q=0.5 l/s, H=5m, elektropohon - 1,5 kW, 400 V, 50 Hz, hladinové sondy, 
frekvenční měnič, vč. výtlačného potrubí do 10 m, délka hasičské hadice 20m, vč. dalšího 
příslušenství potřebného pro provoz

6 M R.4 dieselagregát komplet, v mobilním provedení, napětí 400/230V kus 1,00 0,00

PP
Dieselagregát komplet, v mobilním provedení, napětí 400/230V, 50Hz, kompaktní provedení s 
palivovou nádrží, chladičem a el. rozvaděčem, vč. dalšího příslušenství potřebného pro provoz

D PS 04.4 Mobilní čerpadla - SO 04.4 0,00
D PS 04.4_V MOBILNÍ ČERPADLO - čerpací stanoviště V 0,00

7 M R.7 ponorné čerpadlo do vrtu, Q=3l/s, H=10m, 1,5 kW, 400 V, 50 Hz kus 1,00 0,00

PP
ponorné čerpadlo do vrtu, Q=3l/s, H=10m, 1,5 kW, 400 V, 50 Hz, hladinové sondy, frekvenční 
měnič, vč. výtlačného potrubí do 10 m, délka hasičské hadice 20m, vč. dalšího příslušenství 
potřebného pro provoz

8 M R.8 dieselagregát pro čerpadlo komplet, v mobilním provedení kus 1,00 0,00

PP
Dieselagregát pro čerpadlo komplet, v mobilním provedení, napětí 400/230V, 50Hz, kompaktní 
provedení s palivovou nádrží, chladičem a el. rozvaděčem,

D PS 05.7 Mobilní čerpadla - SO 05.7 0,00
D PS 05.7_ MOBILNÍ ČERPADLO - SO 05.7.1, SO 05.7.2 a SO 05.7.3 0,00

9 M R.9 kalové ponorné čerpadlo, Q=24l/s kus 3,00 0,00

PP kalové ponorné čerpadlo, Q=24l/s, H=6m, délka hadice 20m (zdroj společný s čerpadlem do vrtu)
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 832 15 CC-CZ:
Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: IČ:

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Město Sázava - protipovodňová opatření

PS 02 - Mobilní hrazení

PS 02.2 - Mobilní hrazení v ulici Na Závrtku
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

OST - PS 02.2  Mobilní hrazení v ulici "Na Závrtku" 0,00

Město Sázava - protipovodňová opatření

PS 02 - Mobilní hrazení

PS 02.2 - Mobilní hrazení v ulici Na Závrtku
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D OST PS 02.2  Mobilní hrazení v ulici "Na Závrtku" 0,00
1 K PS_02.2 Mobilní hrazení h= 1,45m, l= 10,30 m m2 14,94 0,00

PP
odečteno ze situace, podélného řezu I-I' a řezu 1-1'
l= 10,3m x h=1,45m

P

Poznámka k položce:
(součástí PS je kompletní dodávka hradícího systému, včetně bočních drážek, krytů bočního 
hrazení, kotevních desek slupic a veškerého kotevního a rektifikačního materiálu a skladovacího 
zařízení jednotlivých prvků)

VV "odečteno ze situace, podélného řezu I-I a řezu 1-1
VV 10,3 "m"*1,45"m" 14,94

Město Sázava - protipovodňová opatření

PS 02 - Mobilní hrazení

PS 02.2 - Mobilní hrazení v ulici Na Závrtku
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 832 15 CC-CZ:
Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: IČ:

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Město Sázava - protipovodňová opatření

PS 03 - Mobilní hrazení

PS 03.2 - Mobilní hrazení obslužné komunikace   
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

OST - PS 03.2  Mobilní hrazení obslužné komunikace 0,00

Město Sázava - protipovodňová opatření

PS 03 - Mobilní hrazení

PS 03.2 - Mobilní hrazení obslužné komunikace   

Strana 13 z 512



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D OST PS 03.2  Mobilní hrazení obslužné komunikace 0,00
1 K PS_03.2 Mobilní hrazení h= 0,9m, l= 6,0m m2 5,40 0,00

P

Poznámka k položce:
 hradidlapro světlou hrazenou plochu otvoru S= 6.0m x 0.9m

 boční vedení H= 0.9m2ks
 sloupek H= 0.9m1ks

 stahovací zařízení4ks
 prahové těsnění 2ks

 kotevní deska pro sloupek1ks
 kotvy pro uchycení bočních drážek do zdiva6ks

 kryty bočních drážek 2ks

VV "odečteno ze situace, podélného řezu I-I a řezu 2-2
VV 0,9 "m"*6,0"m" 5,40

Město Sázava - protipovodňová opatření

PS 03 - Mobilní hrazení

PS 03.2 - Mobilní hrazení obslužné komunikace   
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 832 15 CC-CZ:
Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: IČ:

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Město Sázava - protipovodňová opatření

PS 04 - Mobilní hrazení

PS 04.1 - Mobilní hrazení na koruně nábřežní zdi 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

OST - PS 04.1   Mobilní hrazení na koruně nábřežní zdi 0,00

Město Sázava - protipovodňová opatření

PS 04 - Mobilní hrazení

PS 04.1 - Mobilní hrazení na koruně nábřežní zdi 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D OST PS 04.1   Mobilní hrazení na koruně nábřežní zdi 0,00
1 K PS_04.1 Mobilní hrazení h= 0.80m, l= 139.53 m2 111,62 0,00

PP
odečteno ze situace, podélného řezu I-I' a řezu 1-1'
l= 10,3m x h=1,45m

P

Poznámka k položce:
(součástí PS je kompletní dodávka hradícího systému, včetně bočních drážek, krytů bočního 
hrazení, kotevních desek slupic a veškerého kotevního a rektifikačního materiálu a skladovacího 
zařízení jednotlivých prvků)

VV 139,53 "m"*0,8"m"             "odečteno z podélného řezu I-I a příčných řezů 111,62

Město Sázava - protipovodňová opatření

PS 04 - Mobilní hrazení

PS 04.1 - Mobilní hrazení na koruně nábřežní zdi 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 832 15 CC-CZ:
Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: IČ:

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Město Sázava - protipovodňová opatření

PS 04 - Mobilní hrazení

PS 04.2 - Mobilní hrazení v ulici "V lázních"
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

OST - PS 04.2   Mobilní hrazení na koruně nábřežní zdi 0,00

Město Sázava - protipovodňová opatření

PS 04 - Mobilní hrazení

PS 04.2 - Mobilní hrazení v ulici "V lázních"
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D OST PS 04.2   Mobilní hrazení na koruně nábřežní zdi 0,00
1 K PS_04.2 Mobilní hrazení h= 1,45m, l= 6,0 m2 8,70 0,00

PP
odečteno ze situace, podélného řezu I-I' a řezu 1-1'
l= 10,3m x h=1,45m

P

Poznámka k položce:
(součástí PS je kompletní dodávka hradícího systému, včetně bočních drážek, krytů bočního 
hrazení, kotevních desek slupic a veškerého kotevního a rektifikačního materiálu a skladovacího 
zařízení jednotlivých prvků)

VV 1,45"m" * 6,0"m"   "odečteno ze situace, podélného řezu I-I a řezu 8,70

Město Sázava - protipovodňová opatření

PS 04 - Mobilní hrazení

PS 04.2 - Mobilní hrazení v ulici "V lázních"
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: IČ:

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 01 - Obnova starého koryta

SO 01.1 - Koryto

 Odkaz na výkresy k SO 01 - příloha D.1.2, D.1.3, D.1.4
tab. pro SO 01 - tabulky příčných řezů - výpočet výkazu výměr 

Strana 21 z 512



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 01 - Obnova starého koryta

SO 01.1 - Koryto
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 
1000 m2

m2 762,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 
5, při celkové ploše do 1 000 m2

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -1104 lze použít jestliže se odstranění stromů a křovin neprovádí na holo. 2. Cena -1101 je 
určena i pro:     a) odstraňování křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž 
celková výměra je         větší než 1 000 m2 při sklonu terénu strmějším než 1 : 5;     b) LTM při 
jakékoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m2. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné 
nutné odklizení křovin a stromů na hromady na     vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní 
prostředek. 4. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. 5. Množství 
jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch     
omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin,     
jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná     
plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště. 

2 K 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm kus 93,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 01 - Obnova starého koryta

SO 01.1 - Koryto
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou 
započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost     do 50 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek. 3. Průměr kmene se měří v místě řezu. 4. Ceny nelze 
užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat     
příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 5. Počet stromů při kácení souvislého 
lesního porostu lze určit podle tabulky uvedené v příloze č.     2. 6. Práce jsou prováděné 
technikou volného kácení. O volné kácení se jedná v případě, kdy se kácí     strom s volným 
kruhovým prostorem o poloměru minimálně 1,5 násobku výšky káceného stromu ve všech     
směrech. 

3 K 112101102 Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm kus 31,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou 
započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost     do 50 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek. 3. Průměr kmene se měří v místě řezu. 4. Ceny nelze 
užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat     
příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 5. Počet stromů při kácení souvislého 
lesního porostu lze určit podle tabulky uvedené v příloze č.     2. 6. Práce jsou prováděné 
technikou volného kácení. O volné kácení se jedná v případě, kdy se kácí     strom s volným 
kruhovým prostorem o poloměru minimálně 1,5 násobku výšky káceného stromu ve všech     
směrech. 

VV 8+8+7+5+3   "8 ks + 4 vícekmeny (1x 8 kmen, 1x 7 kmen, 1x 5 kmen, 1x 3 kmen) 31,00

4 K 112101103 Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm kus 23,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou 
započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost     do 50 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek. 3. Průměr kmene se měří v místě řezu. 4. Ceny nelze 
užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat     
příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 5. Počet stromů při kácení souvislého 
lesního porostu lze určit podle tabulky uvedené v příloze č.     2. 6. Práce jsou prováděné 
technikou volného kácení. O volné kácení se jedná v případě, kdy se kácí     strom s volným 
kruhovým prostorem o poloměru minimálně 1,5 násobku výšky káceného stromu ve všech     
směrech. 

VV 11+6+6    "11 ks + 4 vícekmeny (1 x 6 kmen, 3 x 2 kmen) 23,00

5 K 112101104 Kácení stromů listnatých D kmene do 900 mm kus 26,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou 
započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost     do 50 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek. 3. Průměr kmene se měří v místě řezu. 4. Ceny nelze 
užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat     
příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 5. Počet stromů při kácení souvislého 
lesního porostu lze určit podle tabulky uvedené v příloze č.     2. 6. Práce jsou prováděné 
technikou volného kácení. O volné kácení se jedná v případě, kdy se kácí     strom s volným 
kruhovým prostorem o poloměru minimálně 1,5 násobku výšky káceného stromu ve všech     
směrech. 

VV 7+8+3+8    "8 vícekmenů (1x 7 kmen, 2x 4 kmen, 1x 3 kmen, 4x 2 kmen) 26,00

6 K 112101105 Kácení stromů listnatých D kmene do 1100 mm kus 14,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 900 do 1100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou 
započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost     do 50 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek. 3. Průměr kmene se měří v místě řezu. 4. Ceny nelze 
užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat     
příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 5. Počet stromů při kácení souvislého 
lesního porostu lze určit podle tabulky uvedené v příloze č.     2. 6. Práce jsou prováděné 
technikou volného kácení. O volné kácení se jedná v případě, kdy se kácí     strom s volným 
kruhovým prostorem o poloměru minimálně 1,5 násobku výšky káceného stromu ve všech     
směrech. 

VV 2+10+2   "2 ks + 2 vícekmeny (1 x 10 kmen, 1 x 2) 14,00

7 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 93,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru 
přes 100 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou 
započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do     50 m nebo 
naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního 
porostu, lze počet pařezů stanovit     s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1. 4. Zásyp jam po 
pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 5. Průměr pařezu se měří v 
místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného     zprůměrování 
naměřených hodnot. 

8 K 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 31,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru 
přes 300 do 500 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou 
započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do     50 m nebo 
naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního 
porostu, lze počet pařezů stanovit     s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1. 4. Zásyp jam po 
pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 5. Průměr pařezu se měří v 
místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného     zprůměrování 
naměřených hodnot. 

9 K 112201103 Odstranění pařezů D do 700 mm kus 23,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru 
přes 500 do 700 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou 
započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do     50 m nebo 
naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního 
porostu, lze počet pařezů stanovit     s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1. 4. Zásyp jam po 
pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 5. Průměr pařezu se měří v 
místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného     zprůměrování 
naměřených hodnot. 

10 K 112201104 Odstranění pařezů D do 900 mm kus 26,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru 
přes 700 do 900 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou 
započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do     50 m nebo 
naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního 
porostu, lze počet pařezů stanovit     s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1. 4. Zásyp jam po 
pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 5. Průměr pařezu se měří v 
místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného     zprůměrování 
naměřených hodnot. 

11 K 112201105 Odstranění pařezů D přes 900 mm kus 14,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru 
přes 900 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou 
započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do     50 m nebo 
naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního 
porostu, lze počet pařezů stanovit     s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1. 4. Zásyp jam po 
pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 5. Průměr pařezu se měří v 
místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného     zprůměrování 
naměřených hodnot. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

12 K 112201R Odstranění kmenů z koryta a odvezení na skládku kus 5,00 0,00

13 K 11220R
Rozřezání kmenů stromů na kusy vč. naložení, odvozu a složení na deponii majitele v 
rámci města Sázavy

kus 187,00 0,00

14 K 11510120R
Čerpání vody po dobu výstavby dle zvoleného TP prací zhotovitelem (dle potřeby 
zhotovitele)

kpl 1,00 0,00

VV 1"kpl"    "platí pro čerpání po dobu výstavby celého SO 01 1,00

15 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 4 514,10 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 
dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, 
kořenů apod.);     tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do 
objemu vykopávek pro volbu cen podle množství     nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 
Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici     odebíranou z projektovaných dočasných 
skládek;     a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,     b) mimo staveniště podle 
objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v 
poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201     Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady 
v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje 
se její naložení a přemístění podle     čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. 
Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti     
vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. 
č.     1 takto:     a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;     b) naložení příslušnou 
cenou souboru cen 167 10- . .     c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné 
přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k 
ustanovení čl. 3112 Všeobecných     podmínek tohoto katalogu. 

VV 15047"m2"*0,3"m"    "Tabulka příčných řezů 4 514,10

16 K 124103103 Vykopávky přes 5000 do 20000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 1 a 2 m3 7 908,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 do 20 000 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně     
svislých ploch proložených projektovanými břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a 
prokopávky     s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro:     a) 
vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto         
zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 0-11 Vykopávky pod vodou strojně části  A 01 
tohoto         katalogu,     b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným 
pažením; tyto zemní práce         se oceňují cenami souboru cen 131 . 0-12 Hloubení zapažených 
jam a zářezů části A 01 tohoto         katalogu, štětová stěna vzepřená nebo rozepřená, se z 
hlediska ocenění považuje za vzepřené nebo         rozepřené pažení;     c) vykopávky pod obrysem 
výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, soustřeďovací         stavby apod.); tyto zemní 
práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131 . 0-11 Hloubení         nezapažených jam, 
131 . 0-12 Hloubení zapažených jam, 132 . 0-11 Hloubení rýh do 600 mm, 132 . 0-12         Hloubení 
rýh do 2000 mm, 132 . 0-14 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 0- . 0 Hloubení         
zapažených i nezapažených šachet části A01 tohoto katalogu,     d) hloubení zatrubněných nebo 
zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru         cen 123 . 0-21 Vykopávky 
zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02 3. V cenách jsou započteny náklady na 
svislé přemístění výkopku do 4 m. Svislé přemístění z hloubky     přes 4 m se oceňuje podle 
projektu (rampy, přehození apod.). 4. Předepisuje-li projekt rozprostřít výkopek získaný 
vykopávkou pro koryta vodotečí, oceňuje se     toto rozprostření cenou 171 20-1101 Uložení 
sypaniny do nezhutněných násypů a vodorovné přemístění     výkopku cenami souboru cen 162 .0-31 
Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn části A 01     tohoto katalogu. 5. Pro volbu 
ceny je rozhodující součet vykopávek pro koryta vodotečí, oceňovaných cenami tohoto     souboru 
cen, zatrubněných koryt vodotečí, oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. d) i zapažených     
vykopávek oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. b) tohoto souboru cen. 

VV "tabulka příčných řezů - výkop pro koryto
VV 7908                  7 908,00

17 K 124203102 Vykopávky přes 1000 do 5000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 m3 2 973,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně     
svislých ploch proložených projektovanými břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a 
prokopávky     s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro:     a) 
vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto         
zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 0-11 Vykopávky pod vodou strojně části  A 01 
tohoto         katalogu,     b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným 
pažením; tyto zemní práce         se oceňují cenami souboru cen 131 . 0-12 Hloubení zapažených 
jam a zářezů části A 01 tohoto         katalogu, štětová stěna vzepřená nebo rozepřená, se z 
hlediska ocenění považuje za vzepřené nebo         rozepřené pažení;     c) vykopávky pod obrysem 
výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, soustřeďovací         stavby apod.); tyto zemní 
práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131 . 0-11 Hloubení         nezapažených jam, 
131 . 0-12 Hloubení zapažených jam, 132 . 0-11 Hloubení rýh do 600 mm, 132 . 0-12         Hloubení 
rýh do 2000 mm, 132 . 0-14 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 0- . 0 Hloubení         
zapažených i nezapažených šachet části A01 tohoto katalogu,     d) hloubení zatrubněných nebo 
zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru         cen 123 . 0-21 Vykopávky 
zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02 3. V cenách jsou započteny náklady na 
svislé přemístění výkopku do 4 m. Svislé přemístění z hloubky     přes 4 m se oceňuje podle 
projektu (rampy, přehození apod.). 4. Předepisuje-li projekt rozprostřít výkopek získaný 
vykopávkou pro koryta vodotečí, oceňuje se     toto rozprostření cenou 171 20-1101 Uložení 
sypaniny do nezhutněných násypů a vodorovné přemístění     výkopku cenami souboru cen 162 .0-31 
Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn části A 01     tohoto katalogu. 5. Pro volbu 
ceny je rozhodující součet vykopávek pro koryta vodotečí, oceňovaných cenami tohoto     souboru 
cen, zatrubněných koryt vodotečí, oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. d) i zapažených     
vykopávek oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. b) tohoto souboru cen. 

VV "Tabulka příčných řezů - výkop pro koryto
VV 2973 2 973,00

18 K 127701113 Vykopávky pod vodou v hornině tř. 1 až 4 objem přes 5000 m3 tl vrstvy do 1,5 m m3 5 504,80 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v 
horninách tř.1 až 4, průměrné tloušťky projektované vrstvy přes 0,50 m přes 5 000 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro:     a) vykopávky zářezů pod vodou,     b) vykopávky v zemnících pod 
vodou,     c) hloubení rýh pod vodou,     d) hloubení jam a šachet pod vodou; toto hloubení se 
oceňuje individuálně,     e) vykopávky v úsecích s plavební dráhou v provozu v povodí Labe, Vltavy, 
Moravy, Váhu a Odry a         v přístavech za provozu lodní dopravy kromě dopravy dodavatele 
stavebních prací. 2. Pro volbu cen podle množství je rozhodující součet množství vykopávek pod 
vodou na jednom     objektu ve všech třídách hornin na něm se vyskytujících při jakékoliv tloušťce 
vykopávky. O volbě     cen podle tloušťky projektované vrstvy vykopávky pod vodou rozhoduje její 
průměrná tloušťka; tato     průměrná tloušťka se určí odděleně pro každou vykopávku, omezenou 
svislou obrysovou čarou v     půdorysu jako podíl objemu vykopávky a její půdorysné plochy. 3. 
V cenách jsou započteny i náklady na svislé přemístěním výkopku nad hladinu a odhození výkopku     
do vzdálenosti 5 m nebo naložení na dopravní prostředek. 4. V cenách 40-1111 až -1113, 50-1101 až 
-1103 a 60-1101 až -1103 nejsou započteny náklady na     trhací práce pod vodou; tyto práce se 
oceňují individuálně. 5. Kóta dna vykopávky předepsaná projektem musí být dodržena; nerovnosti 
dna pod touto kótou     vzniklé při vykopávce se nevyplňují. 

VV "Tabulka příčných řezů - výkop pro koryto v hor. tř. 2
VV 2794"m3"*1,12 "koef. zvodnění" 3 129,28
VV 2121"m3"*1,12 "koef. zvodnění" 2 375,52
VV Součet 5 504,80

19 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 653,10 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 
000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje     cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat     
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 
se     toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou 
tohoto souboru     cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 
výkopku z hromad s     ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z 
dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku,     i když se provádí. Toto 
ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se     oceňují ve specifikaci. 

VV 5028*0,05*2           "ornice pro ohumusování, na mezideponii a zpět pro SO 01 502,80
VV 150,3                      "ornice pro SO 02.1 na mezideponii 150,30
VV Součet 653,10

20 K 16260110R Vodorovné přemístění přebytku ornice na deponii se složením m3 3 481,40 0,00

VV 4514,1    "sejmutí ornice 4 514,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV -251,4     "ornice pro ohumusování v SO 01 -251,40
VV -150,3     "ornice pro ohumusování v SO 02.1 -150,30
VV -631,0     "rozprostření na pozemek 688/3 v SO 03.1 -631,00
VV Součet 3 481,40

21 K 16270110R
Likvidace výkopku/sypaniny odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy 
a složení, skládkovného, apod.

m3 15 795,29 0,00

VV
7908    "výkop v hor. tř.2, část výkopu se využije na dočasné zemní hrázky během 
stavby a pak se odveze

7 908,00

VV 2973     "výkop v hor. tř.3 2 973,00
VV 5504/1,12     "výkop pod vodou po odvodnění v hor. tř. 2 4 914,29
VV Součet 15 795,29

22 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 9 680,40 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání     
na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny     
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 
vzdálenost     a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 
lodi, nebo         k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,     b) do 
4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného         terénu v 
místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou         
svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v         
bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných 
jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV 251,4*2     "ornice, přesun na mezideponii a zpět v SO 01 502,80
VV 150,3         "ornice pro SO 02.1 150,30
VV 4514-251,4-150,3-931            "ornice, na deponii 3 181,30
VV 931                                            "onice na pozemek 688/3 931,00
VV 0,00
VV (5504,8)/1,12   "zemina po odvodnění 4 915,00
VV Součet 9 680,40

23 K 17110110R
Zemní hrázka - jímka na zahrazení nátoku a výtoku při výstavbě nového koryta dle 
zvoleného TP prací zhotovitelem (dle potřeby zhotovitele)

kpl 1,00 0,00

P

Poznámka k položce:
položka obsahuje
- naložení zeminy
- vodorovné přemístění na místo zemního násypu
- uložení sypaniny do násypů s hrubým urovnáním a zhutněním
- odkopávka zemní hrázky

VV 1"kpl" 1,00
VV  "Jímka u nátoku do nového koryta
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "Jímka u výtoku z nového koryta, 5 x zřízení

24 K 181451122 Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 5 028,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního 
na svahu přes 1:5 do 1:2

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na:     a) přípravu půdy,     b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve 
specifikaci,     c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 
Vypletí a         185 80-43 Zalití rostlin vodou,     d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují 
souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány 
podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití     lezeckých technik. V případě použití lezeckých 
technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

25 M 005724800 osivo směs jetelotravní kg 75,42 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná

VV 5028*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 75,42

26 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 5 028,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování 
v zářezech v hornině tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 
1     : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, 
pod     humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro 
úpravy     dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn 
příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru     cen 938 90-2 . čištění příkopů 
komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů     821 až 828. 3. Úprava 
ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se     oceňuje 
cenami souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů. 

VV 5028"m2"   "tabulka příčných řezů 5 028,00

27 K 182301131 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm m2 5 028,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 
100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek 
na     místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; 
toto získání se oceňuje cenami souboru cen     121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání 
ornice, v souvislosti s pozn. č. 3, se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11     Nakládání, skládání a 
překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice 
umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od     místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění     výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, 
uvedená v popisu cen, neodečítá. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 5028   "Tabulka příčných řezů, tl. 5 cm 5 028,00

D 997 Přesun sutě 0,00

28 K 99701_R
Likvidace křovin odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, 
skládkovného, apod.

m2 762,00 0,00

VV 762  "štěpkování, odvoz štěpků, likvidace zákonným způsobem 762,00

29 K 99701_R1
Likvidace dřevní hmoty (větve, pařezy) odpovídajícím zákonným způsobem vč. 
naložení, dopravy a složení, skládkovného, apod.

kus 187,00 0,00

VV 93+31+23+26+14 187,00

D 998 Přesun hmot 0,00

30 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 0,10 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku. 

Strana 33 z 512



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: IČ:

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 01 - Obnova starého koryta

SO 01.2 - Stabilizovaný brod

 Odkaz na výkresy k SO 01 - příloha D.1.2, D.1.3, D.1.4
tab. pro SO 01 - tabulky příčných řezů - výpočet výkazu výměr 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 01 - Obnova starého koryta

SO 01.2 - Stabilizovaný brod

Strana 35 z 512



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 124103101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 1 a 2 m3 198,78 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 1 000 m3

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 01 - Obnova starého koryta

SO 01.2 - Stabilizovaný brod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně     
svislých ploch proložených projektovanými břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a 
prokopávky     s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro:     a) 
vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto         
zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 0-11 Vykopávky pod vodou strojně části  A 01 
tohoto         katalogu,     b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným 
pažením; tyto zemní práce         se oceňují cenami souboru cen 131 . 0-12 Hloubení zapažených 
jam a zářezů části A 01 tohoto         katalogu, štětová stěna vzepřená nebo rozepřená, se z 
hlediska ocenění považuje za vzepřené nebo         rozepřené pažení;     c) vykopávky pod obrysem 
výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, soustřeďovací         stavby apod.); tyto zemní 
práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131 . 0-11 Hloubení         nezapažených jam, 
131 . 0-12 Hloubení zapažených jam, 132 . 0-11 Hloubení rýh do 600 mm, 132 . 0-12         Hloubení 
rýh do 2000 mm, 132 . 0-14 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 0- . 0 Hloubení         
zapažených i nezapažených šachet části A01 tohoto katalogu,     d) hloubení zatrubněných nebo 
zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru         cen 123 . 0-21 Vykopávky 
zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02 3. V cenách jsou započteny náklady na 
svislé přemístění výkopku do 4 m. Svislé přemístění z hloubky     přes 4 m se oceňuje podle 
projektu (rampy, přehození apod.). 4. Předepisuje-li projekt rozprostřít výkopek získaný 
vykopávkou pro koryta vodotečí, oceňuje se     toto rozprostření cenou 171 20-1101 Uložení 
sypaniny do nezhutněných násypů a vodorovné přemístění     výkopku cenami souboru cen 162 .0-31 
Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn části A 01     tohoto katalogu. 5. Pro volbu 
ceny je rozhodující součet vykopávek pro koryta vodotečí, oceňovaných cenami tohoto     souboru 
cen, zatrubněných koryt vodotečí, oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. d) i zapažených     
vykopávek oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. b) tohoto souboru cen. 

VV "Výkop pro brod (situace, příčné řezy brodu)
VV (66,2 + 32,6 + 30,7 + 62,4)"m2"*0,6 "m"   "pro zához 115,14
VV 1,05 "m2"*(5,7 + 8,8 + 5,7 + 9,5)"m"   "pro práh 31,19
VV 1,76 "m2"*(16,9 + 12,9)"m"   "pro dlažbu a práh dlažby 52,45
VV Součet 198,78

2 K 127701111 Vykopávky pod vodou v hornině tř. 1 až 4 objem do 1000 m3 tl vrstvy do 1,5 m m3 201,35 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v 
horninách tř.1 až 4, průměrné tloušťky projektované vrstvy přes 0,50 m do 1 000 m3

VV "Výkop pro brod (situace, příčné řezy brodu) v hor. tř. 2
VV ((26,4 + 2,7 + 27,0 + 4,0)"m2"* 0,6 "m")*1,12"koef. zvodnění"           "pro zához 40,39
VV (1,05 "m2"* 9,0 "m") *1,12"koef. zvodnění"                                            "pro práh 10,58
VV (1,76" m2"* (2,5 + 2,5)"m")*1,12"koef. zvodnění"                 "pro dlažbu a práh dlažby 9,86
VV Mezisoučet 60,83
VV 0,00
VV "Výkop pro brod (situace, příčné řezy brodu)
VV (5,1 "m2"* 24,6 "m")* 1,12 "koef. zvodnění"   140,52
VV Mezisoučet 140,52
VV Součet 201,35
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

3 K 16270110R
Likvidace výkopku/sypaniny odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy 
a složení, skládkovného, apod.

m3 378,56 0,00

VV 198,78              "výkop v hor. tř.2 198,78
VV 201,35/1,12     "výkop pod vodou po odvodnění v hor. tř. 2 179,78
VV Součet 378,56

4 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 179,78 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání     
na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny     
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 
vzdálenost     a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 
lodi, nebo         k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,     b) do 
4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného         terénu v 
místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou         
svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v         
bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných 
jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV 201,35/1,12   "zemina po odvodnění 179,78

5 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 205,45 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech)     
vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 
však     pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 
urovnání     pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 
přerušujících svahy, pro urovnání dna     silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; 
toto urovnání se oceňuje cenami souboru     cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu 
přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých     svahů do projektovaných 
profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou 
započteny v cenách     souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě 
části A02 Zemní práce pro     objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se 
zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV 205,45      "pláň brodu 205,45

D 2 Zakládání 0,00

6 K 27431541R Beton prostý  C25/30 XC4(CZ)-XF-XA1 m3 84,16 0,00

VV "betonové stabilizační prahy šířky 1,0 m, výkres příčných řezů
VV 0,8 "m2"*44,7 "m"     "Brod - řez L 35,76
VV 0,8" m2"*46,5 "m"     "Brod - řez M 37,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,00
VV "Betonové prahy dlažby šířky 0,3 m
VV 0,16 "m2"* (16,5 + 15,2 + 17,8 + 13,3 + 3,6 + 3,6)"m"   11,20
VV Součet 84,16

7 K 274351111 Bednění základových pasů tradiční oboustranné m2 153,13 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Bednění základových konstrukcí pasů tradiční oboustranné

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) případné nutné přepažování,     b) odstranění 
bednění. 2. Výška bednění se určuje jako svislá vzdálenost mezi základovou spárou a horní hranicí 
základu. 

VV "Bednění betonových stabilizačních prahů a prahů dlažby brodu
VV "Prahy šířky 1,0 m
VV 0,3 "m"*(44,7 + 46,5)"m"*2 + 0,3 "m2"*4 55,92
VV "Prahy šířky 0,3 m
VV 0,3 "m"*(16,5 + 15,2 + 17,8 + 13,3 + 3,6 + 3,6)"m"*2 42,00
VV "šikmé bednění
VV (6,1+11,3+12,5+5,9)"m"*1,0" m" + (13,0+13,0+16,5+22,2)"m"* 0,3" m" 55,21
VV Součet 153,13

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

8 K 45131111R Podklad pod dlažbu z betonu prostého C12/15 tl 100 mm m2 112,20 0,00

PP Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 12/15 tl. do 100 mm

P
Poznámka k položce:
 V cenách jsou započteny i náklady na zvětšení objemu betonu způsobené nerovností podloží.

VV 21+91,2     "podklad pod dlažbu tl. 200 mm 112,20

9 K 45131211R Podklad pod dlažbu z betonu prostého C12/15 tl 150 mm m2 205,45 0,00

PP Podklad pod dlažbu z betonu prostého C12/15 tl 150 mm

P
Poznámka k položce:
 V cenách jsou započteny i náklady na zvětšení objemu betonu způsobené nerovností podloží.

VV 205,45     "podklad pod dlažbu tl. 250 mm 205,45

10 K 462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg m3 186,87 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti 
jednotlivých kamenů do 200 kg
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene. 2. Ceny neplatí pro zřízení 
konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111     Balvanitý skluz z lomového 
kamene. 3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti 
přes 500 kg     dodatečným rozpojením na místě uložení. 4. Množství měrných jednotek     a) 
záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,     b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch 
záhozu. 

VV "Brod
VV 1,45" m2"*24,6 "m" 35,67
VV (26,4 + 2,7 + 27,0 + 4,0)"m2"*0,6 "m" 36,06
VV (66,2 + 32,6 + 30,7 + 62,4)"m2"*0,6" m"  115,14
VV Součet 186,87

11 K 462519002 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg m2 316,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných 
ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene. 2. Ceny neplatí pro zřízení 
konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111     Balvanitý skluz z lomového 
kamene. 3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti 
přes 500 kg     dodatečným rozpojením na místě uložení. 4. Množství měrných jednotek     a) 
záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,     b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch 
záhozu. 

VV 316      "brod 316,00

12 K 465513127 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm m2 112,20 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním 
cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro:     a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 
326 21-1 . Zdivo         nadzákladové z lomového kamene upraveného. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na:     a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 
Podkladní a výplňové         vrstvy z betonu prostého,     b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami 
souboru cen 451 . . - . . Lože z kameniva. 3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby. 

VV
"Kamenný dlažba tl. 200 mm prahu šířky 1,0 m do betonového lože 100 mm, výkres 
příčných řezů

VV 1,0 "m"*44,7" m"     "brod - řez L 44,70
VV 1,0 "m"*46,5" m"     "brod - řez M 46,50
VV Mezisoučet 91,20

VV
"Kamenný obklad dlažba tl. 200 mm prahu dlažby  šířky 0,3 m do betonového lože 100 
mm, výkres příčných řezů brodu

VV 0,3 "m"*(16,5 + 15,2 + 17,8 + 13,3 + 3,6 + 3,6)"m" 21,00
VV Mezisoučet 21,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 112,20

13 K 465513227
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro 
hydromeliorace

m2 205,45 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním 
cementovou maltou, tl. kamene 250 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro:     a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 
326 21-1 . Zdivo         nadzákladové z lomového kamene upraveného. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na:     a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 
Podkladní a výplňové         vrstvy z betonu prostého,     b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami 
souboru cen 451 . . - . . Lože z kameniva. 3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby. 

VV "Kamenná dlažba brodu tl. 250 mm do betonového lože tl. 150 mm
VV 58,7 "m"*3,5"m" 205,45

D 998 Přesun hmot 0,00

14 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 712,77 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku. 

Strana 41 z 512



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: IČ:

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 01 - Obnova starého koryta

SO 01.3 - Nátokový práh

 Odkaz na výkresy k SO 01 - příloha D.1.2, D.1.3, D.1.4
tab. pro SO 01 - tabulky příčných řezů - výpočet výkazu výměr 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 01 - Obnova starého koryta

SO 01.3 - Nátokový práh
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 124203101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 m3 284,46 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 01 - Obnova starého koryta

SO 01.3 - Nátokový práh
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně     
svislých ploch proložených projektovanými břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a 
prokopávky     s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro:     a) 
vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto         
zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 0-11 Vykopávky pod vodou strojně části  A 01 
tohoto         katalogu,     b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným 
pažením; tyto zemní práce         se oceňují cenami souboru cen 131 . 0-12 Hloubení zapažených 
jam a zářezů části A 01 tohoto         katalogu, štětová stěna vzepřená nebo rozepřená, se z 
hlediska ocenění považuje za vzepřené nebo         rozepřené pažení;     c) vykopávky pod obrysem 
výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, soustřeďovací         stavby apod.); tyto zemní 
práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131 . 0-11 Hloubení         nezapažených jam, 
131 . 0-12 Hloubení zapažených jam, 132 . 0-11 Hloubení rýh do 600 mm, 132 . 0-12         Hloubení 
rýh do 2000 mm, 132 . 0-14 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 0- . 0 Hloubení         
zapažených i nezapažených šachet části A01 tohoto katalogu,     d) hloubení zatrubněných nebo 
zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru         cen 123 . 0-21 Vykopávky 
zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02 3. V cenách jsou započteny náklady na 
svislé přemístění výkopku do 4 m. Svislé přemístění z hloubky     přes 4 m se oceňuje podle 
projektu (rampy, přehození apod.). 4. Předepisuje-li projekt rozprostřít výkopek získaný 
vykopávkou pro koryta vodotečí, oceňuje se     toto rozprostření cenou 171 20-1101 Uložení 
sypaniny do nezhutněných násypů a vodorovné přemístění     výkopku cenami souboru cen 162 .0-31 
Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn části A 01     tohoto katalogu. 5. Pro volbu 
ceny je rozhodující součet vykopávek pro koryta vodotečí, oceňovaných cenami tohoto     souboru 
cen, zatrubněných koryt vodotečí, oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. d) i zapažených     
vykopávek oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. b) tohoto souboru cen. 

VV "Tabulka příčných řezů - výkop pro koryto
VV 1,05 "m2"*15,6"m"    "výkop pro vtokový práh (příčný řez F) 16,38
VV (217,8 +  117,3)"m2"*0,8 "m"    "Výkop pro zához u vtok. prahu (př. řez 16, situace) 268,08
VV Součet 284,46

2 K 127701112 Vykopávky pod vodou v hornině tř. 1 až 4 objem do 5000 m3 tl vrstvy do 1,5 m m3 1 225,59 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v 
horninách tř.1 až 4, průměrné tloušťky projektované vrstvy přes 0,50 m přes 1 000 do 5 000 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro:     a) vykopávky zářezů pod vodou,     b) vykopávky v zemnících pod 
vodou,     c) hloubení rýh pod vodou,     d) hloubení jam a šachet pod vodou; toto hloubení se 
oceňuje individuálně,     e) vykopávky v úsecích s plavební dráhou v provozu v povodí Labe, Vltavy, 
Moravy, Váhu a Odry a         v přístavech za provozu lodní dopravy kromě dopravy dodavatele 
stavebních prací. 2. Pro volbu cen podle množství je rozhodující součet množství vykopávek pod 
vodou na jednom     objektu ve všech třídách hornin na něm se vyskytujících při jakékoliv tloušťce 
vykopávky. O volbě     cen podle tloušťky projektované vrstvy vykopávky pod vodou rozhoduje její 
průměrná tloušťka; tato     průměrná tloušťka se určí odděleně pro každou vykopávku, omezenou 
svislou obrysovou čarou v     půdorysu jako podíl objemu vykopávky a její půdorysné plochy. 3. 
V cenách jsou započteny i náklady na svislé přemístěním výkopku nad hladinu a odhození výkopku     
do vzdálenosti 5 m nebo naložení na dopravní prostředek. 4. V cenách 40-1111 až -1113, 50-1101 až 
-1103 a 60-1101 až -1103 nejsou započteny náklady na     trhací práce pod vodou; tyto práce se 
oceňují individuálně. 5. Kóta dna vykopávky předepsaná projektem musí být dodržena; nerovnosti 
dna pod touto kótou     vzniklé při vykopávce se nevyplňují. 

VV "Tabulka příčných řezů - výkop pro koryto v hor. tř. 3
VV (1,05" m2"* 85,5 "m")* 1,12 "koef. zvodnění"   "výkop pro vtokový práh (příčný řez F) 100,55

VV
(3,7 "m2"*67,6 "m"+ 6,9" m2"* 74,2" m" +(33,0 + 54,5 + 47,7 + 167,8)"m2"* 0,8" m")* 
1,12 "koef. zvodnění"    "výkop pro zához u vtok. prahu (řez 16)

1 125,04

VV Součet 1 225,59

3 K 16270110R
Likvidace výkopku/sypaniny odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy 
a složení, skládkovného, apod.

m3 1 378,74 0,00

VV 284,46     "výkop v hor. tř.3 284,46
VV 1225,59/1,12     "výkop pod vodou po odvodnění v hor. tř. 2 1 094,28
VV Součet 1 378,74

4 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 1 094,28 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání     
na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny     
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 
vzdálenost     a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 
lodi, nebo         k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,     b) do 
4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného         terénu v 
místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou         
svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v         
bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných 
jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV 1225,59/1,12   "zemina po odvodnění 1 094,28

D 2 Zakládání 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

5 K 27431541R Beton prostý  C25/30 XC4(CZ)-XF-XA1 m3 78,80 0,00

VV "stabilizační prahy šířky 1,0 m, výkres příčných řezů
VV 0,8" m2"*98,5" m"     "Práh vtoku do koryta (řez F) 78,80
VV Součet 78,80

6 K 274351111 Bednění základových pasů tradiční oboustranné m2 73,30 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Bednění základových konstrukcí pasů tradiční oboustranné

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) případné nutné přepažování,     b) odstranění 
bednění. 2. Výška bednění se určuje jako svislá vzdálenost mezi základovou spárou a horní hranicí 
základu. 

VV "Bednění betonových stabilizačních prahů a prahů dlažby brodu
VV "Prahy šířky 1,0 m
VV 0,3 "m"*98,5"m"*2 + 0,3 "m2"* 2 59,70
VV "šikmé bednění
VV (7,0+6,6)"m"*1,0 "m" 13,60
VV Součet 73,30

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

7 K 45131111R Podklad pod dlažbu z betonu prostého C12/15 tl 100 mm m2 98,50 0,00

PP Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 12/15 tl. do 100 mm

P
Poznámka k položce:
 V cenách jsou započteny i náklady na zvětšení objemu betonu způsobené nerovností podloží.

VV 98,5     "podklad pod dlažbu tl. 200 mm 98,50

8 K 462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg m3 1 272,58 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti 
jednotlivých kamenů do 200 kg

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene. 2. Ceny neplatí pro zřízení 
konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111     Balvanitý skluz z lomového 
kamene. 3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti 
přes 500 kg     dodatečným rozpojením na místě uložení. 4. Množství měrných jednotek     a) 
záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,     b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch 
záhozu. 

VV "zához kolem vtokového prahu
VV (217,8 +  117,3)"m2"*0,8 "m"           268,08
VV 3,7 "m2"*67,6"m" +6,9"m2"*74,2" m" +(33,0 + 54,5 + 47,7 + 167,8)"m2"*0,8 "m" 1 004,50
VV Součet 1 272,58

9 K 462519002 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg m2 1 617,00 0,00 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných 
ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene. 2. Ceny neplatí pro zřízení 
konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111     Balvanitý skluz z lomového 
kamene. 3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti 
přes 500 kg     dodatečným rozpojením na místě uložení. 4. Množství měrných jednotek     a) 
záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,     b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch 
záhozu. 

VV 1617    "nátokový práh 1 617,00

10 K 465513127 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm m2 98,50 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním 
cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro:     a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 
326 21-1 . Zdivo         nadzákladové z lomového kamene upraveného. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na:     a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 
Podkladní a výplňové         vrstvy z betonu prostého,     b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami 
souboru cen 451 . . - . . Lože z kameniva. 3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby. 

VV
"Kamenný dlažba tl. 200 mm prahu šířky 1,0 m do betonového lože 100 mm, výkres 
příčných řezů

VV 1,0 "m"*98,5" m"     "práh vtoku do koryta (řez F) 98,50

D 998 Přesun hmot 0,00

11 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 3 173,35 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: IČ:

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 01 - Obnova starého koryta

SO 01.4 - Stabilizace dna

 Odkaz na výkresy k SO 01 - příloha D.1.2, D.1.3, D.1.4
tab. pro SO 01 - tabulky příčných řezů - výpočet výkazu výměr 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 01 - Obnova starého koryta

SO 01.4 - Stabilizace dna
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 124103101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 1 a 2 m3 211,25 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 1 000 m3

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 01 - Obnova starého koryta

SO 01.4 - Stabilizace dna
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně     
svislých ploch proložených projektovanými břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a 
prokopávky     s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro:     a) 
vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto         
zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 0-11 Vykopávky pod vodou strojně části  A 01 
tohoto         katalogu,     b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným 
pažením; tyto zemní práce         se oceňují cenami souboru cen 131 . 0-12 Hloubení zapažených 
jam a zářezů části A 01 tohoto         katalogu, štětová stěna vzepřená nebo rozepřená, se z 
hlediska ocenění považuje za vzepřené nebo         rozepřené pažení;     c) vykopávky pod obrysem 
výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, soustřeďovací         stavby apod.); tyto zemní 
práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131 . 0-11 Hloubení         nezapažených jam, 
131 . 0-12 Hloubení zapažených jam, 132 . 0-11 Hloubení rýh do 600 mm, 132 . 0-12         Hloubení 
rýh do 2000 mm, 132 . 0-14 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 0- . 0 Hloubení         
zapažených i nezapažených šachet části A01 tohoto katalogu,     d) hloubení zatrubněných nebo 
zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru         cen 123 . 0-21 Vykopávky 
zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02 3. V cenách jsou započteny náklady na 
svislé přemístění výkopku do 4 m. Svislé přemístění z hloubky     přes 4 m se oceňuje podle 
projektu (rampy, přehození apod.). 4. Předepisuje-li projekt rozprostřít výkopek získaný 
vykopávkou pro koryta vodotečí, oceňuje se     toto rozprostření cenou 171 20-1101 Uložení 
sypaniny do nezhutněných násypů a vodorovné přemístění     výkopku cenami souboru cen 162 .0-31 
Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn části A 01     tohoto katalogu. 5. Pro volbu 
ceny je rozhodující součet vykopávek pro koryta vodotečí, oceňovaných cenami tohoto     souboru 
cen, zatrubněných koryt vodotečí, oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. d) i zapažených     
vykopávek oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. b) tohoto souboru cen. 

VV "tabulka příčných řezů - výkop pro koryto
VV 2,5 "m2"*10,5"m"                    "výkop pro práh v řezu 2 26,25
VV 2,5 "m2"*12,1 "m"                   "výkop pro práh v řezu 5 30,25
VV 1,8 "m2"*13,9"m"                    "výkop pro práh v řezu 10 25,02
VV 1,8 "m2"*11,6"m"                    "výkop pro práh v řezu 12 20,88
VV (1,11+2,0)" m2"*35,0" m"       "výkop pro zához pod mostem 108,85
VV Součet 211,25

2 K 124203101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 m3 24,48 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně     
svislých ploch proložených projektovanými břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a 
prokopávky     s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro:     a) 
vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto         
zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 0-11 Vykopávky pod vodou strojně části  A 01 
tohoto         katalogu,     b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným 
pažením; tyto zemní práce         se oceňují cenami souboru cen 131 . 0-12 Hloubení zapažených 
jam a zářezů části A 01 tohoto         katalogu, štětová stěna vzepřená nebo rozepřená, se z 
hlediska ocenění považuje za vzepřené nebo         rozepřené pažení;     c) vykopávky pod obrysem 
výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, soustřeďovací         stavby apod.); tyto zemní 
práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131 . 0-11 Hloubení         nezapažených jam, 
131 . 0-12 Hloubení zapažených jam, 132 . 0-11 Hloubení rýh do 600 mm, 132 . 0-12         Hloubení 
rýh do 2000 mm, 132 . 0-14 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 0- . 0 Hloubení         
zapažených i nezapažených šachet části A01 tohoto katalogu,     d) hloubení zatrubněných nebo 
zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru         cen 123 . 0-21 Vykopávky 
zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02 3. V cenách jsou započteny náklady na 
svislé přemístění výkopku do 4 m. Svislé přemístění z hloubky     přes 4 m se oceňuje podle 
projektu (rampy, přehození apod.). 4. Předepisuje-li projekt rozprostřít výkopek získaný 
vykopávkou pro koryta vodotečí, oceňuje se     toto rozprostření cenou 171 20-1101 Uložení 
sypaniny do nezhutněných násypů a vodorovné přemístění     výkopku cenami souboru cen 162 .0-31 
Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn části A 01     tohoto katalogu. 5. Pro volbu 
ceny je rozhodující součet vykopávek pro koryta vodotečí, oceňovaných cenami tohoto     souboru 
cen, zatrubněných koryt vodotečí, oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. d) i zapažených     
vykopávek oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. b) tohoto souboru cen. 

VV "Tabulka příčných řezů - výkop pro koryto
VV 1,8 "m2"*2,0"m"    "výkop pro práh v řezu 10 3,60
VV 1,8 "m2"*11,6"m"    "výkop pro práh v řezu 12 20,88
VV Součet 24,48

3 K 127701111 Vykopávky pod vodou v hornině tř. 1 až 4 objem do 1000 m3 tl vrstvy do 1,5 m m3 563,64 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v 
horninách tř.1 až 4, průměrné tloušťky projektované vrstvy přes 0,50 m do 1 000 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro:     a) vykopávky zářezů pod vodou,     b) vykopávky v zemnících pod 
vodou,     c) hloubení rýh pod vodou,     d) hloubení jam a šachet pod vodou; toto hloubení se 
oceňuje individuálně,     e) vykopávky v úsecích s plavební dráhou v provozu v povodí Labe, Vltavy, 
Moravy, Váhu a Odry a         v přístavech za provozu lodní dopravy kromě dopravy dodavatele 
stavebních prací. 2. Pro volbu cen podle množství je rozhodující součet množství vykopávek pod 
vodou na jednom     objektu ve všech třídách hornin na něm se vyskytujících při jakékoliv tloušťce 
vykopávky. O volbě     cen podle tloušťky projektované vrstvy vykopávky pod vodou rozhoduje její 
průměrná tloušťka; tato     průměrná tloušťka se určí odděleně pro každou vykopávku, omezenou 
svislou obrysovou čarou v     půdorysu jako podíl objemu vykopávky a její půdorysné plochy. 3. 
V cenách jsou započteny i náklady na svislé přemístěním výkopku nad hladinu a odhození výkopku     
do vzdálenosti 5 m nebo naložení na dopravní prostředek. 4. V cenách 40-1111 až -1113, 50-1101 až 
-1103 a 60-1101 až -1103 nejsou započteny náklady na     trhací práce pod vodou; tyto práce se 
oceňují individuálně. 5. Kóta dna vykopávky předepsaná projektem musí být dodržena; nerovnosti 
dna pod touto kótou     vzniklé při vykopávce se nevyplňují. 

VV "Tabulka příčných řezů - výkop pro koryto v hor. tř. 2
VV (2,5 "m2"*11,8 "m") * 1,12 "koef. zvodnění"               "výkop pro práh v řezu 2 33,04
VV (2,5"m3"* 9,3" m")*1,12"koef. zvodnění"                    "výkop pro práh v řezu 5 26,04
VV Mezisoučet 59,08
VV 0,00
VV "Tabulka příčných řezů - výkop pro koryto v hor. tř. 3
VV (2,5 "m2"*9,4 "m")* 1,12 "koef. zvodnění"       "výkop pro práh v řezu 5 26,32
VV (1,8 "m2"*17,5" m")* 1,12 "koef. zvodnění"   "výkop pro práh v řezu 10 35,28
VV (11,3" m2"*35,0" m")* 1,12 "koef. zvodnění"   "výkop pro zához pod mostem 442,96
VV Mezisoučet 504,56
VV 0,00
VV Součet 563,64

4 K 16270110R
Likvidace výkopku/sypaniny odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy 
a složení, skládkovného, apod.

m3 738,98 0,00

VV 211,25    "výkop v hor. tř.2 211,25
VV 24,48     "výkop v hor. tř.3 24,48
VV (59,08+504,56)/1,12     "výkop pod vodou po odvodnění 503,25
VV Součet 738,98

5 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 503,25 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin tř. 1 až 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání     
na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny     
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 
vzdálenost     a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 
lodi, nebo         k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,     b) do 
4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného         terénu v 
místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou         
svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v         
bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných 
jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV (59,08+504,56)/1,12   "zemina po odvodnění 503,25

D 2 Zakládání 0,00

6 K 27431541R Beton prostý  C25/30 XC4(CZ)-XF-XA1 m3 90,08 0,00

VV "stabilizační prahy šířky 1,0 m, výkres příčných řezů
VV 0,8" m2"*26,8" m"     "Práh v řezu 2 21,44
VV 0,8 "m2"*27,8 "m"     "Práh v řezu 5 22,24
VV 0,8 "m2"*31,2 "m"     "Práh v řezu 10 24,96
VV 0,8 "m2"*26,8" m"     "Práh v řezu 12 21,44
VV Součet 90,08

7 K 274351111 Bednění základových pasů tradiční oboustranné m2 106,96 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Bednění základových konstrukcí pasů tradiční oboustranné

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) případné nutné přepažování,     b) odstranění 
bednění. 2. Výška bednění se určuje jako svislá vzdálenost mezi základovou spárou a horní hranicí 
základu. 

VV "Bednění betonových stabilizačních prahů a prahů dlažby brodu
VV "Prahy šířky 1,0 m
VV 0,3 "m"*(26,8 + 27,8 + 31,2 + 26,8)"m"*2 + 0,3 "m2"*8 69,96
VV "šikmé bednění
VV (3,2+5,3+5,3+3,2+4,4+7,8+4,0+3,8)*1,0" m" 37,00
VV Součet 106,96

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

8 K 45131111R Podklad pod dlažbu z betonu prostého C12/15 tl 100 mm m2 112,60 0,00

PP Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 12/15 tl. do 100 mm

P
Poznámka k položce:
 V cenách jsou započteny i náklady na zvětšení objemu betonu způsobené nerovností podloží.

VV 112,6     "podklad pod dlažbu tl. 200 mm 112,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

9 K 46251000R  Kameny na zatížení prahů z kmenů stromů m3 7,00 0,00

VV "Kameny na zatížení prahů z kmenů stromů, kameny velikosti 40-50 cm
VV 7*1"m3" 7,00

10 K 462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg m3 706,93 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti 
jednotlivých kamenů do 200 kg

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene. 2. Ceny neplatí pro zřízení 
konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111     Balvanitý skluz z lomového 
kamene. 3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti 
přes 500 kg     dodatečným rozpojením na místě uložení. 4. Množství měrných jednotek     a) 
záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,     b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch 
záhozu. 

VV "Výkres příčných řezů, situace
VV 1,45 "m2"*26,8 "m"+1,0 "m2"*4,0" m"*2    "kolem prahu v řezu 2 46,86
VV 1,45 "m2"*27,8 "m"+1,0 "m2"*4,0" m"*2    "kolem prahu v řezu 5 48,31
VV 0,72 "m2"*31,2"m"+1,0"m2"*2,5 "m"* 2     "kolem prahu v řezu 10 27,46
VV 0,72 "m2"*26,8"m"+1,0"m2"*2,5"m"* 2      "kolem prahu v řezu 12 24,30
VV 16,0" m2"*35,0 "m"                                       "zához pod mostem 560,00
VV Součet 706,93

11 K 462519002 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg m2 1 147,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných 
ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene. 2. Ceny neplatí pro zřízení 
konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111     Balvanitý skluz z lomového 
kamene. 3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti 
přes 500 kg     dodatečným rozpojením na místě uložení. 4. Množství měrných jednotek     a) 
záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,     b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch 
záhozu. 

VV 83       "práh v řezu 2 83,00
VV 94        "práh v řezu 5 94,00
VV 970      "pod motem, řez 10,12 970,00
VV Součet 1 147,00

12 K 465513127 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm m2 112,60 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním 
cementovou maltou, tl. kamene 200 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro:     a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 
326 21-1 . Zdivo         nadzákladové z lomového kamene upraveného. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na:     a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 
Podkladní a výplňové         vrstvy z betonu prostého,     b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami 
souboru cen 451 . . - . . Lože z kameniva. 3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby. 

VV
"Kamenný dlažba tl. 200 mm prahu šířky 1,0 m do betonového lože 100 mm, výkres 
příčných řezů

VV 1,0" m"*26,8 "m"     "práh v řezu 2 26,80
VV 1,0" m"*27,8 "m"     "práh v řezu 5 27,80
VV 1,0 "m"*31,2" m"     "práh v řezu 10 31,20
VV 1,0 "m"*26,8" m"     "práh v řezu 12 26,80
VV Součet 112,60

13 K 46795000R Zhotovení přehrážky z kmenů stromů napříč korytem m 43,00 0,00

VV 43   "Prahy tvořené kmeny stromů napříč korytem, kmeny 60 až 80 cm 43,00

D 998 Přesun hmot 0,00

14 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 1 825,60 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31.5.2016

Zadavatel: IČ:

Povodí Labe, státní podnik  DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt, a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 02 - Ochrana území LB "Na Závrtku"

SO 02.1 - ŽB protipovodňová zeď
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik  Projektant: Sweco Hydroprojekt, a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 02 - Ochrana území LB "Na Závrtku"

SO 02.1 - ŽB protipovodňová zeď
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik  Projektant: Sweco Hydroprojekt, a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 
1000 m2

m2 128,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 
5, při celkové ploše do 1 000 m2

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -1104 lze použít jestliže se odstranění stromů a křovin neprovádí na holo. 2. Cena -1101 je 
určena i pro:     a) odstraňování křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž 
celková výměra je         větší než 1 000 m2 při sklonu terénu strmějším než 1 : 5;     b) LTM při 
jakékoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m2. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné 
nutné odklizení křovin a stromů na hromady na     vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní 
prostředek. 4. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. 5. Množství 
jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch     
omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin,     
jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná     
plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště. 

VV 18"ks"*2"m2/kus"    "stromy do 100 mm 36,00
VV 20+18*4   "křoviny, zaměření, situace 92,00
VV Součet 128,00

2 K 112101103 Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 02 - Ochrana území LB "Na Závrtku"

SO 02.1 - ŽB protipovodňová zeď
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou 
započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost     do 50 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek. 3. Průměr kmene se měří v místě řezu. 4. Ceny nelze 
užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat     
příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 5. Počet stromů při kácení souvislého 
lesního porostu lze určit podle tabulky uvedené v příloze č.     2. 6. Práce jsou prováděné 
technikou volného kácení. O volné kácení se jedná v případě, kdy se kácí     strom s volným 
kruhovým prostorem o poloměru minimálně 1,5 násobku výšky káceného stromu ve všech     
směrech. 

VV "zaměření, situace, dendrologický pr.
VV 1"ks"+3"1x trojkmen" 4,00

3 K 112201103 Odstranění pařezů D do 700 mm kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru 
přes 500 do 700 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou 
započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do     50 m nebo 
naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního 
porostu, lze počet pařezů stanovit     s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1. 4. Zásyp jam po 
pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 5. Průměr pařezu se měří v 
místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného     zprůměrování 
naměřených hodnot. 

4 K 11220R
Rozřezání kmenů stromů na kusy vč. naložení, odvozu a složení na deponii majitele v 
rámci města Sázavy

kus 4,00 0,00

5 K 11510120R
Čerpání vody po dobu výstavby dle zvoleného TP prací zhotovitelem (dle potřeby 
zhotovitele)

kpl 1,00 0,00

VV 1"kpl"    "platí pro čerpání po dobu výstavby celého SO 02 1,00

6 K 131203101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 1 638,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 
m     od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou 
započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2     metrů. 

VV 1638   "pažený výkop, pažení viz SO 07 1 638,00

7 K 153112111 Nastražení ocelových štětovnic dl do 10 m ve standardních podmínkách z terénu m2 1 149,12 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu nastražení štětovnic ve standardních 
podmínkách, délky do 10 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2111 a -2112 jsou započteny i náklady na případné zdvojování štětovnic. 2. V cenách  
nejsou započteny náklady na:     a) dodání nebo opotřebení štětovnic.         - dodání štětovnic 
trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci.         - opotřebení štětovnic dočasně zabudovaných 
se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek             pořizovací ceny materiálu.     b) úpravu 
štětovnic pro manipulaci, řezání nebo sváření, tyto úpravy se oceňují cenami 153         11-1. . . 
Úprava ocelových štětovnic 

VV 1033+272.85*(0.6+0.1)-24*0.8*3.9   "těsnící prvek, odečteno z podélného řezu I-I" 1 149,12

8 K 153112121 Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 4 m ve standardních podmínkách z terénu m2 996,93 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve standardních 
podmínkách, délky do 4 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2111 a -2112 jsou započteny i náklady na případné zdvojování štětovnic. 2. V cenách  
nejsou započteny náklady na:     a) dodání nebo opotřebení štětovnic.         - dodání štětovnic 
trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci.         - opotřebení štětovnic dočasně zabudovaných 
se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek             pořizovací ceny materiálu.     b) úpravu 
štětovnic pro manipulaci, řezání nebo sváření, tyto úpravy se oceňují cenami 153         11-1. . . 
Úprava ocelových štětovnic 

VV "Těsnící prvek - pod hrází, vynechaná okna cca 80cm šířky u každého stromu
VV (1033+272.85*(0.6+0.1)-24*0.8*3.9)-((272.85-24*0.8)*0.6) 996,93

9 M 15920220R štětovnice VL 604 t 141,92 0,00

PP štětovnice VL 604, 123,5kg/m2

VV 1149,12"m2"*123,5"kg/m2"/1000 141,92

10 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 034,30 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 
000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje     cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat     
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 
se     toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou 
tohoto souboru     cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 
výkopku z hromad s     ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z 
dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku,     i když se provádí. Toto 
ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se     oceňují ve specifikaci. 

VV 57,3+93        "ornice z mezideponie pro ohumusování a prohumusování 150,30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 442*2           "zemina pro zásyp, na mezideponii tam a zpět 884,00
VV Součet 1 034,30

11 K 162301152 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 1000 m m3 509,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 500 do 1 
000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje     cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat     
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 
se     toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou 
tohoto souboru     cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 
výkopku z hromad s     ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z 
dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku,     i když se provádí. Toto 
ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se     oceňují ve specifikaci. 

VV 509        "kámen na zához z mezideponie, využití z SO 07 509,00

12 K 16270110R
Likvidace výkopku/sypaniny odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy 
a složení, skládkovného, apod.

m3 1 196,00 0,00

VV 1638    "výkop 1 638,00
VV -442   "zpětný zásyp -442,00
VV Součet 1 196,00

13 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 592,30 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání     
na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny     
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 
vzdálenost     a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 
lodi, nebo         k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,     b) do 
4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného         terénu v 
místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou         
svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v         
bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných 
jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV 57,3+93    "ornice na mezideponii pro ohumusování a prohumusování 150,30
VV 442           "zemina pro zásyp, naložení na mezideponii 442,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 592,30

14 K 167101152 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 m3 509,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin tř. 5 až 7

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání     
na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny     
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 
vzdálenost     a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 
lodi, nebo         k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,     b) do 
4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného         terénu v 
místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou         
svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v         
bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných 
jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV 509  "naložení kamene na mezideponii pro zához 509,00

15 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 444,74 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:     a) z hornin soudržných do 
100 % PS,     b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,     c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 
zásyp     individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a     zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 
části A 03 Zemní práce pro     objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 
z betonových a železobetonových     trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 
sypaninou rýh bez ohledu na šířku     kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10     m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 
těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 
zasypávaného     prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 
objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených     vedení i s jejich obklady a podklady 
(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).     Objem potrubí do DN 180, příp. 
i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu     zásypu se od objemu výkopu 
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11     Obsyp potrubí, 
přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami 
pro podzemní vedení nebo     zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem 
zbylého výkopku:     a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 
167 10-110         Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V 
případě, že se jedná         o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 
. 0-1 . souboru cen 162 .         0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;     b) přes 1 m3 na 1 m vedení, 
jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet         zároveň s prováděním 
vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné         přemístění 
výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení         
výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí         
poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů 
zářezů se šikmými     stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 
oceňuje:     a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem 
předepsáno         zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,     b) cenou 171 10-1111 Uložení 
sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění         rozprostřeného zbylého 
výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o         objem výkopku, 
který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

VV 442"m3"   "zpětný zásyp zeminou z výkopku, tabulka příčných řezů 442,00
VV 3,8"m"*1,8*0,2*2  "Štěrkopískový zásyp tl. 200mm, odečteno ze situace a řezu 2,74
VV Součet 444,74

16 M 58331200R štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 4,30 0,00

PP štěrkopísek netříděný zásypový materiál

VV 2,74"m3"*1,57"t/m3"    "materiál do zásypu za gabiony 4,30

17 K 181301111 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 538,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, 
tl. vrstvy do 100 mm
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Cenová 
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek 
na     místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; 
toto získání se oceňuje cenami souboru cen     121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání 
ornice, v souvislosti s pozn. č. 3 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11     Nakládání, skládání a 
překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice 
umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od     místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění     výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, 
uvedená v popisu cen, neodečítá. 

VV 538   "odečteno ze situace a příčných řezů 538,00

18 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 538,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v 
rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na:     a) přípravu půdy,     b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve 
specifikaci,     c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 
Vypletí a         185 80-43 Zalití rostlin vodou,     d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují 
souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány 
podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití     lezeckých technik. V případě použití lezeckých 
technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV 538  "odečteno ze situace a příčných řezů 538,00

19 K 181451122 Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 1 893,60 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního 
na svahu přes 1:5 do 1:2

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na:     a) přípravu půdy,     b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve 
specifikaci,     c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 
Vypletí a         185 80-43 Zalití rostlin vodou,     d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují 
souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány 
podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití     lezeckých technik. V případě použití lezeckých 
technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV 35"m2" 35,00

VV
1360"m2"+277"m"*1.8"m"    "Prohumusování tl. 50mm a zatravnění záhozu, odečteno 
ze situace a příčných řezů

1 858,60

VV Součet 1 893,60

20 M 005724800 osivo směs jetelotravní kg 36,48 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná

VV (35+538+1859)*0,015 36,48
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

21 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 538,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech)     
vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 
však     pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 
urovnání     pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 
přerušujících svahy, pro urovnání dna     silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; 
toto urovnání se oceňuje cenami souboru     cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu 
přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých     svahů do projektovaných 
profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou 
započteny v cenách     souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě 
části A02 Zemní práce pro     objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se 
zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV 538           "pod ohumusování 538,00

22 K 182201101 Svahování násypů m2 1 894,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování 
násypů v jakékoliv hornině

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 
1     : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, 
pod     humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro 
úpravy     dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn 
příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru     cen 938 90-2 . čištění příkopů 
komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů     821 až 828. 3. Úprava 
ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se     oceňuje 
cenami souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů. 

VV 1859         "prohumusování 1 859,00
VV 35   "tabulka příčných řezů 35,00
VV Součet 1 894,00

23 K 182301131 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm m2 1 893,60 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 
100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek 
na     místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; 
toto získání se oceňuje cenami souboru cen     121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání 
ornice, v souvislosti s pozn. č. 3, se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11     Nakládání, skládání a 
překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice 
umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od     místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění     výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, 
uvedená v popisu cen, neodečítá. 
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J.cena 
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Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV
1360"m2"+277"m"*1.8"m"    "Prohumusování tl. 50mm a zatravnění záhozu, odečteno 
ze situace a příčných řezů

1 858,60

VV 35   "odečteno ze situace a příčných řezů 35,00
VV Součet 1 893,60

24 K 18480711R Zřízení ochrany stromu bedněním m2 108,00 0,00

VV
30"ks"*1,8"m"*2"m"   "Ochrana stromů při stavbě vč. vypodložení mezi stromem a 
bedněním

108,00

25 K 184807112 Odstranění ochrany stromu bedněním m2 108,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem odstranění

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na řezivo. 2. Množství jednotek se určuje v m2 rozvinuté 
plochy bednění. 

D 2 Zakládání 0,00

26 K 21197111R Zřízení geotextilie kolem štěrkového drénu m2 908,00 0,00

VV 3.2"m"*283.75   "odečteno z podélného řezu I-I a příčných řezů 908,00

27 M 69311146R geotextilie 300 g/m2 m2 980,64 0,00

VV 908*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 980,64

28 K 21275221R Drenážní potrubí DN 200 mm včetně lože otevřený výkop m 284,00 0,00

PP
Drenážní potrubí se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném 
celkovém množství do 0,40 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních DN 200 mm

VV 284   "odečteno z podélného řezu I-I a příčných řezů 284,00

29 K 21279000R Drenážní výust  DN 100 m 6,00 0,00

PP Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí HDPE DN 110

VV 6"ks"*1"m"   "odečteno z podélného řezu I-I a příčných řezů 6,00

30 K 21279100R Průchodka PVC DN150 pro vrt TI m 18,00 0,00

VV 18"m" 18,00

31 K 273313311 Základové desky z betonu tř. C 8/10 m3 51,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 8/10

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž     
pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 
určené     místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 
katalogu     800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se 
oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se     neoceňuje. 

VV "odečteno z podélného řezu I-I a příčných řezů
VV 510"m2"*0,1   "Podkladní beton  tl. 100mm 51,00
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32 K 27831121R Zálivka průchodek pro TI cementovou maltou - po provedení TI m3 0,32 0,00

VV 0,018"m2"*18"m" 0,32

33 K 28260601R Těsnící prvek - trysková injektáž sloupy D 1000 mm standardní podmínky m2 51,00 0,00

PP

Trysková injektáž sloupů ve standardních podmínkách, průměru do 1000 mm
- vrty pro TI
- dodání hmot pro injektování
- TI sloupy dn 1000 mm

VV 51"m2"    "odečteno z podélného řezu I-I" 51,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

34 K 316911111 Osazení kamenných krycích desek tl do 180 mm m2 189,71 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Osazení kamenných krycích desek na cementovou maltu s vyspárováním i vypálením spár, tl. desek 
do 180 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro:     a) osazení kamenných desek tloušťky přes 300 mm; tyto se oceňují cenami 
321 22-23 Zdění         obkladního zdiva kvádrového,     b) obklady zdí kamennými deskami; tyto se 
oceňují cenami katalogu 800-782 Obklady z kamene. 2. Pro volbu ceny je rozhodující největší 
tloušťka desky. 3. Plocha konstrukce se stanoví součtem ploch jednotlivých desek. 4. V cenách 
nejsou započteny náklady na dodání kamenných krycích desek. Tyto se oceňují ve     specifikaci. 

VV "Tvarový kámen na koruně zdi, rozměr 0.3 x 0,67 x 0,15m, l=283,15 m
VV 0,67*283,15         "odečteno z podélného řezu I-I a příčných řezů 189,71

35 M 583R tvarový kámen na koruně zdi kus 849,00 0,00

PP tvarový kámen na koruně zdi

VV 283*3 "ks"   "rozměr 0,3 x 0,67 x 0,15m 849,00

36 K 31735331R Realizace matrice do bednění kus 1,00 0,00

PP Matrice do bednění pro pohledové betony - atyp - zakázková výroba dle specifikace investora

VV
1"ks"   "text LP 2017 výška textu 15cm a logo města Sázava a Povodí Vltavy s.p. výška 
znaků 45cm

1,00

37 K 321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním m3 174,56 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní 
stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na 
cementovou maltu

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby z lomového kamene o sklonu přes 1:1. 2. Ceny -
4511, -4591 lze použít i pro rovnaninu z lomového kamene o sklonu přes 1:1. 3. Objem se stanoví v 
m3 zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá. 

VV "odečteno z podélného řezu I-I a příčných řezů, tl. 250 mm
VV 665"m2"*1,05*0,25"M" 174,56
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38 K 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm t 38,06 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní 
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo 
BSt 500

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:     a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,     b) výztuž koster 
obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,     c) výztuž z armokošů. 
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem. 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících     tahová 
napětí při přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru     cen 
320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez 
prostřihu. 

VV 634,3"m3"*60"kg/m3"/1000 38,06

39 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí t 9,05 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní 
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů 
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:     a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,     b) výztuž koster 
obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,     c) výztuž z armokošů. 
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem. 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících     tahová 
napětí při přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru     cen 
320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez 
prostřihu. 

VV 9052"kg"/1000 9,05

40 K 326214111 Zdivo z lomového kamene do drátěných košů gabionů s urovnáním hran m3 12,06 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Zdivo z lomového kamene na sucho do drátěných košů (gabionů) s urovnáním viditelných hran

VV
"Gabion z oc. pozinkovaného drátu oka 5x10cm vyplněné lomovým kamenem s 
urovnáním

VV 2*(1,8*2,0*0,3)                                 "matrace h= 0,3m 2,16
VV 2*(1,8*1,5*1,0)+2*(1,8*1,0*1,0)    "gabiony h=1 m 9,00
VV 2*(1,8*0,5*0,5)                                 "gabiony h=0,5 m 0,90
VV Součet 12,06

41 K 32631321R Konstrukce vodních staveb ze ŽB C25/30 XC4(CZ)-XF3-XA1 m3 634,32 0,00

VV "odečteno z podélného řezu I-I" a příčných řezů

VV
(2.7*1.8+4.13*4.3+2.7*11.7+2.285*101.1+2.063*34.9+3*4+2.063*85.7+3.533*4+2.063*35
.55) + 32*0.2*0.05*2.6

634,32
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42 K 326351111 Bednění ploch rovinných konstrukce tl do 1 m m2 1 995,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Bednění lícních ploch a ploch dilatačních spár betonových konstrukcí ploch rovinných konstrukce tl. 
do 1 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bednění líců a dilatačních spár konstrukcí pro které jsou určeny 
ceny     souboru cen 326 31- . . Zdivo nadzákladové z betonu. 2. V cenách jsou započteny i náklady 
na bednění otvorů, kapes, rýh, drážek, výklenků, prostupů,     jiných dutin a výstupků apod. 
objemu jednotlivě do 0,10 m3. Bednění dutin a výstupků objemu     jednotlivě přes 0,10 do 1,00 
m3 se oceňuje cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úprava na     tocích. 3. V cenách jsou 
započteny i náklady na odstranění bednění. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrnou 
konstrukci bednění ploch vodorovných nebo     skloněných; podpěrná konstrukce se oceňuje cenami 
katalogu 800-3 Lešení. 5. Měřící jednotkou je m2 rozvinuté plochy bednění. 

VV 1995    "odečteno z podélného řezu I-I a řezů 1 995,00

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

43 K 45131111R Podklad pod dlažbu z betonu prostého C12/15 tl do 100 mm m2 57,00 0,00

PP Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 12/15 tl. do 100 mm

P
Poznámka k položce:
 V cenách jsou započteny i náklady na zvětšení objemu betonu způsobené nerovností podloží.

44 K 462512370 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg m3 1 735,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti 
jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene. 2. Ceny neplatí pro zřízení 
konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111     Balvanitý skluz z lomového 
kamene. 3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti 
přes 500 kg     dodatečným rozpojením na místě uložení. 4. Množství měrných jednotek     a) 
záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,     b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch 
záhozu. 

VV 2244-509    "odečteno z podélného řezu I-I a příčných řezů 1 735,00

45 K 46251237R
Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg - 
bez materiálu

m3 509,00 0,00

VV 509    "odečteno z podélného řezu I-I a příčných řezů, vužito kamene z SO 07 509,00

46 K 462519003 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost nad 200 do 500 kg m2 1 360,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných 
ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene. 2. Ceny neplatí pro zřízení 
konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111     Balvanitý skluz z lomového 
kamene. 3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti 
přes 500 kg     dodatečným rozpojením na místě uložení. 4. Množství měrných jednotek     a) 
záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,     b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch 
záhozu. 

VV 1360   "tabulka příčných řezů 1 360,00

47 K 465513227
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro 
hydromeliorace

m2 55,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním 
cementovou maltou, tl. kamene 250 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro:     a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 
326 21-1 . Zdivo         nadzákladové z lomového kamene upraveného. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na:     a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 
Podkladní a výplňové         vrstvy z betonu prostého,     b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami 
souboru cen 451 . . - . . Lože z kameniva. 3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby. 

VV 55     "odečteno z podélného řezu I-I a příčných řezů 55,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

48 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 284,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím

D 8 Trubní vedení 0,00

49 K 891265321 Montáž zpětných klapek DN 100 kus 6,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady:     a) u šoupátek ceny -1111 na vytvoření otvorů ve stropech 
šachet pro prostup zemních souprav         šoupátek,     b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení 
zemních souprav,     c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace 
ocelových trubek a         na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     
a) dodání vodoměrů, šoupátek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo 
zpětných         klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a 
hydrantových klíčů,         navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se 
oceňují ve specifikaci,     b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami 
souborů cen 452 2 . - . 1         Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 
3*- . 1 Podkladní a zajišťovací         konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a 
zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto         ceníku,     c) obsyp odvodňovacího zařízení 
hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje         příslušnými cenami souboru cen 451 5 
. - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01         tohoto katalogu,     d) osazení 
hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje         příslušnými 
cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 
891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků.     Tyto se 
oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny 
náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty     v ceně trub. 

50 M 42284400R klapka zpětná  DN100 mm kus 6,00 0,00

51 K 894811122 Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 315/200 hl od 1160 do 1530 mm kus 6,00 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu systém RV typ přímý (DN šachty/DN trubního 
vedení) DN 315/200, hloubka od 1160 do 1530 mm

VV 6"ks"    "Kontrolní šachta drenážního potrubí DN 315 komplet 6,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

52 K 91112111R
Montáž ochranného zábradlí výšky 0,5 m, včetně ukotvení do zdi dodávky a povrchové 
úpravy

m 135,00 0,00

P

Poznámka k položce:
Ochranné zábradlí výšky 0,5m, včetně ukotvení do zdi
(pozinková úprava zábradlí)

žárové pozinkování (1x Zinakor, tloušťka vrstvy 120 µm)
nátěr antikorozní ( 1x základní nátěr Penguard Stayer, tl. 100 µm; 1x nátěr Jotomastic 87, tl. 
200µm; 1x krycí vrstva Normadur 65 H S, tl. 80µm, odstín: RAL  7045 šedá, pololesk)
(část zábradlí v délce 10m je na výšku 1.1m)

VV 135   "ochranné zábradlí 1774kg, část zábradlí v délce 10 m je na výšku 1.1m 135,00

53 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 13,68 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2

Strana 73 z 512



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů. 

VV 3,8"m"*1,8*2      "odečteno ze situace a řezu 13,68

54 K 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm m2 76,04 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na řezání desek z polystyrenu na požadovaný rozměr a uložení 
do     bednění dilatační spáry s nutným zajištěním před betonáží. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady bednění čela dilatační spáry a vložení lišt zkosení dilatační     spáry, tmelení dilatační 
spáry s předtěsněním, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry     betonové 
konstrukce pásy, profily a tmely. 

VV 14*2.285*1.1 + 18*2.063*1.1  76,04

55 K 93199400R Těsnění dilatačních spár bobtnavým tmelem m 220,00 0,00

VV 110*2 220,00

56 K 931994105 Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce vnitřním pásem "waterstop" m 283,75 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely pásem „waterstop“ vnitřním, spáry 
pracovní

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách těsnění spár pásy „waterstop“ jsou započteny náklady na rozměření délky pásu     
v konstrukci, nastříhaní a lepení pásu na požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu k výztuži a     
k bednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u vnitřních k volnému pohybu během     
betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry. 2. V cenách těsnění 
styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení     profilové pryže 
z nevodotěsného mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do     drážky 
styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce zejména přesýpaných objektů. 3. Těsnění 
tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár v profilu     vytvořeném 
lištami o ploše do 1,5 cm2 u pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. V ceně jsou     započteny 
náklady na penetraci pro lepší přilnavost k betonu, u dilatačních spár osazení separační     vložky 
tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu. 4. Těsnění spárovým 
profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje     nastříhaní a 
slepení pásů na potřebnou délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela     spáry do 
20/20 mm nebo do 40/40 mm. 5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové 
tmelem a rubové povrchovým pásem     dilatačním „waterstop“, vložení extrudovaného 
polystyrenu v 1/3 plochy tloušťky betonové stěny. 6. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) 
bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr „waterstop“ svisle uložených, tyto se         
oceňují cenou 327 35-3112,     b) bednění podpěr „waterstop“ vodorovně uložených, tyto se 
oceňují cenou 421 35-3112,     c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem 
cen 931 99-21 Výplň         dilatačních spár z polystyrenu,     d) u cen -4171 a -4172  na tmelení 
spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami  -4131 až         -4142,     e) u cen -4171 a -4172  
na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711         Izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

57 K 931994106 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce vnitřním pásem "waterstop" m 110,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely pásem „waterstop“ vnitřním, spáry 
dilatační

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách těsnění spár pásy „waterstop“ jsou započteny náklady na rozměření délky pásu     
v konstrukci, nastříhaní a lepení pásu na požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu k výztuži a     
k bednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u vnitřních k volnému pohybu během     
betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry. 2. V cenách těsnění 
styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení     profilové pryže 
z nevodotěsného mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do     drážky 
styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce zejména přesýpaných objektů. 3. Těsnění 
tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár v profilu     vytvořeném 
lištami o ploše do 1,5 cm2 u pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. V ceně jsou     započteny 
náklady na penetraci pro lepší přilnavost k betonu, u dilatačních spár osazení separační     vložky 
tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu. 4. Těsnění spárovým 
profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje     nastříhaní a 
slepení pásů na potřebnou délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela     spáry do 
20/20 mm nebo do 40/40 mm. 5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové 
tmelem a rubové povrchovým pásem     dilatačním „waterstop“, vložení extrudovaného 
polystyrenu v 1/3 plochy tloušťky betonové stěny. 6. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) 
bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr „waterstop“ svisle uložených, tyto se         
oceňují cenou 327 35-3112,     b) bednění podpěr „waterstop“ vodorovně uložených, tyto se 
oceňují cenou 421 35-3112,     c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem 
cen 931 99-21 Výplň         dilatačních spár z polystyrenu,     d) u cen -4171 a -4172  na tmelení 
spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami  -4131 až         -4142,     e) u cen -4171 a -4172  
na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711         Izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům. 

VV 110   "těsnící pás šířky 200 mm 110,00

58 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m 
zatížení do 150 kg/m2

m2 948,15 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce 
lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou 
započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách     příslušných 
stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce 
provádí. 

VV 665+1*283,15   "obklad nábřežních zdí 948,15

59 K 95391112R Chemické kotvy hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 234,00 0,00

60 M 13021010R kotva z výztuže R6 mm t 0,34 0,00

PP kotva z výztuže R6 mm 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 0,222 kg/m

61 K 95396111R Chemické kotvy hl 234 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 3 776,00 0,00

VV 3776   "kotvení tvarového kamene 3 776,00

62 M 13021012R kotva z výztuže R10 mm t 0,78 0,00

PP
ocel betonářská a příslušenství tyče ocelové žebírkové značka oceli BSt 500S, tyče 6 a 12 m D 10 
mm

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 0,62 kg/m

D 997 Přesun sutě 0,00

63 K 99701_R
Likvidace křovin odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, 
skládkovného, apod.

m2 128,00 0,00

PP Likvidace křovin zákonným způsobem (skládkovné)

VV 128      "štěpkování, odvoz štěpků, likvidace zákonným způsobem 128,00

64 K 99701_R1
Likvidace dřevní hmoty (větve, pařezy) odpovídajícím zákonným způsobem vč. 
naložení, dopravy a složení, skládkovného, apod.

kus 4,00 0,00

D 998 Přesun hmot 0,00

65 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 5 634,37 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: IČ:

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 02 - Ochrana území LB "Na Závrtku"

SO 02.2 - Mobilní hrazení v ulici "Na Závrtku"
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 02 - Ochrana území LB "Na Závrtku"

SO 02.2 - Mobilní hrazení v ulici "Na Závrtku"
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113107112 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm m2 15,50 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy 
přes 100 do 200 mm

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 02 - Ochrana území LB "Na Závrtku"

SO 02.2 - Mobilní hrazení v ulici "Na Závrtku"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo     
podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé     
vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční 
odstranění podkladu nebo krytu, u ploch     větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny     a) 
–7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo         
krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,     b) –7121 až 7125, 
–7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo         krytů ze zemin 
stabilizovaných vápnem,     c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro 
odstranění dlažeb uložených         do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové 
malty nebo podkladu ze zemin         stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění 
podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky 
(např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku     jednotlivých konstrukcí. 6. V 
cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů     
nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto     
ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť 
nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a 
přes 20 m u cen     -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 
8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV 15,5   "pískové lože tl. 200mm 15,50

2 K 113107123 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 15,50 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 200 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo     
podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé     
vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční 
odstranění podkladu nebo krytu, u ploch     větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny     a) 
–7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo         
krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,     b) –7121 až 7125, 
–7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo         krytů ze zemin 
stabilizovaných vápnem,     c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro 
odstranění dlažeb uložených         do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové 
malty nebo podkladu ze zemin         stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění 
podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky 
(např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku     jednotlivých konstrukcí. 6. V 
cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů     
nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto     
ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť 
nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a 
přes 20 m u cen     -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 
8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 15,5   "Odstranění konst. vrstev vozovky 15,50
VV "ŠD- štěrkodrť tl. 270 mm

3 K 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm m2 15,50 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 
mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo     
podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé     
vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční 
odstranění podkladu nebo krytu, u ploch     větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny     a) 
–7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo         
krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,     b) –7121 až 7125, 
–7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo         krytů ze zemin 
stabilizovaných vápnem,     c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro 
odstranění dlažeb uložených         do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové 
malty nebo podkladu ze zemin         stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění 
podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky 
(např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku     jednotlivých konstrukcí. 6. V 
cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů     
nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto     
ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť 
nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a 
přes 20 m u cen     -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 
8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV 15,5   "Odstranění konst. vrstev vozovky 15,50
VV "AKT- asfaltový koberec  tl. 30 mm
VV "ABS - asfaltový beton střednězrný tl.50 mm

4 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 3,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 
dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, 
kořenů apod.);     tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do 
objemu vykopávek pro volbu cen podle množství     nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 
Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici     odebíranou z projektovaných dočasných 
skládek;     a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,     b) mimo staveniště podle 
objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v 
poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201     Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady 
v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje 
se její naložení a přemístění podle     čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. 
Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti     
vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. 
č.     1 takto:     a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;     b) naložení příslušnou 
cenou souboru cen 167 10- . .     c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné 
přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k 
ustanovení čl. 3112 Všeobecných     podmínek tohoto katalogu. 

VV (7+3"m2" )* 0.3   "odečteno ze situace 3,00

5 K 131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 52,16 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 
do 100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na     
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 
dopravní     prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. 
Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161     
všeobecných podmínek katalogu. 

VV 7*1.45+3.2*9.39+5.2*2.3    "odečteno ze situace, podélného řezu I-I a řezu 1-1 52,16

6 K 15172111R Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 5 m s jeho následným odstraněním m2 60,00 0,00

VV "odečteno ze situace, podélného řezu I-I a řezů
VV 30*2 60,00

7 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 71,82 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 
000 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje     cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat     
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 
se     toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou 
tohoto souboru     cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 
výkopku z hromad s     ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z 
dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku,     i když se provádí. Toto 
ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se     oceňují ve specifikaci. 

VV 0,8*2        "ornice pro ohumusování, na mezideponii a zpět 1,60
VV 35,11*2      "zemina pro zásyp, na mezideponii tam a zpět 70,22
VV Součet 71,82

8 K 16260110R Vodorovné přemístění přebytku ornice na deponii se složením m3 2,20 0,00

PP Vodorovné přemístění přebytku ornice na deponii se složením

VV 3    "sejmutí ornice 3,00
VV -0,8      "ornice pro ohumusování -0,80
VV Součet 2,20

9 K 16270110R
Likvidace výkopku/sypaniny odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy 
a složení, skládkovného, apod.

m3 17,05 0,00

VV 52,16   "výkop 52,16
VV -35,11    "zpětný zásyp -35,11
VV Součet 17,05

10 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 38,91 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání     
na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny     
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 
vzdálenost     a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 
lodi, nebo         k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,     b) do 
4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného         terénu v 
místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou         
svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v         
bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných 
jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV 0,8*2          "ornice pro přesun na mezideponii a zpět 1,60

Strana 83 z 512



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 2,2             "ornice na deponii 2,20
VV 35,11         "zemina pro zásyp, naložení na mezideponii 35,11
VV Součet 38,91

11 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 35,11 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:     a) z hornin soudržných do 
100 % PS,     b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,     c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 
zásyp     individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a     zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 
části A 03 Zemní práce pro     objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 
z betonových a železobetonových     trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 
sypaninou rýh bez ohledu na šířku     kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10     m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 
těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 
zasypávaného     prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 
objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených     vedení i s jejich obklady a podklady 
(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).     Objem potrubí do DN 180, příp. 
i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu     zásypu se od objemu výkopu 
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11     Obsyp potrubí, 
přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami 
pro podzemní vedení nebo     zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem 
zbylého výkopku:     a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 
167 10-110         Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V 
případě, že se jedná         o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 
. 0-1 . souboru cen 162 .         0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;     b) přes 1 m3 na 1 m vedení, 
jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet         zároveň s prováděním 
vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné         přemístění 
výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení         
výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí         
poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů 
zářezů se šikmými     stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 
oceňuje:     a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem 
předepsáno         zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,     b) cenou 171 10-1111 Uložení 
sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění         rozprostřeného zbylého 
výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o         objem výkopku, 
který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

VV "odečteno ze situace, podélného řezu I-I" a řezu 1-1"
VV 2.3*2*1.45+2*9.39+4.2*2.3   "zpětný zásyp sypaninou 35,11

12 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 8,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, 
tl. vrstvy do 100 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek 
na     místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; 
toto získání se oceňuje cenami souboru cen     121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání 
ornice, v souvislosti s pozn. č. 3 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11     Nakládání, skládání a 
překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice 
umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od     místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění     výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, 
uvedená v popisu cen, neodečítá. 

VV 6"m2" + 2"m2"    "situace 8,00

13 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 8,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v 
rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na:     a) přípravu půdy,     b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve 
specifikaci,     c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 
Vypletí a         185 80-43 Zalití rostlin vodou,     d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují 
souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány 
podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití     lezeckých technik. V případě použití lezeckých 
technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV 8   "odečteno ze situace 8,00

14 M 005724800 osivo směs jetelotravní kg 0,12 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná

VV 8"m2"*0,015 0,12

15 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 33,30 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech)     
vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 
však     pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 
urovnání     pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 
přerušujících svahy, pro urovnání dna     silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; 
toto urovnání se oceňuje cenami souboru     cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu 
přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých     svahů do projektovaných 
profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou 
započteny v cenách     souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě 
části A02 Zemní práce pro     objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se 
zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV 2.2*11.5     "úprava základové spáry 25,30
VV 8                  "pod ohumusování 8,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 33,30

D 2 Zakládání 0,00

16 K 21279100R Průchodka PVC DN150 pro vrt TI m 19,50 0,00

VV 19,5"m" 19,50

17 K 273313311 Základové desky z betonu tř. C 8/10 m3 1,69 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 8/10

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž     
pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 
určené     místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 
katalogu     800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se 
oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se     neoceňuje. 

VV "odečteno z podélného řezu I-I" a příčných řezů
VV (3.3*2.1 + 10*1)*0,1       "Podkladní beton tl. 100mm 1,69

18 K 27431541R Beton prostý  C25/30 XC4(CZ)-XF-XA1 m3 14,97 0,00

VV "základové pasy mobilního hrazení, odečteno ze situace, podélného řezu I-I" a řezů
VV 2.97*0.65+0.9*9.39+2.5*0.9+3.6*0.65 14,97

19 K 274351111 Bednění základových pasů tradiční oboustranné m2 60,10 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Bednění základových konstrukcí pasů tradiční oboustranné

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) případné nutné přepažování,     b) odstranění 
bednění. 2. Výška bednění se určuje jako svislá vzdálenost mezi základovou spárou a horní hranicí 
základu. 

VV (22.6*2+2.97*2+2.5+3.6)*1,05   "odečteno ze situace, podélného řezu I-I a řezů 60,10

20 K 27831121R Zálivka průchodek pro TI cementovou maltou - po provedení TI m3 0,35 0,00

PP Zálivka průchodek pro TI cementovou maltou - po provedení TI

VV 0,018"m2"*19,5"m" 0,35

21 K 28260601R Těsnící prvek - trysková injektáž sloupy D 1000 mm standardní podmínky m2 50,50 0,00

PP

Trysková injektáž sloupů ve standardních podmínkách, průměru do 1000 mm
- vrty pro TI
- dodání hmot pro injektování
- TI sloupy dn 1000 mm

VV 50,5"m2"    "odečteno z podélného řezu I-I 50,50

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

22 K 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm t 0,95 0,00 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní 
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo 
BSt 500

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:     a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,     b) výztuž koster 
obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,     c) výztuž z armokošů. 
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem. 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících     tahová 
napětí při přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru     cen 
320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez 
prostřihu. 

VV 950,4"kg"/1000 0,95

D 5 Komunikace pozemní 0,00

23 K 564261111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm m2 13,50 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 
mm

VV 13,5   "pískové lože tl. 200mm 13,50

24 K 564871113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 270 mm m2 13,50 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 270 mm

VV 13,5   "obnova vozovky 13,50

25 K 576125111 Asfaltový koberec tenký BBTM (AKT) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 13,50 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Asfaltový koberec tenký BBTM (AKT) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 30 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 13108-2 připouští pro BBTM pouze tl. 20 až 30 mm. 

VV 13,5   "obnova vozovky 13,50

26 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

m2 13,50 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. 

VV 13,5    "obnova vozovky 13,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

27 K 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm m2 8,70 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na řezání desek z polystyrenu na požadovaný rozměr a uložení 
do     bednění dilatační spáry s nutným zajištěním před betonáží. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady bednění čela dilatační spáry a vložení lišt zkosení dilatační     spáry, tmelení dilatační 
spáry s předtěsněním, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry     betonové 
konstrukce pásy, profily a tmely. 

VV 3+0.9+0.9+3.9 8,70

28 K 931994106 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce vnitřním pásem "waterstop" m 11,80 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely pásem „waterstop“ vnitřním, spáry 
dilatační

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách těsnění spár pásy „waterstop“ jsou započteny náklady na rozměření délky pásu     
v konstrukci, nastříhaní a lepení pásu na požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu k výztuži a     
k bednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u vnitřních k volnému pohybu během     
betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry. 2. V cenách těsnění 
styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení     profilové pryže 
z nevodotěsného mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do     drážky 
styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce zejména přesýpaných objektů. 3. Těsnění 
tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár v profilu     vytvořeném 
lištami o ploše do 1,5 cm2 u pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. V ceně jsou     započteny 
náklady na penetraci pro lepší přilnavost k betonu, u dilatačních spár osazení separační     vložky 
tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu. 4. Těsnění spárovým 
profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje     nastříhaní a 
slepení pásů na potřebnou délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela     spáry do 
20/20 mm nebo do 40/40 mm. 5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové 
tmelem a rubové povrchovým pásem     dilatačním „waterstop“, vložení extrudovaného 
polystyrenu v 1/3 plochy tloušťky betonové stěny. 6. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) 
bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr „waterstop“ svisle uložených, tyto se         
oceňují cenou 327 35-3112,     b) bednění podpěr „waterstop“ vodorovně uložených, tyto se 
oceňují cenou 421 35-3112,     c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem 
cen 931 99-21 Výplň         dilatačních spár z polystyrenu,     d) u cen -4171 a -4172  na tmelení 
spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami  -4131 až         -4142,     e) u cen -4171 a -4172  
na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711         Izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům. 

VV 4.7+1.5+1.5+4.1      "odečteno podélného řezu I-I 11,80

29 K 93199411R Těsnění styčné spáry - bobtnajícím profilem m 23,60 0,00

VV 11,8*2 23,60

30 K 93617000R
Obnova stáv. ocelového zábradlí na mostě výšky 1.1 m, včetně přikotvení na 
konstrukci zdi a ochranného nátěru

m 4,50 0,00

VV 4,5"m"   "zábradlí 52 kg, (vč. ochranného nátěru celého zábradlí 12m) 4,50

31 K 96304121R Bourání části betonové konstrukce stáv. mostu m3 2,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 997 Přesun sutě 0,00

32 K 99701380R
Likvidace suti odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, 
skládkovného, apod.

t 4,40 0,00

VV 4,4   "Bourání části betonové konstrukce stáv. mostu 4,40

33 K 99701381R Likvidace suti odpovídajícím zákonným způsobem do šrotu - zábradlí/pletivo t 0,06 0,00

VV 62"kg"/1000    "zábradlí na mostě 0,06

34 K 99722155R
Likvidace suti odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, 
skládkovného, apod.- komunikace

t 12,76 0,00

35 K 99701301R Poplatek - odevzdani do šrotu kg -69,00 0,00

VV -69  "odstraněné zábradlí, odhad -69,00

D 998 Přesun hmot 0,00

36 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 50,26 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku. 

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

37 K 76716100R Demontáž ocelového zábradlí na mostě m 6,00 0,00

VV "Obnova stáv. ocelového zábradlí na mostě výšky 1.1m
VV 6"m"     "odečteno ze situace, podélného řezu I-I a řezu 1-1 6,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: IČ:

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 02 - Ochrana území LB "Na Závrtku"

SO 02.3 - Čerpací stanoviště ČS IV - čerpací studna
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

CS_J-02 - SO 02.3 Čerpací stanoviště ČS IV - čerpací studna J-02 0,00

    HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
      1 - Zemní práce 0,00
      2 - Zakládání 0,00
      4 - Vodorovné konstrukce 0,00
      5 - Komunikace pozemní 0,00
      8 - Trubní vedení 0,00
      998 - Přesun hmot 0,00

CS_J-05 - SO 02.3 Čerpací stanoviště ČS IV - čerpací studna J-05 0,00

    HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
      1 - Zemní práce 0,00
      2 - Zakládání 0,00
      4 - Vodorovné konstrukce 0,00
      5 - Komunikace pozemní 0,00
      8 - Trubní vedení 0,00
      998 - Přesun hmot 0,00

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 02 - Ochrana území LB "Na Závrtku"

SO 02.3 - Čerpací stanoviště ČS IV - čerpací studna

Strana 91 z 512



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D CS_J-02 SO 02.3 Čerpací stanoviště ČS IV - čerpací studna J-02 0,00
D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 1,55 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 
dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 02 - Ochrana území LB "Na Závrtku"

SO 02.3 - Čerpací stanoviště ČS IV - čerpací studna
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, 
kořenů apod.);     tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do 
objemu vykopávek pro volbu cen podle množství     nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 
Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici     odebíranou z projektovaných dočasných 
skládek;     a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,     b) mimo staveniště podle 
objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v 
poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201     Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady 
v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje 
se její naložení a přemístění podle     čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. 
Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti     
vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. 
č.     1 takto:     a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;     b) naložení příslušnou 
cenou souboru cen 167 10- . .     c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné 
přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k 
ustanovení čl. 3112 Všeobecných     podmínek tohoto katalogu. 

VV (2.44*2.44)*0,26 1,55

2 K 131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 7,44 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 
do 100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na     
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 
dopravní     prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. 
Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161     
všeobecných podmínek katalogu. 

VV 2.44*2.44*1.25    "Výkop horniny pro zhlaví 7,44

3 K 15172111R Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 5 m s jeho následným odstraněním m2 9,76 0,00

PP Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 5 m s jeho následným odstraněním

VV 2.44*4 9,76

4 K 16260110R Vodorovné přemístění přebytku ornice na deponii se složením m3 1,55 0,00

PP Vodorovné přemístění přebytku ornice na deponii se složením

VV 1,55 1,55

5 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 1,55 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání     
na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny     
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 
vzdálenost     a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 
lodi, nebo         k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,     b) do 
4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného         terénu v 
místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou         
svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v         
bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných 
jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV 1,55 "ornice na deponii 1,55

6 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 7,44 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:     a) z hornin soudržných do 
100 % PS,     b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,     c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 
zásyp     individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a     zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 
části A 03 Zemní práce pro     objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 
z betonových a železobetonových     trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 
sypaninou rýh bez ohledu na šířku     kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10     m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 
těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 
zasypávaného     prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 
objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených     vedení i s jejich obklady a podklady 
(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).     Objem potrubí do DN 180, příp. 
i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu     zásypu se od objemu výkopu 
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11     Obsyp potrubí, 
přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami 
pro podzemní vedení nebo     zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem 
zbylého výkopku:     a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 
167 10-110         Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V 
případě, že se jedná         o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 
. 0-1 . souboru cen 162 .         0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;     b) přes 1 m3 na 1 m vedení, 
jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet         zároveň s prováděním 
vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné         přemístění 
výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení         
výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí         
poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů 
zářezů se šikmými     stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 
oceňuje:     a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem 
předepsáno         zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,     b) cenou 171 10-1111 Uložení 
sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění         rozprostřeného zbylého 
výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o         objem výkopku, 
který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

VV 2.44*2.44*1.25   "výkopkem 7,44

D 2 Zakládání 0,00

7 K 213311142 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku netříděného m3 0,10 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku netříděného

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na 
urovnání povrchu polštáře. 

VV 0.2*5*0.1 0,10

8 K 226R Dovoz vrtné soupravy pro všechny čerpací stanoviště kpl 1,00 0,00

9 K 22621411R Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1500 mm hl do 5 m hor. II-III m 4,80 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 1250 do 
1500 mm, v hl od 0 do 5 m v hornině tř. II

10 K 226214115 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1500 mm hl do 5 m hor. V m 0,50 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 1250 do 
1500 mm, v hl od 0 do 5 m v hornině tř. V

VV 0,5"m" 0,50

11 K 242811173
Zapuštění zárubnice z trub ocelových se spoji svařovanými hl do 50 m vnější D nad 
920 do 1020 mm

m 5,30 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zapuštění zárubnice nebo manipulační pažnice z trub ocelových do studňového vrtu se spoji 
svařovanými hl. do 50 m, vnějšího průměru přes 920 do 1020 mm

12 M 140R1 zárubnice DN 1000 - plná m 1,10 0,00

13 M 140R2 zárubnice DN 1000 - částečně perforovaná m 4,20 0,00

14 K 247571113R1 Obsyp studny z frakce 4-8 mm m3 3,11 0,00

VV (1.539-0.785)*4.13 3,11

15 K 247571113R Obsyp studny - přechodová vrstva z písku m3 0,45 0,00

VV (1.539-0.785)*0.6 0,45

16 K 273313311 Základové desky z betonu tř. C 8/10 m3 0,50 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 8/10

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž     
pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 
určené     místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 
katalogu     800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se 
oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se     neoceňuje. 

VV (2.55-0.05)*0.2    "Podkladní beton  tl. 200mm 0,50

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

17 K 45157122R Podklad pod dlažbu z frakce 8-16 mm tl do 100 mm m2 4,74 0,00

PP Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 100 mm

VV 2.44*2.44-1.21   "podklad frakce 8-16mm tl. 100mm pod dlažbu 4,74

D 5 Komunikace pozemní 0,00

18 K 596412312 Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 100 mm do 300 m2 m2 4,74 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním 
vibrováním tl. 100 mm, bez rozlišení skupiny, pro plochy do 300 m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku hmot pro lože a materiálu na výplň spár. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na:      a) dodávku vegetačních dlaždic, které se oceňují ve 
specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy         do 100 m2 ve výši 3 %, přes 100 do 300 m2 ve výši 
2 % a přes 300 m2 ve výši 1 %,     b) dodávku výplně ve vegetačních dlaždicích, které se oceňují ve 
specifikaci,     c) založení trávníku. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 180 40-51 části 
A02 Katalogu         823-1 Plochy a úprava území. 3. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se 
oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za každých     dalších 10 mm tloušťky podkladu 
nebo lože. 

VV 2.44*2.44-1.21 4,74

19 M 592281150 tvárnice betonová zatravňovací 10, 60x40x10 cm kus 20,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Prefabrikáty pro komunální stavby a pro terénní úpravu ostatní betonové a železobetonové tvárnice 
zatravňovací tvárnice 10      60 x 40 x 10

D 8 Trubní vedení 0,00

20 K 894402211 Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových dílců; dílce se oceňují ve specifikaci. 

21 M 59224168R skruž betonová přechodová DN 1000/600 výška 160mm kus 1,00 0,00

PP
prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruž přechodová TBR-Q  625/600/120 SPK  62,5/100 x 60 
x 12

22 K 894401211 Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných kus 10,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových dílců; dílce se oceňují ve specifikaci. 

23 M 59224160R skruž betonová s ocelová se stupadly DN1000, výška 120 mm kus 10,00 0,00

PP
prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBS-Q 
1000/250/120 SP  100 x 25 x 12

24 K 899102111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1111 lze použít i pro osazení rektifikačních kroužků nebo rámečků. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve     specifikaci. 

25 M 28661760R poklop uzamykatelný kus 1,00 0,00

PP
revizní šachty a dvorní vpusti systém Wavin - kanalizační šachty revizní šachty  D 315 poklop 
litinový s rámem 315/10t na betonový kónus
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P
Poznámka k položce:
WAVIN, kód výrobku: IF173000W

26 K 899R Prostup dnem šachty - potrubí ocelové s přírubou DN 400mm m 0,40 0,00

PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg

VV 0,4"m" 0,40

D 998 Přesun hmot 0,00

27 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 16,32 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku. 

D CS_J-05 SO 02.3 Čerpací stanoviště ČS IV - čerpací studna J-05 0,00
D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

28 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 1,49 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 
dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, 
kořenů apod.);     tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do 
objemu vykopávek pro volbu cen podle množství     nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 
Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici     odebíranou z projektovaných dočasných 
skládek;     a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,     b) mimo staveniště podle 
objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v 
poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201     Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady 
v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje 
se její naložení a přemístění podle     čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. 
Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti     
vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. 
č.     1 takto:     a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;     b) naložení příslušnou 
cenou souboru cen 167 10- . .     c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné 
přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k 
ustanovení čl. 3112 Všeobecných     podmínek tohoto katalogu. 

VV (2.44*2.44)*0,25     1,49

29 K 131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 7,44 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 
do 100 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na     
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 
dopravní     prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. 
Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161     
všeobecných podmínek katalogu. 

VV 2.44*2.44*1.25    "Výkop horniny pro zhlaví 7,44

30 K 15172111R Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 5 m s jeho následným odstraněním m2 9,76 0,00

PP Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 5 m s jeho následným odstraněním

VV 2.44*4 9,76

31 K 16260110R Vodorovné přemístění přebytku ornice na deponii se složením m3 1,49 0,00

PP Vodorovné přemístění přebytku ornice na deponii se složením

VV 1,49 1,49

32 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 1,49 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání     
na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny     
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 
vzdálenost     a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 
lodi, nebo         k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,     b) do 
4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného         terénu v 
místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou         
svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v         
bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných 
jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV 1,49  "ornice na deponii 1,49

33 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 7,44 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:     a) z hornin soudržných do 
100 % PS,     b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,     c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 
zásyp     individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a     zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 
části A 03 Zemní práce pro     objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 
z betonových a železobetonových     trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 
sypaninou rýh bez ohledu na šířku     kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10     m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 
těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 
zasypávaného     prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 
objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených     vedení i s jejich obklady a podklady 
(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).     Objem potrubí do DN 180, příp. 
i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu     zásypu se od objemu výkopu 
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11     Obsyp potrubí, 
přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami 
pro podzemní vedení nebo     zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem 
zbylého výkopku:     a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 
167 10-110         Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V 
případě, že se jedná         o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 
. 0-1 . souboru cen 162 .         0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;     b) přes 1 m3 na 1 m vedení, 
jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet         zároveň s prováděním 
vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné         přemístění 
výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení         
výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí         
poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů 
zářezů se šikmými     stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 
oceňuje:     a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem 
předepsáno         zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,     b) cenou 171 10-1111 Uložení 
sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění         rozprostřeného zbylého 
výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o         objem výkopku, 
který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

VV 2.44*2.44*1.25   "výkopkem 7,44

D 2 Zakládání 0,00

34 K 213311142 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku netříděného m3 0,10 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku netříděného

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na 
urovnání povrchu polštáře. 

VV 0.2*5*0.1 0,10

35 K 22621411R Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1500 mm hl do 5 m hor. II-III m 5,30 0,00

PP
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 1250 do 
1500 mm, v hl od 0 do 5 m v hornině tř. II
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

36 K 226214115 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1500 mm hl do 5 m hor. V m 0,50 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 1250 do 
1500 mm, v hl od 0 do 5 m v hornině tř. V

VV 0,5"m" 0,50

37 K 242811173
Zapuštění zárubnice z trub ocelových se spoji svařovanými hl do 50 m vnější D nad 
920 do 1020 mm

m 5,90 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zapuštění zárubnice nebo manipulační pažnice z trub ocelových do studňového vrtu se spoji 
svařovanými hl. do 50 m, vnějšího průměru přes 920 do 1020 mm

38 M 140R1 zárubnice DN 1000 - plná m 1,40 0,00

39 M 140R2 zárubnice DN 1000 - částečně perforovaná m 4,50 0,00

40 K 247571113R1 Obsyp studny z frakce 4-8 mm m3 2,71 0,00

VV (1.539-0.785)*3.6 2,71

41 K 247571113R Obsyp studny - přechodová vrstva z písku m3 0,75 0,00

VV (1.539-0.785)*1 0,75

42 K 273313311 Základové desky z betonu tř. C 8/10 m3 0,50 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 8/10

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž     
pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 
určené     místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 
katalogu     800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se 
oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se     neoceňuje. 

VV (2.55-0.05)*0.2    "Podkladní beton  tl. 200mm 0,50

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

43 K 45157122R Podklad pod dlažbu z frakce 8-16 mm tl do 100 mm m2 4,74 0,00

PP Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 100 mm

VV 2.44*2.44-1.21   "podklad frakce 8-16mm tl. 100mm pod dlažbu 4,74

D 5 Komunikace pozemní 0,00

44 K 596412312 Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 100 mm do 300 m2 m2 4,74 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním 
vibrováním tl. 100 mm, bez rozlišení skupiny, pro plochy do 300 m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku hmot pro lože a materiálu na výplň spár. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na:      a) dodávku vegetačních dlaždic, které se oceňují ve 
specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy         do 100 m2 ve výši 3 %, přes 100 do 300 m2 ve výši 
2 % a přes 300 m2 ve výši 1 %,     b) dodávku výplně ve vegetačních dlaždicích, které se oceňují ve 
specifikaci,     c) založení trávníku. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 180 40-51 části 
A02 Katalogu         823-1 Plochy a úprava území. 3. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se 
oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za každých     dalších 10 mm tloušťky podkladu 
nebo lože. 

VV 2.44*2.44-1.21 4,74

45 M 592281150 tvárnice betonová zatravňovací 10, 60x40x10 cm kus 20,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Prefabrikáty pro komunální stavby a pro terénní úpravu ostatní betonové a železobetonové tvárnice 
zatravňovací tvárnice 10      60 x 40 x 10

D 8 Trubní vedení 0,00

46 K 894402211 Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových dílců; dílce se oceňují ve specifikaci. 

47 M 59224168R skruž betonová přechodová DN 1000/600 výška 160mm kus 1,00 0,00

PP
prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruž přechodová TBR-Q  625/600/120 SPK  62,5/100 x 60 
x 12

48 K 894401211 Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných kus 10,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových dílců; dílce se oceňují ve specifikaci. 

49 M 59224160R skruž betonová s ocelová se stupadly DN1000, výška 120 mm kus 10,00 0,00

PP
prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBS-Q 
1000/250/120 SP  100 x 25 x 12

50 K 899102111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1111 lze použít i pro osazení rektifikačních kroužků nebo rámečků. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve     specifikaci. 

51 M 28661760R poklop uzamykatelný kus 1,00 0,00

PP
revizní šachty a dvorní vpusti systém Wavin - kanalizační šachty revizní šachty  D 315 poklop 
litinový s rámem 315/10t na betonový kónus
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P
Poznámka k položce:
WAVIN, kód výrobku: IF173000W

52 K 899R Prostup dnem šachty - potrubí ocelové s přírubou DN 400mm m 0,40 0,00

PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg

VV 0,4"m" 0,40

D 998 Přesun hmot 0,00

53 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 16,03 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 832 15 CC-CZ:
Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: IČ:

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 03 - Ochrana území PB pod mostem

SO 03.1 - Protipovodňová hráz
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

A_SO 03.1 - Protipovodňová hráz 0,00

    HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
      1 - Zemní práce 0,00
      2 - Zakládání 0,00
      3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00
      9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
      997 - Přesun sutě 0,00
      998 - Přesun hmot 0,00
    PSV - Práce a dodávky PSV 0,00
      767 - Konstrukce zámečnické 0,00

B_SO 03.1 - Zpevnění koruny hráze 0,00

    HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
      1 - Zemní práce 0,00
      5 - Komunikace pozemní 0,00

C_SO 03.1 - Oplocení sportovního areálu 0,00

    HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
      1 - Zemní práce 0,00
      3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 03 - Ochrana území PB pod mostem

SO 03.1 - Protipovodňová hráz
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      9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
      997 - Přesun sutě 0,00
      998 - Přesun hmot 0,00

D_SO 03.1 -  Odvodňovací žlab 0,00

    HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
      1 - Zemní práce 0,00
      2 - Zakládání 0,00
      4 - Vodorovné konstrukce 0,00
      8 - Trubní vedení 0,00
      9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
      998 - Přesun hmot 0,00

E_SO 03.1 - Odtěžení a urovnání terénu 0,00

    1 - Zemní práce 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D A_SO 03.1 Protipovodňová hráz 0,00
D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 11510120R
Čerpání vody po dobu výstavby dle zvoleného TP prací zhotovitelem (dle potřeby 
zhotovitele)

kpl 1,00 0,00

VV 1"kpl"    "platí pro čerpání po dobu výstavby celého SO 03 1,00

2 K 11900120R Úprava zemin vápnem kpl 1,00 0,00

VV 1"kpl"   "v případě nutnosti zvýšení kvality zeminy násypu 1,00

3 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 1 530,66 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 
dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 03 - Ochrana území PB pod mostem

SO 03.1 - Protipovodňová hráz
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, 
kořenů apod.);     tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do 
objemu vykopávek pro volbu cen podle množství     nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 
Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici     odebíranou z projektovaných dočasných 
skládek;     a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,     b) mimo staveniště podle 
objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v 
poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201     Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady 
v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje 
se její naložení a přemístění podle     čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. 
Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti     
vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. 
č.     1 takto:     a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;     b) naložení příslušnou 
cenou souboru cen 167 10- . .     c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné 
přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k 
ustanovení čl. 3112 Všeobecných     podmínek tohoto katalogu. 

VV "výpočetní tabulka příčných řezů SO 03.1
VV 10204,4"m2"* 0,15"m"   "tl. 15 cm 1 530,66

4 K 131201103 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 4 279,11 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem     výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 
vykopávky pro     konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro 
základy zdí, dlažeb,     rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 
100 m3, i když skutečný     objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených 
jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce     prováděny z povrchu území. 3. 
Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin,     
oceňuje se toto hloubení     a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-
1101 Dolamování zapažených         nebo nezapažených hloubených vykopávek;     b) v tekoucí vodě 
při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se 
oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku 
ve výkopišti a na     přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy 
nebo naložení na dopravní     prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky 
se určí dle ustanovení článku č. 3161     všeobecných podmínek katalogu. 

VV 3820,63"m3" *1,12"koef"     "výpočetní tabulka příčných řezů SO 03.1 4 279,11

5 K 15172111R Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 5 m s jeho následným odstraněním m2 19,20 0,00

PP Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 5 m s jeho následným odstraněním

VV "odečteno z podélného řezu I-I" SO 03.1
VV 8.0"m"*2.4"m" 19,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

6 K 153112111 Nastražení ocelových štětovnic dl do 10 m ve standardních podmínkách z terénu m2 2 523,30 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu nastražení štětovnic ve standardních 
podmínkách, délky do 10 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2111 a -2112 jsou započteny i náklady na případné zdvojování štětovnic. 2. V cenách  
nejsou započteny náklady na:     a) dodání nebo opotřebení štětovnic.         - dodání štětovnic 
trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci.         - opotřebení štětovnic dočasně zabudovaných 
se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek             pořizovací ceny materiálu.     b) úpravu 
štětovnic pro manipulaci, řezání nebo sváření, tyto úpravy se oceňují cenami 153         11-1. . . 
Úprava ocelových štětovnic 

VV 60,5+1324,3+996,1+107,2+35.2"m2"    "odečteno z podélného řezu 2 523,30

7 K 153112121 Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 4 m ve standardních podmínkách z terénu m2 1 815,30 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve standardních 
podmínkách, délky do 4 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2111 a -2112 jsou započteny i náklady na případné zdvojování štětovnic. 2. V cenách  
nejsou započteny náklady na:     a) dodání nebo opotřebení štětovnic.         - dodání štětovnic 
trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci.         - opotřebení štětovnic dočasně zabudovaných 
se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek             pořizovací ceny materiálu.     b) úpravu 
štětovnic pro manipulaci, řezání nebo sváření, tyto úpravy se oceňují cenami 153         11-1. . . 
Úprava ocelových štětovnic 

VV  31,5 + 928,3 + 738,6 + 81,7 + 35.2"m2"   1 815,30

8 M 15920220R štětovnice VL 604 t 311,63 0,00

PP štětovnice VL 604, 123,5kg/m2

VV 2523,3"m2"*123,5"kg/m2"/1000 311,63

9 K 153112122 Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 8 m ve standardních podmínkách z terénu m2 1 815,30 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve standardních 
podmínkách, délky do 8 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2111 a -2112 jsou započteny i náklady na případné zdvojování štětovnic. 2. V cenách  
nejsou započteny náklady na:     a) dodání nebo opotřebení štětovnic.         - dodání štětovnic 
trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci.         - opotřebení štětovnic dočasně zabudovaných 
se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek             pořizovací ceny materiálu.     b) úpravu 
štětovnic pro manipulaci, řezání nebo sváření, tyto úpravy se oceňují cenami 153         11-1. . . 
Úprava ocelových štětovnic 

VV 31,5+928,3+738,6+81,7+35.2"m2"   "zaberanění prům hl. 3-4,5 m 1 815,30

10 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 747,10 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 
000 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje     cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat     
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 
se     toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou 
tohoto souboru     cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 
výkopku z hromad s     ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z 
dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku,     i když se provádí. Toto 
ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se     oceňují ve specifikaci. 

VV 65,3           "zemina na mezideponii,  k zpětnému použití na zemní krajnici v SO 65,30

VV
800,5*2                 "ornice, přesun na mezideponii pro ohumusování tam azpět v SO 
03.1_A

1 601,00

VV 5,8+24,8+0,4+45,8+4       "ornice pro ostatní objekty 80,80
VV Součet 1 747,10

11 K 16260110R Vodorovné přemístění přebytku ornice na deponii se složením m3 649,40 0,00

PP Vodorovné přemístění přebytku ornice na deponii se složením

VV 1530,7  "sejmutí ornice 1 530,70
VV -800,5    "ohumusování v SO 03.1_A -800,50

VV
-(5,8+24,8+0,4+45,8+4)    "ohumusování v SO 03.2. SO 03.4 a SO 03.7.2, SO 04.1_A, SO 
04.3

-80,80

VV Součet 649,40

12 K 16270110R
Likvidace výkopku/sypaniny odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy 
a složení, skládkovného, apod.

m3 3 755,30 0,00

VV 3820,6    "výkop 3 820,60
VV -65,3       "zpětný zásyp-zemní krajnice SO 03.1_B -65,30
VV Součet 3 755,30

13 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 6 151,83 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin tř. 1 až 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání     
na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny     
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 
vzdálenost     a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 
lodi, nebo         k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,     b) do 
4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného         terénu v 
místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou         
svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v         
bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných 
jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV 3820,63"m3"     "zemina po odvodnění 3 820,63

VV
800,5*2                 "ornice, přesun na mezideponii pro ohumusování tam azpět v SO 
03.1_A

1 601,00

VV 649,4                     "ornice deponii 649,40
VV 5,8+24,8+0,4+45,8+4       "ornice pro ostatní objekty 80,80
VV Součet 6 151,83

14 K 171101103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS m3 18 806,90 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných 
s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech 
výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i 
pro:     a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů 
pro         podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém 
stavu,     b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s 
předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt     vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-
1131 lze použít i pro  ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez     
možnosti jejich roztřídění. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, 
oceňovaných těmito cenami,     měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu 
nepřesáhne 100 000 m3na objektu.     Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na 
objektu, se ocení individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem:     a) 
pro ceny  -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS,     b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí 
I(d),     c) pro ceny  -1121 a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít:     a) pro uložení 
sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru         cen 171 
uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A         
31,     b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 
3         m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cena 20-1101 
neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní vedení podél     hrany 
výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z     výkopiště 
na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady  . podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se 
rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a     chemické vazby mezi 
částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 10. Horninami 
nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze     tření 
mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí 
horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm.     Množství zrn velikosti přes 125 mm 
může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité 
horniny skalní a sypké se zrny přes 125     mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší 
než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená 
vlhkost při ukládání     do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na 
neredukovaný materiál. Je-li     vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení 
sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 
ČSN 73 3050, ocení se     odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky 
při pozemkových úpravách 

VV 18736,1   " tabulka příčných řezů SO 03.1 18 736,10
VV 50,3   "násyp v místě SO 05.1.2 50,30
VV 20,5   "násyp v místě SO 05.7.1 20,50
VV Součet 18 806,90

15 M R_0001 nákup zeminy vhodné pro hutněný násyp hráze včetně m3 18 806,90 0,00

16 K 181006113 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 4 605,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 
0,20 m

VV 921/0,2   "rozprostření přebytku ornice na pozemku 688/3 4 605,00

17 K 181301111 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 938,10 0,00 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, 
tl. vrstvy do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek 
na     místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; 
toto získání se oceňuje cenami souboru cen     121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání 
ornice, v souvislosti s pozn. č. 3 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11     Nakládání, skládání a 
překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice 
umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od     místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění     výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, 
uvedená v popisu cen, neodečítá. 

VV "odečteno z podélného řezu I-I" a charakteristických řezů SO 03.1
VV 586 "m"*1,5"m" + 19,7"m"*3,0"m" 938,10

18 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 938,10 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v 
rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na:     a) přípravu půdy,     b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve 
specifikaci,     c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 
Vypletí a         185 80-43 Zalití rostlin vodou,     d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují 
souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány 
podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití     lezeckých technik. V případě použití lezeckých 
technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV 938,1   "odečteno z podélného řezu I-I a charakteristických řezů SO 03.1 938,10

19 M 005724800 osivo směs jetelotravní kg 120,07 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná

VV 7066,7*0,015     "ve svahu 106,00
VV 938,1*0,015        "v rovině 14,07
VV Součet 120,07

20 K 181451122 Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 7 066,70 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního 
na svahu přes 1:5 do 1:2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na:     a) přípravu půdy,     b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve 
specifikaci,     c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 
Vypletí a         185 80-43 Zalití rostlin vodou,     d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují 
souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány 
podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití     lezeckých technik. V případě použití lezeckých 
technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV 7066,7   "tabulka příčných řezů SO 03.1 7 066,70

21 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 3 608,20 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech)     
vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 
však     pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 
urovnání     pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 
přerušujících svahy, pro urovnání dna     silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; 
toto urovnání se oceňuje cenami souboru     cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu 
přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých     svahů do projektovaných 
profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou 
započteny v cenách     souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě 
části A02 Zemní práce pro     objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se 
zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV
((586,0 + 50.15 + 16,6"m")*4,0"m") + (19,7"m"*3,0"m")    "z podélného řezu I-I a 
charakteristických řezů SO 03.1, úprava koruny hráze

2 670,10

VV 938,1     "pod ohumusování 938,10
VV Součet 3 608,20

22 K 182201101 Svahování násypů m2 7 066,70 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování 
násypů v jakékoliv hornině

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 
1     : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, 
pod     humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro 
úpravy     dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn 
příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru     cen 938 90-2 . čištění příkopů 
komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů     821 až 828. 3. Úprava 
ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se     oceňuje 
cenami souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů. 

VV 7066,7    "tabulka příčných řezů SO 03.1 7 066,70

23 K 182301131 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm m2 7 066,70 0,00 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 
100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek 
na     místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; 
toto získání se oceňuje cenami souboru cen     121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání 
ornice, v souvislosti s pozn. č. 3, se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11     Nakládání, skládání a 
překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice 
umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od     místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění     výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, 
uvedená v popisu cen, neodečítá. 

VV 7066,7   "tabulka příčných řezů SO 03.1 7 066,70

D 2 Zakládání 0,00

24 K 21279100R Průchodka PVC DN150 pro vrt TI m 6,40 0,00

VV "odečteno výkresu SO 03.2
VV 1,6"m"*2"ks"        "v místě navázání hráze na SO 03.2 3,20
VV 1,6"m"*2"ks"        "v místě křížení hráze s SO 05.1.2 3,20
VV Součet 6,40

25 K 215901101
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 
0,8

m2 10 926,60 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a 
nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno 
zhutnění     do hloubky 0,7 m od pláně. 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin 
konzistence kašovité až tekoucí. 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt. 4. Množství 
jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží. 

VV 10926,6   "výpočetní tabulka příčných řezů SO 03.1 10 926,60

26 K 247R Zrušení stávajících geologických vrtů kpl 1,00 0,00

P

Poznámka k položce:
- odřezání ocelové výpažnice vrtu DN 245 mm - 3 ks
- odřezání ocelové výpažnice vrtu DN 380 mm - 1 ks
- zásyp geologických vrtů - písčitá hlína - 0,5 m3
- zásyp geologických vrtů - písek slabě hlinitý - 0,3 m3
- zásyp geologických vrtů - středně až hrubě písčitý štěrk, slabě hlinitý - 0,5 m3

27 K 27831121R Zálivka průchodek pro TI cementovou maltou - po provedení TI m3 0,13 0,00

VV 0.02"m2"*1.6"m"*4"ks"    "odečteno výkresu SO 03.2 0,13

28 K 28260602R Těsnící prvek - trysková injektáž sloupy D 1000 mm standardní podmínky m 64,40 0,00
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[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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PP

Trysková injektáž sloupů ve standardních podmínkách, průměru do 1000 mm
- vrty pro TI
- dodání hmot pro injektování
- TI sloupy dn 1000 mm

VV "odečteno z podélného řezu I-I"  SO 03.1 a výkresu SO 03.2
VV 5,2"m"*2     "křížení hráze s SO 5.1.2 10,40
VV 4,5"m"*12    "v místě SO 03.2 54,00
VV Součet 64,40

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

29 K 32631321R Konstrukce vodních staveb ze ŽB C25/30 XC4(CZ)-XF3-XA1 m3 752,40 0,00

PP Zdivo  z betonu C25/30 XC4(CZ)-XF3-XA1

VV "Betonový těsnící blok, odečteno z podélného řezu I-I" a příčných řezů SO 03.1
VV (31.5 + 538.2 + 266.3"m2")*0.9"m" 752,40

30 K 326351111 Bednění ploch rovinných konstrukce tl do 1 m m2 1 239,60 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Bednění lícních ploch a ploch dilatačních spár betonových konstrukcí ploch rovinných konstrukce tl. 
do 1 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bednění líců a dilatačních spár konstrukcí pro které jsou určeny 
ceny     souboru cen 326 31- . . Zdivo nadzákladové z betonu. 2. V cenách jsou započteny i náklady 
na bednění otvorů, kapes, rýh, drážek, výklenků, prostupů,     jiných dutin a výstupků apod. 
objemu jednotlivě do 0,10 m3. Bednění dutin a výstupků objemu     jednotlivě přes 0,10 do 1,00 
m3 se oceňuje cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úprava na     tocích. 3. V cenách jsou 
započteny i náklady na odstranění bednění. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrnou 
konstrukci bednění ploch vodorovných nebo     skloněných; podpěrná konstrukce se oceňuje cenami 
katalogu 800-3 Lešení. 5. Měřící jednotkou je m2 rozvinuté plochy bednění. 

VV "odečteno z podélného řezu I-I" a charakteristických řezů SO 03.1
VV (18.4+197.8+136.2+164.1) * 2 * 1.2"m" 1 239,60

31 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí t 16,07 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní 
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů 
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:     a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,     b) výztuž koster 
obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,     c) výztuž z armokošů. 
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem. 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících     tahová 
napětí při přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru     cen 
320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez 
prostřihu. 

VV "Výztuž kari sítí KY-86
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J.cena 
[CZK]
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VV 16066"kg"/1000 16,07

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

32 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 1,79 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Bourání základů z betonu prostého

VV
 (1,0"m2"*1,2"m") + (1.95"m2"*0.3" m")   "Odstranění betonového spadiště, odečteno 
ze zaměření

1,79

D 997 Přesun sutě 0,00

33 K 99701350R
Likvidace suti odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, 
skládkovného, apod.

t 3,58 0,00

VV 3,58  "betonové spadiště 3,58

34 K 99701381R Likvidace suti odpovídajícím zákonným způsobem do šrotu - zábradlí/pletivo t 0,03 0,00

VV 0,026   "zábradlí 0,03

35 K 99701301R Poplatek - odevzdani do šrotu kg -26,00 0,00

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

VV -26  "zábradlí, odhad -26,00

D 998 Přesun hmot 0,00

36 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 401,23 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku. 

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

37 K 767161813 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg m 1,60 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg

VV 1,6   "betonové spadiště 1,60

D B_SO 03.1 Zpevnění koruny hráze 0,00
D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

38 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 65,30 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 
000 m
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Cena celkem [CZK]
Cenová 
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje     cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat     
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 
se     toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou 
tohoto souboru     cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 
výkopku z hromad s     ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z 
dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku,     i když se provádí. Toto 
ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se     oceňují ve specifikaci. 

VV 65,3           "zemina na zemní krajnici 65,30

39 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 65,30 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání     
na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny     
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 
vzdálenost     a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 
lodi, nebo         k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,     b) do 
4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného         terénu v 
místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou         
svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v         
bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných 
jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV 65,3           "zemina na zemní krajnici 65,30

D 5 Komunikace pozemní 0,00

40 K 56473211R Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm se zakalením m2 1 958,25 0,00

PP
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 
100 mm

VV "odečteno z podélného řezu I-I a charakteristických řezů
VV (586,0 + 50.15 + 16,6"m")*3,0"m" 1 958,25

41 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 2 741,55 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm

VV "odečteno z podélného řezu I-I a charakteristických řezů
VV (586,0 + 50.15 + 16,6"m")*4,2"m" 2 741,55
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42 K 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 65,28 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv tloušťku krajnice. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které     se oceňují podle ustanovení čl. 
3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu. 

VV "odečteno z podélného řezu I-I" a charakteristických řezů
VV (586,0 + 50.15 + 16,6"m")*0.1"m2" 65,28

D C_SO 03.1 Oplocení sportovního areálu 0,00
D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

43 K 16270110R
Likvidace výkopku/sypaniny odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy 
a složení, skládkovného, apod.

m3 3,70 0,00

VV 3,7    "výkop pro patky 3,70

44 K 18310111R Výkop pro patky kus 56,00 0,00

VV "odečteno z výkresu SO 03.1 oplocení sportovního areálu a situace SO 03
VV 46   "0.8m x 0.07m2 46,00
VV 10   "0.55m x 0.7m  x 0.3 10,00
VV Součet 56,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

45 K 338171113 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabetonováním kus 56,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se 
zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na sloupky a vzpěry. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 3. Výškou sloupku 
se rozumí jeho délka před osazením. 4. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 
Osazení oplocení. 5. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek. 

VV "odečteno z výkresu SO 03.1 oplocení sportovního areálu a situace SO 03
VV 46"ks"   "sloupek 46,00
VV 10"ks"   "vzpěra 10,00
VV Součet 56,00

46 M 55342263R sloupek (Zn+PVC poplastovaný 48/1.5) dl. 2.4m kus 46,00 0,00

47 M 55342274R vzpěry (Zn+PVC poplastované 42/1.5) dl. 2.4m kus 10,00 0,00

48 K 348401130
Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° 
sklonu svahu

m 111,00 0,00 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP
Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15 st. sklonu svahu, výšky přes 1,6 do 
2,0 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílců, tyto se oceňují ve specifikaci. 

49 K 348401350 Osazení napínacího drátu na oplocení do 15° sklonu svahu m 550,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Osazení oplocení rozvinutí, uchycení a napnutí drátu do 15 st. sklonu svahu napínacího

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílců, tyto se oceňují ve specifikaci. 

50 M 156191000 drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5 mm bal. 78 m m 550,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Drát poplastovaný dráty napínací a vázací ND Buchlovan napínací poplastovaný 2,5/3,5 mm    bal. 
78 m

51 M 31327514R pletivo (Zn+PVC poplastované, oko 50x50mm), výška 1.8m m 111,00 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

52 K 966071822 Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m m 154,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků. 

53 K 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných kus 63,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m 
zabetonovaných

D 997 Přesun sutě 0,00

54 K 99701350R
Likvidace suti odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, 
skládkovného, apod.

t 3,70 0,00

VV 3,699   "patky sloupků 3,70

55 K 99701381R Likvidace suti odpovídajícím zákonným způsobem do šrotu - zábradlí/pletivo t 0,82 0,00

VV 0,382   "pletivo 0,38
VV 0,440   "sloupky 0,44
VV Součet 0,82

56 K 99701301R Poplatek - odevzdani do šrotu kg -823,00 0,00

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

VV -(382+441)  "odstraněné pletivo a sloupky, odhad -823,00

D 998 Přesun hmot 0,00

57 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 10,29 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D D_SO 03.1  Odvodňovací žlab 0,00
D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

58 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 3,15 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 
dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, 
kořenů apod.);     tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do 
objemu vykopávek pro volbu cen podle množství     nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 
Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici     odebíranou z projektovaných dočasných 
skládek;     a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,     b) mimo staveniště podle 
objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v 
poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201     Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady 
v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje 
se její naložení a přemístění podle     čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. 
Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti     
vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. 
č.     1 takto:     a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;     b) naložení příslušnou 
cenou souboru cen 167 10- . .     c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné 
přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k 
ustanovení čl. 3112 Všeobecných     podmínek tohoto katalogu. 

VV "výpočetní tabulka příčných řezů 
VV  (0.3"m"* (45.0+10.0"m") +1.5"m2"* 3)*0,15      "tl. 15 cm 3,15

59 K 15172111R Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 5 m s jeho následným odstraněním m2 119,41 0,00

PP Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 5 m s jeho následným odstraněním

VV "odečteno z výkresu SO 03.1 podélný profil odvodňovacího systému
VV 76.3"m2" + 14.4"m2" + 2.9"m2" *3.3 * 3 119,41

60 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 166,80 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 
000 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje     cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat     
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 
se     toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou 
tohoto souboru     cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 
výkopku z hromad s     ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z 
dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku,     i když se provádí. Toto 
ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se     oceňují ve specifikaci. 

VV 81,3*2      "zemina na mezideponii a zpět k zpětnému použití na zásyp 162,60
VV 2,1*2            "ornice na mezideponie a zpět na ohumusování 4,20
VV Součet 166,80

61 K 16260110R Vodorovné přemístění přebytku ornice na deponii se složením m3 1,10 0,00

PP Vodorovné přemístění přebytku ornice na deponii se složením

VV 3,2-2,1   1,10

62 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 225,55 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání     
na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny     
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 
vzdálenost     a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 
lodi, nebo         k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,     b) do 
4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného         terénu v 
místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou         
svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v         
bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných 
jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV 138,95        "zemina po odvodnění 138,95
VV 1,1                  "ornice na deponii 1,10
VV 2,1*2               "ornice na mezideponie a zpět pro ohumusování 4,20
VV 81,3                "zemina na zásyp 81,30
VV Součet 225,55

63 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 39,76 0,00 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným 
podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího 
průměru     potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. 
Pro odečítání     objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení 
i s jejich obklady     a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. 
Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. 
Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto 
náklady se oceňují položkou     17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

VV "odečteno z výkresu SO 03.1 podélný profil odvodňovacího systému
VV 0.7"m2"*(45.0+10.0+0.6+0.6+0.6"m") 39,76

64 M 583373680 štěrkopísek (Bratčice) frakce netříděná zásyp t 75,37 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky frakce   
netříděná zásyp pískovna Bratčice

VV 39,88"m3"*1,89"t/m3" 75,37

65 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 21,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, 
tl. vrstvy do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek 
na     místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; 
toto získání se oceňuje cenami souboru cen     121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání 
ornice, v souvislosti s pozn. č. 3 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11     Nakládání, skládání a 
překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice 
umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od     místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění     výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, 
uvedená v popisu cen, neodečítá. 

VV 21  "odečteno z výkresu SO 03.1 podélný profil odvodňovacího systému 21,00

66 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 21,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v 
rovině nebo na svahu do 1:5
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J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na:     a) přípravu půdy,     b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve 
specifikaci,     c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 
Vypletí a         185 80-43 Zalití rostlin vodou,     d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují 
souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány 
podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití     lezeckých technik. V případě použití lezeckých 
technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV "odečteno z výkresu SO 03.1 podélný profil odvodňovacího systému
VV 0.3"m"* (45.0+10.0"m") +1.5"m2"* 3 21,00

67 M 005724800 osivo směs jetelotravní kg 0,32 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná

VV 21*0,015        "v rovině 0,32

68 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 138,95 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na     
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 
jámy     nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických 
melioracích se oceňuje:     a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 
skutečný objem výkopu je větší,     b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem výkopu pro koryta vodotečí,         zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, 
prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí,         dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv 
šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými         pro objem výkopu do 100 m3 a při 
jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem         výkopu přes 100 do 1 
000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 
3161     všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití 
trhavin, oceňuje se toto hloubení:     a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 
60-1201 Dolamování hloubených         vykopávek,     b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti 
individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují 
individuálně. 

VV "odečteno z výkresu SO 03.1 podélný profil odvodňovacího systému
VV (76.3"m2"*1.2"m"+14.4"m2"*1.2"m"+2.9"m2"*1.75"m"* 3)*1,12"koef" 138,95

69 K 16270110R
Likvidace výkopku/sypaniny odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy 
a složení, skládkovného, apod.

m3 42,80 0,00

VV 124,1    "výkop 124,10
VV -81,3       "zpětný zásyp-zemní krajnice SO 03.1_B -81,30
VV Součet 42,80

70 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 81,32 0,00 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:     a) z hornin soudržných do 
100 % PS,     b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,     c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 
zásyp     individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a     zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 
části A 03 Zemní práce pro     objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 
z betonových a železobetonových     trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 
sypaninou rýh bez ohledu na šířku     kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10     m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 
těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 
zasypávaného     prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 
objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených     vedení i s jejich obklady a podklady 
(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).     Objem potrubí do DN 180, příp. 
i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu     zásypu se od objemu výkopu 
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11     Obsyp potrubí, 
přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami 
pro podzemní vedení nebo     zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem 
zbylého výkopku:     a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 
167 10-110         Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V 
případě, že se jedná         o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 
. 0-1 . souboru cen 162 .         0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;     b) přes 1 m3 na 1 m vedení, 
jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet         zároveň s prováděním 
vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné         přemístění 
výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení         
výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí         
poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů 
zářezů se šikmými     stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 
oceňuje:     a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem 
předepsáno         zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,     b) cenou 171 10-1111 Uložení 
sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění         rozprostřeného zbylého 
výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o         objem výkopku, 
který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

VV "odečteno z výkresu SO 03.1 podélný profil odvodňovacího systému
VV 47.2"m2"*1.2"m"+8.85"m2"*1.2"m"+ ((2.9"m2"*1.75"m") - (0.25"m2"*1.55"m"))*3 81,32

D 2 Zakládání 0,00

71 K 273313311 Základové desky z betonu tř. C 8/10 m3 0,27 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 8/10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž     
pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 
určené     místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 
katalogu     800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se 
oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se     neoceňuje. 

VV
"odečteno z výkresu SO 03.1 podélný profil odvodňovacího systému, pod kamennou 
vpust

VV 0.95"m"*0.95"m"*0.1*3   "Podkladní beton  tl. 100mm 0,27

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

72 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 6,82 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V 
cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních     
pracích. 

VV "odečteno z výkresu SO 03.1 podélný profil odvodňovacího systému
VV (1.2"m"* (45.0+10.0+0.6+0.6+0.6"m"))*0,1   "lože tl. 10 cm 6,82

D 8 Trubní vedení 0,00

73 K 87136521R Montáž kanalizačního potrubí z PVC  DN 250 m 41,50 0,00

VV "odečteno z výkresu SO 03.1 podélný profil odvodňovacího systému
VV 30 + 10"m" + 0.5"m"*3 41,50

74 M 28614803R trubka kanalizační DN 250/1m m 41,50 0,00

PP
trubky z polypropylénu a kombinované systém Wavin korugované potrubí SN10 X-STREAM potrubí s 
hrdlem - cena včetně těsnění PP potrubí DN 250/6m

P
Poznámka k položce:
WAVIN kód výrobku: JP000120W . Potrubí je černé barvy s bílou vnitřní stěnou !

75 K 87135522R Montáž kanalizačního potrubí z PVC  DN 300 m 15,00 0,00

76 M 28614804R trubka kanalizační DN 300/1m m 15,00 0,00

PP
trubky z polypropylénu a kombinované systém Wavin korugované potrubí SN10 X-STREAM potrubí s 
hrdlem - cena včetně těsnění PP potrubí DN 300/6m

P
Poznámka k položce:
WAVIN kód výrobku: JP000130W . Potrubí je černé barvy s bílou vnitřní stěnou !

77 K 894401211 Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných kus 6,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových dílců; dílce se oceňují ve specifikaci. 

VV 3"ks"   "horní 3,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 3"ks"   "středová 3,00
VV Součet 6,00

78 M 592R2 betonová skruž 450/550/50mm (horní) kus 3,00 0,00

79 M 592R3 betonová skruž s otvorem 450/450/50mm (středová) kus 3,00 0,00

80 K 894403011 Osazení betonových dílců pro šachty desek zákrytových kus 3,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Osazení betonových dílců pro šachty desek zákrytových

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových dílců; dílce se oceňují ve specifikaci. 

81 M 592R1 betonová krycí deska  450/60 kus 3,00 0,00

82 K 89441411R Osazení betonových dílců pro šachty dno kus 3,00 0,00

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových

83 M 592R4 betonové dno s kalovou prohlubní 450/300/50mm kus 3,00 0,00

84 K 899202111 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 3,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámů a košů na bahno; tyto náklady se 
oceňují     ve specifikaci. 

85 M 286R kanálová mříž 480/480/100mm plastová, včetně rámu kus 3,00 0,00

86 M 28661816R kalový koš 600/325/270mm, pozinovaný plech kus 3,00 0,00

PP
revizní šachty a dvorní vpusti systém Wavin - kanalizační šachty revizní šachty  D 315 koš kalový pro 
silniční vpusť 315 mm

P
Poznámka k položce:
WAVIN, kód výrobku: IF303050W

87 K 89420111R Obetonávka rámu kanálové mříže z prostého betonu obyčejného tř. C 12/15 m3 0,05 0,00

VV "odečteno z výkresu SO 03.1 podélný profil odvodňovacího systému
VV 0,015*3 0,05

88 K 89972211R Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 330 mm m 55,00 0,00

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm

VV 45+10   "odečteno z výkresu SO 03.1 podélný profil odvodňovacího systému 55,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

89 K 935111211 Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm m 320,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 
100 mm z kameniva těženého nebo štěrkopísku z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 
800 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro vyplnění spár. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na dodání příkopových tvárnic nebo betonových desek, které se     
oceňují ve specifikaci. 3. Množství měrných jednotek se určuje:     a) pro příkopy z betonových 
tvárnic (žlabu) v m délky jejich podélné osy,     b) pro příkopy z betonových desek v m2 rozvinuté 
lícní plochy dlažby (žlabu),     c) pro lože z kameniva nebo z betonu prostého v cenách -1911 a -
2911 v m2 rozvinuté lícní         plochy dlažby (žlabu). 4. Šířkou žlabu příkopových tvárnic se rozumí 
největší světlá šířka tvárnice. 

VV 200+120   "odečteno ze situace a příčných řezů hráze 320,00

90 M 59227500R žlabovka betonová CSB-60, 330/600/140 mm kus 960,00 0,00

PP tvárnice meliorační a příkopové betonové a železobetonové žlabovky TBM  1/65-33    33 x 63 x 15

VV 320*3 960,00

D 998 Přesun hmot 0,00

91 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 165,74 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku. 

D E_SO 03.1 Odtěžení a urovnání terénu 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

92 K 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 206,50 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobec- ných 
podmínek     tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických 
melioracích (LTM) se oceňují cenami     do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní 
odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují     při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami 
přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro 
sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných     podmínek tohoto 
katalogu. 

VV "Odtěžení stávajícího násypu, odečteno ze situace a ze zaměření
VV (590"m2"*0.7"m") / 2 206,50

93 K 16270110R
Likvidace výkopku/sypaniny odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy 
a složení, skládkovného, apod.

m3 206,50 0,00

VV 206,5    "odkopávka 206,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 832 15 CC-CZ:
Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: IČ:

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 03 - Ochrana území PB pod mostem

SO 03.2 - Průjezd skrz hráz
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 03 - Ochrana území PB pod mostem

SO 03.2 - Průjezd skrz hráz
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 173,76 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
tř. 3 do 100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem     výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 
vykopávky pro     konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro 
základy zdí, dlažeb,     rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 
100 m3, i když skutečný     objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených 
jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce     prováděny z povrchu území. 3. 
Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin,     
oceňuje se toto hloubení     a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-
1101 Dolamování zapažených         nebo nezapažených hloubených vykopávek;     b) v tekoucí vodě 
při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se 
oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku 
ve výkopišti a na     přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy 
nebo naložení na dopravní     prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky 
se určí dle ustanovení článku č. 3161     všeobecných podmínek katalogu. 

VV "odečteno výkresu SO 03.2
VV 5.65"m2"*3,6"m"*1,12"koeficient zvodnění"         "(řez A-A, B-B) 22,78

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 03 - Ochrana území PB pod mostem

SO 03.2 - Průjezd skrz hráz

Strana 131 z 512



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 19.40"m2"*3,3"m" *1,12      "(řez A-A, C-C) 71,70
VV 21.45"m2"*3,3"m" *1,12      "(řez A-A, D-D) 79,28
VV Součet 173,76

2 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 130,40 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 
000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje     cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat     
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 
se     toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou 
tohoto souboru     cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 
výkopku z hromad s     ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z 
dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku,     i když se provádí. Toto 
ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se     oceňují ve specifikaci. 

VV 65,2*2      "zemina pro zásyp, na mezideponii tam a zpět 130,40

3 K 16270110R
Likvidace výkopku/sypaniny odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy 
a složení, skládkovného, apod.

m3 89,90 0,00

VV 155,1       "výkopku 155,10
VV -65,2       "zpětný zásyp -65,20
VV Součet 89,90

4 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 220,30 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání     
na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny     
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 
vzdálenost     a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 
lodi, nebo         k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,     b) do 
4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného         terénu v 
místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou         
svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v         
bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných 
jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV 155,1   "zemina po odvodnění 155,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 65,2     "zemina pro zásyp, naložení na mezideponii 65,20
VV Součet 220,30

5 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 65,19 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:     a) z hornin soudržných do 
100 % PS,     b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,     c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 
zásyp     individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a     zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 
části A 03 Zemní práce pro     objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 
z betonových a železobetonových     trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 
sypaninou rýh bez ohledu na šířku     kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10     m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 
těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 
zasypávaného     prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 
objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených     vedení i s jejich obklady a podklady 
(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).     Objem potrubí do DN 180, příp. 
i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu     zásypu se od objemu výkopu 
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11     Obsyp potrubí, 
přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami 
pro podzemní vedení nebo     zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem 
zbylého výkopku:     a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 
167 10-110         Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V 
případě, že se jedná         o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 
. 0-1 . souboru cen 162 .         0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;     b) přes 1 m3 na 1 m vedení, 
jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet         zároveň s prováděním 
vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné         přemístění 
výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení         
výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí         
poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů 
zářezů se šikmými     stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 
oceňuje:     a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem 
předepsáno         zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,     b) cenou 171 10-1111 Uložení 
sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění         rozprostřeného zbylého 
výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o         objem výkopku, 
který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

VV "odečteno výkresu SO 03.2
VV (1.30+1.60"m2")*3.6"m"       "(řez A-A, B-B) 10,44
VV 1.85"m2"*10.7"m"                  "(řez A-A, C-C) 19,80
VV (1.85+1.05"m2")*12.05"m"    "(řez A-A, D-D) 34,95
VV Součet 65,19

6 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 56,89 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech)     
vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 
však     pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 
urovnání     pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 
přerušujících svahy, pro urovnání dna     silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; 
toto urovnání se oceňuje cenami souboru     cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu 
přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých     svahů do projektovaných 
profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou 
započteny v cenách     souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě 
části A02 Zemní práce pro     objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se 
zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV "Úprava základové spáry ve výkopu, odečteno výkresu SO 03.2
VV 1.8"m"* 6"m"           "(řez A-A, B-B) 10,80
VV 9.8"m"* 2.2"m"         "(řez A-A, C-C) 21,56
VV 11.15"m"*2.2"m"          "(řez A-A, D-D) 24,53
VV Součet 56,89

D 2 Zakládání 0,00

7 K 27431541R Beton prostý  C25/30 XC4(CZ)-XF-XA1 m3 6,35 0,00

PP Základové konstrukce z betonu pasy vodostavebného V4 - B 20

VV "odečteno výkresu SO 03.2
VV (1.05"m2"* 6"m") + 0.05"m3"       "(řez A-A, B-B), základový pas 6,35

8 K 274351111 Bednění základových pasů tradiční oboustranné m2 26,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Bednění základových konstrukcí pasů tradiční oboustranné

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) případné nutné přepažování,     b) odstranění 
bednění. 2. Výška bednění se určuje jako svislá vzdálenost mezi základovou spárou a horní hranicí 
základu. 

VV (11.5"m2"*2) + 1.5"m2"*2                        "(řez A-A, B-B) 26,00

9 K 21279100R Průchodka PVC DN150 pro vrt TI m 18,20 0,00

PP Průchodka PVC DN150 pro vrt TI

VV "odečteno výkresu SO 03.2
VV 1,55"m"*8"ks"        "řez A-A 12,40
VV 2,9"m"*2"ks"           "řez A-A 5,80
VV Součet 18,20

10 K 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 34,95 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž     
pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 
určené     místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 
katalogu     800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se 
oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se     neoceňuje. 

VV "Podkladní beton C12/15 X0, tl. 100mm, odečteno výkresu SO 03.2
VV 6.0"m"*1.1"m"          "(řez A-A, B-B) 6,60
VV 9.1"m"*1.45"m"        "(řez A-A, C-C) 13,20
VV 10.45"m"*1.45"m"    "(řez A-A, D-D) 15,15
VV Součet 34,95

11 K 278311213 Zálivka kotevních otvorů z cementové zálivkové malty objemu do 0,25 m3 m3 0,10 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Zálivka kotevních otvorů z cementové zálivkové malty do 0,25 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na zatření povrchu. 2. Podlévání provizorně podklínovaných 
patek usazených strojů a technologických zařízení se oceňuje     cenami souboru cen 278 38-3 
Zálivka pod stroje nebo technologická zařízení této části katalogu nebo     cenami části A05 
Podlahy a podlahové konstrukce katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické. 3. Od objemu 
všech konstrukcí betonových a železobetonových se vždy odečítá objem dutin určený pro     zálivku 
kotevních otvorů. 4. V ceně -1214 pro cementovou zálivku objemu přes 0,25 m3 jsou započteny i 
náklady doplnění     zálivkové hmoty křemičitým pískem. 

VV
"Zálivka drážek cementovou maltou - po osazení a ukotvení technologie, odečteno 
výkresu SO 03.2

VV 0.05"m2"*2              "(řez A-A) 0,10

12 K 27831121R Zálivka průchodek pro TI cementovou maltou - po provedení TI m3 0,36 0,00

PP Zálivka průchodek pro TI cementovou maltou - po provedení TI

VV 0.02"m2"*(1.55"m"*8+2.9"m"*2)       "(řez A-A), odečteno výkresu SO 03.2 0,36

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

13 K 32631321R Konstrukce vodních staveb ze ŽB C25/30 XC4(CZ)-XF3-XA1 m3 35,03 0,00

VV "odečteno výkresu SO 03.2
VV 21.8"m2"* (0.5 + 0.25"m")           "(řez A-A, C-C), boční zavazovací zeď - levá 16,35
VV 24.9"m2"* (0.5 + 0.25"m")            "(řez A-A, D-D), boční zavazovací zeď - pravá 18,68
VV Součet 35,03

14 K 326351111 Bednění ploch rovinných konstrukce tl do 1 m m2 101,60 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Bednění lícních ploch a ploch dilatačních spár betonových konstrukcí ploch rovinných konstrukce tl. 
do 1 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bednění líců a dilatačních spár konstrukcí pro které jsou určeny 
ceny     souboru cen 326 31- . . Zdivo nadzákladové z betonu. 2. V cenách jsou započteny i náklady 
na bednění otvorů, kapes, rýh, drážek, výklenků, prostupů,     jiných dutin a výstupků apod. 
objemu jednotlivě do 0,10 m3. Bednění dutin a výstupků objemu     jednotlivě přes 0,10 do 1,00 
m3 se oceňuje cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úprava na     tocích. 3. V cenách jsou 
započteny i náklady na odstranění bednění. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrnou 
konstrukci bednění ploch vodorovných nebo     skloněných; podpěrná konstrukce se oceňuje cenami 
katalogu 800-3 Lešení. 5. Měřící jednotkou je m2 rozvinuté plochy bednění. 

VV "odečteno výkresu SO 03.2
VV (22.0"m2"*2) + 2.3"m2" + 1.5"m2"           "(řez A-A, C-C) 47,80
VV (25.0"m2"*2) +  2.3"m2" + 1.5"m2"          "(řez A-A, D-D) 53,80
VV Součet 101,60

15 K 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm t 2,52 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní 
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo 
BSt 500

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:     a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,     b) výztuž koster 
obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,     c) výztuž z armokošů. 
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem. 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících     tahová 
napětí při přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru     cen 
320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez 
prostřihu. 

VV 2520,8"kg"/1000 2,52

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

16 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 1,50 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím

VV 0.25"m"* 6.0"m"    "odečteno výkresu SO 03.2 1,50

D 8 Trubní vedení 0,00

17 K 87135R Rezervní chránička DN 250 dl. 2.6 m pro uložení inženýrských sítí, s utěsněnými konci m 2,60 0,00

PP Montáž kanalizačního potrubí z PVC  DN 250

VV 2,6   "trubka PE DN 250, s utěsněnými zátkami na koncích 2,60

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

18 K 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm m2 2,30 0,00 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na řezání desek z polystyrenu na požadovaný rozměr a uložení 
do     bednění dilatační spáry s nutným zajištěním před betonáží. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady bednění čela dilatační spáry a vložení lišt zkosení dilatační     spáry, tmelení dilatační 
spáry s předtěsněním, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry     betonové 
konstrukce pásy, profily a tmely. 

VV 1.15"m2"*2   "odečteno výkresu SO 03.2 2,30

19 K 93199400R Těsnění dilatačních spár bobtnavým tmelem m 8,80 0,00

PP
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely profilem, spáry styčné u prefa dílců 
bobtnajícím „swell“

VV 4,4*2 8,80

20 K 931994105 Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce vnitřním pásem "waterstop" m 6,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely pásem „waterstop“ vnitřním, spáry 
pracovní

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách těsnění spár pásy „waterstop“ jsou započteny náklady na rozměření délky pásu     
v konstrukci, nastříhaní a lepení pásu na požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu k výztuži a     
k bednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u vnitřních k volnému pohybu během     
betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry. 2. V cenách těsnění 
styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení     profilové pryže 
z nevodotěsného mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do     drážky 
styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce zejména přesýpaných objektů. 3. Těsnění 
tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár v profilu     vytvořeném 
lištami o ploše do 1,5 cm2 u pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. V ceně jsou     započteny 
náklady na penetraci pro lepší přilnavost k betonu, u dilatačních spár osazení separační     vložky 
tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu. 4. Těsnění spárovým 
profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje     nastříhaní a 
slepení pásů na potřebnou délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela     spáry do 
20/20 mm nebo do 40/40 mm. 5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové 
tmelem a rubové povrchovým pásem     dilatačním „waterstop“, vložení extrudovaného 
polystyrenu v 1/3 plochy tloušťky betonové stěny. 6. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) 
bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr „waterstop“ svisle uložených, tyto se         
oceňují cenou 327 35-3112,     b) bednění podpěr „waterstop“ vodorovně uložených, tyto se 
oceňují cenou 421 35-3112,     c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem 
cen 931 99-21 Výplň         dilatačních spár z polystyrenu,     d) u cen -4171 a -4172  na tmelení 
spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami  -4131 až         -4142,     e) u cen -4171 a -4172  
na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711         Izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům. 

21 K 931994106 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce vnitřním pásem "waterstop" m 3,80 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely pásem „waterstop“ vnitřním, spáry 
dilatační

Strana 137 z 512



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách těsnění spár pásy „waterstop“ jsou započteny náklady na rozměření délky pásu     
v konstrukci, nastříhaní a lepení pásu na požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu k výztuži a     
k bednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u vnitřních k volnému pohybu během     
betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry. 2. V cenách těsnění 
styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení     profilové pryže 
z nevodotěsného mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do     drážky 
styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce zejména přesýpaných objektů. 3. Těsnění 
tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár v profilu     vytvořeném 
lištami o ploše do 1,5 cm2 u pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. V ceně jsou     započteny 
náklady na penetraci pro lepší přilnavost k betonu, u dilatačních spár osazení separační     vložky 
tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu. 4. Těsnění spárovým 
profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje     nastříhaní a 
slepení pásů na potřebnou délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela     spáry do 
20/20 mm nebo do 40/40 mm. 5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové 
tmelem a rubové povrchovým pásem     dilatačním „waterstop“, vložení extrudovaného 
polystyrenu v 1/3 plochy tloušťky betonové stěny. 6. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) 
bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr „waterstop“ svisle uložených, tyto se         
oceňují cenou 327 35-3112,     b) bednění podpěr „waterstop“ vodorovně uložených, tyto se 
oceňují cenou 421 35-3112,     c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem 
cen 931 99-21 Výplň         dilatačních spár z polystyrenu,     d) u cen -4171 a -4172  na tmelení 
spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami  -4131 až         -4142,     e) u cen -4171 a -4172  
na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711         Izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům. 

VV 1,9"m"*2      "těsnící pás šířky 200 mm 3,80

22 K 95396000R Chemické kotvy 4ks / 1sloupek (komplet včetně vrtů) kus 96,00 0,00

VV "Ocelové zábradlí výšky 1.1 m instalované na koruně bočních zavazovacích zdí
VV 12*2*4   "počet kotev = 12polí x 2 sloupky na pole x 4ks kotev 96,00

D 998 Přesun hmot 0,00

23 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 85,13 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku. 

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

24 K 76716111R Montáž a dodávka zábradlí hmotnosti do 45 kg včetně povrchové úpravy m 18,40 0,00

PP Montáž a dodávka zábradlí hmotnosti do 45 kg včetně povrchové úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznámka k položce:
Ocelové zábradlí výšky 1.1 m instalované na koruně bočních zavazovacích zdí, kotvené chemickými 
kotvami, celková délka zábradlí 8.5 + 9.9m

ocelová trubka čtvercová 60/60/5 mm  (47,4 kg/pole)
ocelová tyč plochá 50/5 mm  (18,5 kg/pole)
ocelový plech (pásová ocel šířka 160 mm) tl. 10mm, délka 150 mm    (2,3 kg/pole)

žárové pozinkování (1x Zinakor, tloušťka vrstvy 120 µm)
nátěr antikorozní ( 1x základní nátěr Penguard Stayer, tl. 100 µm; 1x nátěr Jotomastic 87, tl. 
200µm; 1x krycí vrstva Normadur 65 H S, tl. 80µm, odstín: RAL  7045 šedá, pololesk)
chemické kotvy 4ks / 1sloupek (komplet včetně vrtů)

VV "Ocelové zábradlí výšky 1.1 m instalované na koruně bočních zavazovacích zdí
VV 8.5"m"     "(řez C-C) 8,50
VV 9.9"m"      "(řez D-D) 9,90
VV Součet 18,40

25 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,76 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je     možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů     oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot     použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl     včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek,     lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 
skutečně přemísťuje. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 832 15 CC-CZ:
Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: IČ:

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 03 - Ochrana území PB pod mostem

SO 03.3 - Opěrná gabionová zeď
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 03 - Ochrana území PB pod mostem

SO 03.3 - Opěrná gabionová zeď
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 115,58 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
tř. 3 do 100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem     výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 
vykopávky pro     konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro 
základy zdí, dlažeb,     rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 
100 m3, i když skutečný     objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených 
jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce     prováděny z povrchu území. 3. 
Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin,     
oceňuje se toto hloubení     a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-
1101 Dolamování zapažených         nebo nezapažených hloubených vykopávek;     b) v tekoucí vodě 
při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se 
oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku 
ve výkopišti a na     přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy 
nebo naložení na dopravní     prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky 
se určí dle ustanovení článku č. 3161     všeobecných podmínek katalogu. 

VV 103,2*1,12"koef"    "odečteno výkresu SO 03.3 - tabulka příčných řezů 115,58

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 03 - Ochrana území PB pod mostem

SO 03.3 - Opěrná gabionová zeď
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

2 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 51,40 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 
000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje     cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat     
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 
se     toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou 
tohoto souboru     cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 
výkopku z hromad s     ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z 
dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku,     i když se provádí. Toto 
ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se     oceňují ve specifikaci. 

VV 22,8*2  "zamina na zásyp na mezideponii a zpět 45,60
VV 5,8      "ornice z mezideponie 5,80
VV Součet 51,40

3 K 16270110R
Likvidace výkopku/sypaniny odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy 
a složení, skládkovného, apod.

m3 80,40 0,00

VV 103,2    "výkop 103,20
VV -22,8   "zpětný zásyp -22,80
VV Součet 80,40

4 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 109,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání     
na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny     
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 
vzdálenost     a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 
lodi, nebo         k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,     b) do 
4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného         terénu v 
místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou         
svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v         
bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných 
jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV 103,2   "naložení po odvodnění 103,20
VV 5,8       "ornice na mezideponie pro ohumusování 5,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 109,00

5 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 39,30 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:     a) z hornin soudržných do 
100 % PS,     b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,     c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 
zásyp     individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a     zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 
části A 03 Zemní práce pro     objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 
z betonových a železobetonových     trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 
sypaninou rýh bez ohledu na šířku     kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10     m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 
těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 
zasypávaného     prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 
objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených     vedení i s jejich obklady a podklady 
(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).     Objem potrubí do DN 180, příp. 
i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu     zásypu se od objemu výkopu 
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11     Obsyp potrubí, 
přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami 
pro podzemní vedení nebo     zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem 
zbylého výkopku:     a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 
167 10-110         Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V 
případě, že se jedná         o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 
. 0-1 . souboru cen 162 .         0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;     b) přes 1 m3 na 1 m vedení, 
jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet         zároveň s prováděním 
vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné         přemístění 
výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení         
výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí         
poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů 
zářezů se šikmými     stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 
oceňuje:     a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem 
předepsáno         zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,     b) cenou 171 10-1111 Uložení 
sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění         rozprostřeného zbylého 
výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o         objem výkopku, 
který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

VV 22,8  "zpětný zásyp sypaninou, odečteno výkresu SO 03.3 - tabulka příčných řezů 22,80
VV 0,00
VV 66 "m2"*1,25*0,2        "ŠP zásyp, odečteno výkresu SO 03.3, podél schodů 16,50
VV Součet 39,30

6 M 58331200R štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 25,91 0,00

PP štěrkopísek netříděný zásypový materiál

VV 16,5"m3"*1,57"t/m3"    "materiál do zásypu podél schodů 25,91
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

7 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 58,32 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, 
tl. vrstvy do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek 
na     místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; 
toto získání se oceňuje cenami souboru cen     121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání 
ornice, v souvislosti s pozn. č. 3 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11     Nakládání, skládání a 
překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice 
umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od     místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění     výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, 
uvedená v popisu cen, neodečítá. 

VV 48,6*1,2"koef"      "odečteno ze situace SO 03 - tabulka příčných řezů 58,32

8 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 58,32 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v 
rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na:     a) přípravu půdy,     b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve 
specifikaci,     c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 
Vypletí a         185 80-43 Zalití rostlin vodou,     d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují 
souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány 
podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití     lezeckých technik. V případě použití lezeckých 
technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV 58,32    "odečteno ze situace SO 03 - tabulka příčných řezů 58,32

9 M 005724800 osivo směs jetelotravní kg 0,87 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná

VV 58,32*0,015 0,87

10 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 110,57 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech)     
vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 
však     pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 
urovnání     pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 
přerušujících svahy, pro urovnání dna     silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; 
toto urovnání se oceňuje cenami souboru     cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu 
přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých     svahů do projektovaných 
profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou 
započteny v cenách     souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě 
části A02 Zemní práce pro     objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se 
zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV 7"m"*2"m"+( 8+17,5"m")*1,5"m"    "Úprava základové spáry, odečteno výkresu SO 03.3 52,25
VV 58,32    "pod ohumusování 58,32
VV Součet 110,57

D 2 Zakládání 0,00

11 K 213311142 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku netříděného m3 7,40 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku netříděného

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na 
urovnání povrchu polštáře. 

VV "Šterkopískové lože fr. 0-32, tl. 100mm, hutněné a příčně vyspádované ve sklonu
VV 74"m2"*0,1   "odečteno výkresu SO 03.3 7,40

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

12 K 326214111 Zdivo z lomového kamene do drátěných košů gabionů s urovnáním hran m3 65,88 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Zdivo z lomového kamene na sucho do drátěných košů (gabionů) s urovnáním viditelných hran

VV
"Gabion z oc. pozinkovaného drátu oka 5x10cm vyplněné lomovým kamenem s 
urovnáním, včetně spojovacího mat.

VV "odečteno z výkresu SO 03.3
VV "Matrace o výšce 0,3m"
VV (2,0*1,5*0,3)*3"ks" 2,70
VV (1,9*1,5*0,3)*1"ks" 0,86
VV (2,1*1,5*0,3)*1"ks" 0,95
VV (2,8*1,5*0,3)*1"ks" 1,26
VV (2,0*2,0*0,3)*2"ks" 2,40
VV (3,0*1,5*0,3)*4"ks" 5,40
VV (3,0*2,0*0,3)*1"ks" 1,80
VV Mezisoučet 15,37
VV "Gabiony o výšce 1,0m
VV (2,3*1,0*1,0)*1"ks" 2,30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV (2,9*1,0*1,0)*1"ks" 2,90
VV (3,0*1,0*1,0)*8"ks" 24,00
VV (3,0*1,5*1,0)*2"ks" 9,00
VV Mezisoučet 38,20
VV "Gabiony o výšce 0,5m
VV (2,0*0,5*0,5)*4"ks" 2,00
VV (3,0*1,0*0,5)*3"ks" 4,50
VV (2,3*0,5*0,5)*1"ks" 0,58
VV (2,9*0,5*0,5)*1"ks" 0,73
VV (3,0*0,5*0,5)*6"ks" 4,50
VV Mezisoučet 12,31
VV Součet 65,88

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

13 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 82,50 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů. 

VV 66,0"m2"*1,25       "odečteno výkresu SO 03.3 82,50

D 998 Přesun hmot 0,00

14 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 185,88 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku. 

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

15 K 76716111R Montáž a dodávka zábradlí hmotnosti do 45 kg včetně povrchové úpravy m 32,50 0,00

PP Montáž a dodávka zábradlí hmotnosti do 45 kg včetně povrchové úpravy

P

Poznámka k položce:
ocelová trubka bezešvá pr. 48.3/5 mm  (22,4 kg/pole)

ocelová trubka bezešvá pr. 38/5 mm  (10,2 kg/pole)

žárové pozinkování (1x Zinakor, tloušťka vrstvy 120 µm)
nátěr antikorozní ( 1x základní nátěr Penguard Stayer, tl. 100 µm; 1x nátěr Jotomastic 87, tl. 
200µm; 1x krycí vrstva Normadur 65 H S, tl. 80µm, odstín: RAL  7045 šedá, pololesk)
betonová patka pr. 0.2m x hl. 0.5m, beton C 12/15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV
"Ocelové zábradlí výšky 1.1 m upevněné ke konstrukci gabionové stěny, osazené do 
betonových patek

VV 32,5 "m"     "odečteno výkresu SO 03.3 32,50

16 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,82 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je     možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů     oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot     použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl     včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek,     lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 
skutečně přemísťuje. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 832 15 CC-CZ:
Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: IČ:

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 03 - Ochrana území PB pod mostem

SO 03.4 - Protipovodňová stěna  
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 03 - Ochrana území PB pod mostem

SO 03.4 - Protipovodňová stěna  
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 1 004,84 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem     výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 
vykopávky pro     konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro 
základy zdí, dlažeb,     rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 
100 m3, i když skutečný     objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených 
jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce     prováděny z povrchu území. 3. 
Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin,     
oceňuje se toto hloubení     a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-
1101 Dolamování zapažených         nebo nezapažených hloubených vykopávek;     b) v tekoucí vodě 
při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se 
oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku 
ve výkopišti a na     přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy 
nebo naložení na dopravní     prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky 
se určí dle ustanovení článku č. 3161     všeobecných podmínek katalogu. 

VV  7,6"m2"*118,05"m" *1,12"koef"      "odečteno z výkresu SO 03.3 1 004,84

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 03 - Ochrana území PB pod mostem

SO 03.4 - Protipovodňová stěna  
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

2 K 15172111R Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 5 m s jeho následným odstraněním m2 99,00 0,00

PP Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 5 m s jeho následným odstraněním

VV
"odečteno z výkresu SO 03.4, v délce úseku 55.0 m v místě přiblížení výkopu k 
atletické dráze 

VV 1.8"m"*55.0"m" 99,00

3 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 591,40 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 
000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje     cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat     
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 
se     toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou 
tohoto souboru     cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 
výkopku z hromad s     ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z 
dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku,     i když se provádí. Toto 
ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se     oceňují ve specifikaci. 

VV 24,8            "ornice z mezideponie pro ohumusování 24,80
VV 283,3 *2      "zemina pro zásyp, na mezideponii tam a zpět 566,60
VV Součet 591,40

4 K 16270110R
Likvidace výkopku/sypaniny odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy 
a složení, skládkovného, apod.

m3 613,90 0,00

VV 897,2     "výkop 897,20
VV -283,3    "zásyp -283,30
VV Součet 613,90

5 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 308,10 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin tř. 1 až 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání     
na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny     
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 
vzdálenost     a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 
lodi, nebo         k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,     b) do 
4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného         terénu v 
místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou         
svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v         
bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných 
jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV 24,8      "ornice na mezideponii pro ohumusování 24,80
VV 283,3    "zemina pro zásyp, naložení na mezideponii 283,30
VV Součet 308,10

6 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 283,32 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:     a) z hornin soudržných do 
100 % PS,     b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,     c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 
zásyp     individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a     zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 
části A 03 Zemní práce pro     objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 
z betonových a železobetonových     trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 
sypaninou rýh bez ohledu na šířku     kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10     m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 
těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 
zasypávaného     prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 
objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených     vedení i s jejich obklady a podklady 
(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).     Objem potrubí do DN 180, příp. 
i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu     zásypu se od objemu výkopu 
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11     Obsyp potrubí, 
přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami 
pro podzemní vedení nebo     zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem 
zbylého výkopku:     a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 
167 10-110         Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V 
případě, že se jedná         o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 
. 0-1 . souboru cen 162 .         0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;     b) přes 1 m3 na 1 m vedení, 
jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet         zároveň s prováděním 
vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné         přemístění 
výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení         
výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí         
poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů 
zářezů se šikmými     stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 
oceňuje:     a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem 
předepsáno         zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,     b) cenou 171 10-1111 Uložení 
sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění         rozprostřeného zbylého 
výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o         objem výkopku, 
který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

VV 2,4"m2"*118,05"m"   "odečteno z výkresu SO 03.3 283,32

7 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 248,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, 
tl. vrstvy do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek 
na     místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; 
toto získání se oceňuje cenami souboru cen     121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání 
ornice, v souvislosti s pozn. č. 3 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11     Nakládání, skládání a 
překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice 
umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od     místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění     výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, 
uvedená v popisu cen, neodečítá. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 248"m2"          "odečteno z výkresu SO 03.3 248,00

8 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 248,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v 
rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na:     a) přípravu půdy,     b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve 
specifikaci,     c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 
Vypletí a         185 80-43 Zalití rostlin vodou,     d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují 
souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány 
podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití     lezeckých technik. V případě použití lezeckých 
technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV 248     "odečteno z výkresu SO 03.3 248,00

9 M 005724800 osivo směs jetelotravní kg 0,06 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná

VV 3,72*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,06

10 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 661,18 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech)     
vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 
však     pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 
urovnání     pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 
přerušujících svahy, pro urovnání dna     silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; 
toto urovnání se oceňuje cenami souboru     cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu 
přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých     svahů do projektovaných 
profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou 
započteny v cenách     souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě 
části A02 Zemní práce pro     objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se 
zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV 248           "pod ohumusování 248,00
VV 3,5"m"*118,05"m"    "Úprava základové spáry   413,18
VV Součet 661,18

D 2 Zakládání 0,00

11 K 273313311 Základové desky z betonu tř. C 8/10 m3 27,85 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 8/10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž     
pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 
určené     místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 
katalogu     800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se 
oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se     neoceňuje. 

VV "odečteno z výkresu SO 03.3
VV 2,4"m"*116,05"m"*0,1   "Podkladní beton  tl. 100mm 27,85

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

12 K 31735331R Realizace matrice do bednění kus 3,00 0,00

PP Matrice do bednění pro pohledové betony - atyp - zakázková výroba dle specifikace investora

VV 1"ks"     "1.0m*1.0m    logo 1 1,00
VV 1"ks"     "1.0m*2.0m   logo 2 1,00
VV 1"ks"      "0.3m*1.65m    logo 3 1,00
VV Součet 3,00

13 K 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm t 24,96 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní 
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo 
BSt 500

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:     a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,     b) výztuž koster 
obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,     c) výztuž z armokošů. 
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem. 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících     tahová 
napětí při přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru     cen 
320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez 
prostřihu. 

VV 24964,2"kg"/1000 24,96

14 K 32631321R Konstrukce vodních staveb ze ŽB C25/30 XC4(CZ)-XF3-XA1 m3 445,82 0,00

PP Zdivo  z betonu C25/30 XC4(CZ)-XF3-XA1

VV "žb protipovodňová zeď
VV (4,3"m2"*91,65"m") +  (4,3"m2"* (4,7 +7,33"m")) 445,82

15 K 326351111 Bednění ploch rovinných konstrukce tl do 1 m m2 1 006,60 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Bednění lícních ploch a ploch dilatačních spár betonových konstrukcí ploch rovinných konstrukce tl. 
do 1 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bednění líců a dilatačních spár konstrukcí pro které jsou určeny 
ceny     souboru cen 326 31- . . Zdivo nadzákladové z betonu. 2. V cenách jsou započteny i náklady 
na bednění otvorů, kapes, rýh, drážek, výklenků, prostupů,     jiných dutin a výstupků apod. 
objemu jednotlivě do 0,10 m3. Bednění dutin a výstupků objemu     jednotlivě přes 0,10 do 1,00 
m3 se oceňuje cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úprava na     tocích. 3. V cenách jsou 
započteny i náklady na odstranění bednění. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrnou 
konstrukci bednění ploch vodorovných nebo     skloněných; podpěrná konstrukce se oceňuje cenami 
katalogu 800-3 Lešení. 5. Měřící jednotkou je m2 rozvinuté plochy bednění. 

VV "odečteno z výkresu SO 03.3
VV (455"m2"*2*1,05) + (4,3"m2"* 9+ 3,7*2 +2,5"m2"*2 ) 1 006,60

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

16 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 104,09 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím

VV 0.9"m"*115.65"m"    "očištění tlakovou vodou 104,09

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

17 K 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm m2 46,10 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na řezání desek z polystyrenu na požadovaný rozměr a uložení 
do     bednění dilatační spáry s nutným zajištěním před betonáží. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady bednění čela dilatační spáry a vložení lišt zkosení dilatační     spáry, tmelení dilatační 
spáry s předtěsněním, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry     betonové 
konstrukce pásy, profily a tmely. 

VV 4,3"m2"*9+3,7"m2"*2   "(příčné řezy) 46,10

18 K 93199400R Těsnění dilatačních spár bobtnavým tmelem m 99,90 0,00

VV 9,3"m"*9 + 8,1"m"*2    "odečteno z výkresu SO 03.3 99,90

19 K 931994105 Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce vnitřním pásem "waterstop" m 115,70 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely pásem „waterstop“ vnitřním, spáry 
pracovní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách těsnění spár pásy „waterstop“ jsou započteny náklady na rozměření délky pásu     
v konstrukci, nastříhaní a lepení pásu na požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu k výztuži a     
k bednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u vnitřních k volnému pohybu během     
betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry. 2. V cenách těsnění 
styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení     profilové pryže 
z nevodotěsného mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do     drážky 
styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce zejména přesýpaných objektů. 3. Těsnění 
tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár v profilu     vytvořeném 
lištami o ploše do 1,5 cm2 u pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. V ceně jsou     započteny 
náklady na penetraci pro lepší přilnavost k betonu, u dilatačních spár osazení separační     vložky 
tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu. 4. Těsnění spárovým 
profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje     nastříhaní a 
slepení pásů na potřebnou délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela     spáry do 
20/20 mm nebo do 40/40 mm. 5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové 
tmelem a rubové povrchovým pásem     dilatačním „waterstop“, vložení extrudovaného 
polystyrenu v 1/3 plochy tloušťky betonové stěny. 6. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) 
bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr „waterstop“ svisle uložených, tyto se         
oceňují cenou 327 35-3112,     b) bednění podpěr „waterstop“ vodorovně uložených, tyto se 
oceňují cenou 421 35-3112,     c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem 
cen 931 99-21 Výplň         dilatačních spár z polystyrenu,     d) u cen -4171 a -4172  na tmelení 
spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami  -4131 až         -4142,     e) u cen -4171 a -4172  
na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711         Izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům. 

20 K 931994106 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce vnitřním pásem "waterstop" m 44,25 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely pásem „waterstop“ vnitřním, spáry 
dilatační
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách těsnění spár pásy „waterstop“ jsou započteny náklady na rozměření délky pásu     
v konstrukci, nastříhaní a lepení pásu na požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu k výztuži a     
k bednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u vnitřních k volnému pohybu během     
betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry. 2. V cenách těsnění 
styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení     profilové pryže 
z nevodotěsného mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do     drážky 
styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce zejména přesýpaných objektů. 3. Těsnění 
tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár v profilu     vytvořeném 
lištami o ploše do 1,5 cm2 u pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. V ceně jsou     započteny 
náklady na penetraci pro lepší přilnavost k betonu, u dilatačních spár osazení separační     vložky 
tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu. 4. Těsnění spárovým 
profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje     nastříhaní a 
slepení pásů na potřebnou délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela     spáry do 
20/20 mm nebo do 40/40 mm. 5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové 
tmelem a rubové povrchovým pásem     dilatačním „waterstop“, vložení extrudovaného 
polystyrenu v 1/3 plochy tloušťky betonové stěny. 6. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) 
bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr „waterstop“ svisle uložených, tyto se         
oceňují cenou 327 35-3112,     b) bednění podpěr „waterstop“ vodorovně uložených, tyto se 
oceňují cenou 421 35-3112,     c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem 
cen 931 99-21 Výplň         dilatačních spár z polystyrenu,     d) u cen -4171 a -4172  na tmelení 
spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami  -4131 až         -4142,     e) u cen -4171 a -4172  
na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711         Izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům. 

VV (4,15"m"* 9) + 3,5"m"+3,4"m"     " podélný profil,   těsnící pás šířky 200 mm 44,25

21 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m 
zatížení do 150 kg/m2

m2 455,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce 
lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou 
započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách     příslušných 
stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce 
provádí. 

VV 455      "obklad nábřežních zdí, odečteno z výkresu SO 03.3 455,00

22 K 95396000R Chemické kotvy 4ks / 1sloupek (komplet včetně vrtů) kus 280,00 0,00

VV
"Ocelové zábradlí výšky 1.1 m kotvené ke konstrukci stěny, kotvené chemickými 
kotvami

VV 35*2*4   "počet kotev = 135polí x 2 sloupky na pole x 4ks kotev 280,00

D 998 Přesun hmot 0,00

23 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 109,62 0,00 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku. 

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

24 K 76716111R Montáž a dodávka zábradlí hmotnosti do 45 kg včetně povrchové úpravy m 56,80 0,00

PP Montáž a dodávka zábradlí hmotnosti do 45 kg včetně povrchové úpravy

P

Poznámka k položce:
Ocelové zábradlí výšky 1.1 m kotvené ke konstrukci stěny, kotvené chemickými kotvami, delková 
délka zábradlí 32.1 + 24.7m

ocelová trubka čtvercová 60/60/5 mm  (47,4 kg/pole)

ocelová tyč plochá 50/5 mm   (18,5 kg/pole)
ocelový plech (pásová ocel šířka 160 mm) tl. 10mm, délka 150 mm  (2,3 kg/pole)

žárové pozinkování (1x Zinakor, tloušťka vrstvy 120 µm)
nátěr antikorozní ( 1x základní nátěr Penguard Stayer, tl. 100 µm; 1x nátěr Jotomastic 87, tl. 
200µm; 1x krycí vrstva Normadur 65 H S, tl. 80µm, odstín: RAL  7045 šedá, pololesk)
chemické kotvy 4ks / 1sloupek (komplet včetně vrtů)

VV
"Ocelové zábradlí výšky 1.1 m kotvené ke konstrukci stěny, kotvené chemickými 
kotvami

VV 32,1+24,7    "odečteno z výkresu SO 03.3 56,80

25 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 2,35 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je     možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů     oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot     použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl     včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek,     lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 
skutečně přemísťuje. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 832 15 CC-CZ:
Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: IČ:

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

SO 03.5 - Trubní propustek

SO 03 - Ochrana území PB pod mostem

SO 03.5.1 - Trubní propustek DN 300

Město Sázava - protipovodňová opatření
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    21-M - Elektromontáže 0,00

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 03.5 - Trubní propustek

SO 03 - Ochrana území PB pod mostem

SO 03.5.1 - Trubní propustek DN 300
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 2,19 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 
dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

SO 03.5.1 - Trubní propustek DN 300

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 03.5 - Trubní propustek

SO 03 - Ochrana území PB pod mostem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, 
kořenů apod.);     tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do 
objemu vykopávek pro volbu cen podle množství     nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 
Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici     odebíranou z projektovaných dočasných 
skládek;     a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,     b) mimo staveniště podle 
objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v 
poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201     Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady 
v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje 
se její naložení a přemístění podle     čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. 
Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti     
vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. 
č.     1 takto:     a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;     b) naložení příslušnou 
cenou souboru cen 167 10- . .     c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné 
přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k 
ustanovení čl. 3112 Všeobecných     podmínek tohoto katalogu. 

VV (12,5+2,1)*0,15          "odečteno z výkresu SO 03.5.1 2,19

2 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 25,42 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
tř. 3 do 100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem     výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 
vykopávky pro     konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro 
základy zdí, dlažeb,     rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 
100 m3, i když skutečný     objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených 
jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce     prováděny z povrchu území. 3. 
Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin,     
oceňuje se toto hloubení     a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-
1101 Dolamování zapažených         nebo nezapažených hloubených vykopávek;     b) v tekoucí vodě 
při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se 
oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku 
ve výkopišti a na     přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy 
nebo naložení na dopravní     prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky 
se určí dle ustanovení článku č. 3161     všeobecných podmínek katalogu. 

VV "odečteno z výkresu SO 03.5.1
VV (1,4*3+2*1,4+4,3*3,65)*1,12"koef" 25,42

3 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 27,60 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 
000 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje     cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat     
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 
se     toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou 
tohoto souboru     cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 
výkopku z hromad s     ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z 
dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku,     i když se provádí. Toto 
ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se     oceňují ve specifikaci. 

VV 1,5*2           "ornice na mezideponii a zpět pro ohumusování 3,00
VV 12,3*2      "zemina pro zásyp, na mezideponii tam a zpět 24,60
VV Součet 27,60

4 K 16260110R Vodorovné přemístění přebytku ornice na deponii se složením m3 0,70 0,00

PP Vodorovné přemístění přebytku ornice na deponii se složením

VV 2,2-1,5 0,70

5 K 16270110R
Likvidace výkopku/sypaniny odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy 
a složení, skládkovného, apod.

m3 10,40 0,00

VV 22,7        "výkop 22,70
VV -12,3  "zpětný zásyp -12,30
VV Součet 10,40

6 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 38,70 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání     
na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny     
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 
vzdálenost     a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 
lodi, nebo         k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,     b) do 
4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného         terénu v 
místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou         
svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v         
bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných 
jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV 0,7         "ornice, přesun na deponii 0,70
VV 1,5*2      "ornice na mezideponii a zpět pro ohumusování 3,00
VV 12,3     "zemina pro zásyp, naložení na mezideponii 12,30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 22,7     "zemina po odvodnění 22,70
VV Součet 38,70

7 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 12,25 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:     a) z hornin soudržných do 
100 % PS,     b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,     c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 
zásyp     individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a     zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 
části A 03 Zemní práce pro     objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 
z betonových a železobetonových     trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 
sypaninou rýh bez ohledu na šířku     kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10     m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 
těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 
zasypávaného     prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 
objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených     vedení i s jejich obklady a podklady 
(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).     Objem potrubí do DN 180, příp. 
i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu     zásypu se od objemu výkopu 
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11     Obsyp potrubí, 
přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami 
pro podzemní vedení nebo     zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem 
zbylého výkopku:     a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 
167 10-110         Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V 
případě, že se jedná         o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 
. 0-1 . souboru cen 162 .         0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;     b) přes 1 m3 na 1 m vedení, 
jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet         zároveň s prováděním 
vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné         přemístění 
výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení         
výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí         
poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů 
zářezů se šikmými     stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 
oceňuje:     a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem 
předepsáno         zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,     b) cenou 171 10-1111 Uložení 
sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění         rozprostřeného zbylého 
výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o         objem výkopku, 
který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

VV "odečteno z výkresu SO 03.5.1
VV 4,3*3,65-2,3*1,5 12,25

8 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 14,50 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, 
tl. vrstvy do 100 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek 
na     místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; 
toto získání se oceňuje cenami souboru cen     121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání 
ornice, v souvislosti s pozn. č. 3 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11     Nakládání, skládání a 
překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice 
umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od     místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění     výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, 
uvedená v popisu cen, neodečítá. 

VV 4,6+9,9   "odečteno z výkresu SO 03.5.1 14,50

9 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 14,50 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v 
rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na:     a) přípravu půdy,     b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve 
specifikaci,     c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 
Vypletí a         185 80-43 Zalití rostlin vodou,     d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují 
souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány 
podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití     lezeckých technik. V případě použití lezeckých 
technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV 14,5     "odečteno z výkresu SO 03.5.1 14,50

10 M 005724800 osivo směs jetelotravní kg 0,19 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná

VV 12,7*0,015 0,19

11 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 51,40 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech)     
vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 
však     pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 
urovnání     pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 
přerušujících svahy, pro urovnání dna     silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; 
toto urovnání se oceňuje cenami souboru     cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu 
přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých     svahů do projektovaných 
profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou 
započteny v cenách     souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě 
části A02 Zemní práce pro     objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se 
zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV 3,7*3+2,9*2,9+1,85*9,4        "zhutnění základové spáry, odečteno z výkresu SO 03.5.1 36,90
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 14,5               "pod ohumusování 14,50
VV Součet 51,40

D 2 Zakládání 0,00

12 K 273313311 Základové desky z betonu tř. C 8/10 m3 20,71 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 8/10

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž     
pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 
určené     místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 
katalogu     800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se 
oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se     neoceňuje. 

VV "odečteno z podélného řezu I-I a příčných řezů, Podkladní beton  tl. 100mm
VV 1,9*2,3                    "pod čelem propustku 4,37
VV 1,15 * (5,85+4,15)   "pod obetonávkou potrubí 11,50
VV 2,2*2,2                     "pod spadištěm 4,84
VV Součet 20,71

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

13 K 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm t 0,77 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní 
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo 
BSt 500

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:     a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,     b) výztuž koster 
obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,     c) výztuž z armokošů. 
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem. 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících     tahová 
napětí při přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru     cen 
320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez 
prostřihu. 

VV 765,7"kg"/1000 0,77

14 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí t 0,26 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní 
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů 
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:     a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,     b) výztuž koster 
obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,     c) výztuž z armokošů. 
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem. 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících     tahová 
napětí při přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru     cen 
320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez 
prostřihu. 

VV 257,9"kg"/1000    "Výztuž kari sítí KY-86 0,26

15 K 32631321R Konstrukce vodních staveb ze ŽB C25/30 XC4(CZ)-XF3-XA1 m3 5,90 0,00

VV "odečteno z výkresu SO 03.5.1
VV 1,4*1+2,3*0,3*2   "spadiště 2,78
VV (1,55*0,8)+(2,35*0,4*2)   "čelo propustku 3,12
VV Součet 5,90

16 K 326351111 Bednění ploch rovinných konstrukce tl do 1 m m2 25,04 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Bednění lícních ploch a ploch dilatačních spár betonových konstrukcí ploch rovinných konstrukce tl. 
do 1 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bednění líců a dilatačních spár konstrukcí pro které jsou určeny 
ceny     souboru cen 326 31- . . Zdivo nadzákladové z betonu. 2. V cenách jsou započteny i náklady 
na bednění otvorů, kapes, rýh, drážek, výklenků, prostupů,     jiných dutin a výstupků apod. 
objemu jednotlivě do 0,10 m3. Bednění dutin a výstupků objemu     jednotlivě přes 0,10 do 1,00 
m3 se oceňuje cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úprava na     tocích. 3. V cenách jsou 
započteny i náklady na odstranění bednění. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrnou 
konstrukci bednění ploch vodorovných nebo     skloněných; podpěrná konstrukce se oceňuje cenami 
katalogu 800-3 Lešení. 5. Měřící jednotkou je m2 rozvinuté plochy bednění. 

VV "odečteno z výkresu SO 03.5.1
VV 1*2+2,4*2+2,6*2    "žb čelo propustku 12,00
VV 6,6*1,4+3,8*1          "žb spadiště 13,04
VV Součet 25,04

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

17 K 462511270 Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg m3 1,26 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti 
jednotlivých kamenů do 200 kg
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene. 2. Ceny neplatí pro zřízení 
konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111     Balvanitý skluz z lomového 
kamene. 3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti 
přes 500 kg     dodatečným rozpojením na místě uložení. 4. Množství měrných jednotek     a) 
záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,     b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch 
záhozu. 

VV "Kamenný zához tl. 600mm, kameny o hmotnosti 5-25kg
VV 2,1"m2"*0,6"m"         " odečteno z výkresu SO 03.5.1 1,26

18 K 462519002 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg m2 2,17 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných 
ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene. 2. Ceny neplatí pro zřízení 
konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111     Balvanitý skluz z lomového 
kamene. 3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti 
přes 500 kg     dodatečným rozpojením na místě uložení. 4. Množství měrných jednotek     a) 
záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,     b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch 
záhozu. 

VV 1,3"m3"/0,6 2,17

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

19 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 3,90 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím

VV 0,5*4,2+1,8   "odečteno výkresu SO 03.5.1 3,90

D 8 Trubní vedení 0,00

20 K 871373121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon 
do 20 % DN 300

m 11,50 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném 
výkopu ve sklonu do 20 % DN 300

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích     
kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. 
V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na 
dodání     tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 
3. Ztratné lze dohodnout:     a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %,     b) u trub 
polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

VV 11,5"m"   "odečteno z výkresu SO 03.5.1 11,50

21 M 28611251R trubka plastová korugovaná DN 300, dl. 1m/kus kus 12,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

22 K 891375321 Montáž zpětných klapek DN 300 kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 300

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady:     a) u šoupátek ceny -1111 na vytvoření otvorů ve stropech 
šachet pro prostup zemních souprav         šoupátek,     b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení 
zemních souprav,     c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace 
ocelových trubek a         na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     
a) dodání vodoměrů, šoupátek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo 
zpětných         klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a 
hydrantových klíčů,         navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se 
oceňují ve specifikaci,     b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami 
souborů cen 452 2 . - . 1         Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 
3*- . 1 Podkladní a zajišťovací         konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a 
zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto         ceníku,     c) obsyp odvodňovacího zařízení 
hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje         příslušnými cenami souboru cen 451 5 
. - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01         tohoto katalogu,     d) osazení 
hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje         příslušnými 
cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 
891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků.     Tyto se 
oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny 
náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty     v ceně trub. 

23 M 42284001R klapka zpětná koncová DN 300 (žabí) kus 1,00 0,00

PP klapka zpětná koncová (žabí)

24 K 899202111 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámů a košů na bahno; tyto náklady se 
oceňují     ve specifikaci. 

25 M 28661902R ocelová mříž 1,2 x 1,0m, včetně ocelového uložného rámu kus 1,00 0,00

P

Poznámka k položce:
Poklop - ocelová mříž 1,2 x 1,0m, včetně ocelového uložého rámu a montáže,  zajištění poklopu 
proti neoprávněné manipulaci

žárové pozinkování (1x Zinakor, tloušťka vrstvy 120 µm)

26 K 899623161
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném 
výkopu

m3 2,26 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za rubem 
cihelného     zdiva stok části A 03 tohoto katalogu. 

Strana 171 z 512



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]
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Cenová 
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VV (0,2"m2"*11,3"m")   "odečteno z výkresu SO 03.5.1 2,26

27 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m2 12,43 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu

VV 0,55*11,3*2   "odečteno z výkresu SO 03.5.1 12,43

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

28 K 931994105 Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce vnitřním pásem "waterstop" m 9,60 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely pásem „waterstop“ vnitřním, spáry 
pracovní

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách těsnění spár pásy „waterstop“ jsou započteny náklady na rozměření délky pásu     
v konstrukci, nastříhaní a lepení pásu na požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu k výztuži a     
k bednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u vnitřních k volnému pohybu během     
betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry. 2. V cenách těsnění 
styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení     profilové pryže 
z nevodotěsného mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do     drážky 
styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce zejména přesýpaných objektů. 3. Těsnění 
tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár v profilu     vytvořeném 
lištami o ploše do 1,5 cm2 u pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. V ceně jsou     započteny 
náklady na penetraci pro lepší přilnavost k betonu, u dilatačních spár osazení separační     vložky 
tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu. 4. Těsnění spárovým 
profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje     nastříhaní a 
slepení pásů na potřebnou délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela     spáry do 
20/20 mm nebo do 40/40 mm. 5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové 
tmelem a rubové povrchovým pásem     dilatačním „waterstop“, vložení extrudovaného 
polystyrenu v 1/3 plochy tloušťky betonové stěny. 6. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) 
bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr „waterstop“ svisle uložených, tyto se         
oceňují cenou 327 35-3112,     b) bednění podpěr „waterstop“ vodorovně uložených, tyto se 
oceňují cenou 421 35-3112,     c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem 
cen 931 99-21 Výplň         dilatačních spár z polystyrenu,     d) u cen -4171 a -4172  na tmelení 
spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami  -4131 až         -4142,     e) u cen -4171 a -4172  
na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711         Izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům. 

VV 4,2+5,4   "odečteno výkresu SO 03.5.1 9,60

D 998 Přesun hmot 0,00

29 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 51,28 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D M Práce a dodávky M 0,00
D 21-M Elektromontáže 0,00

30 K 210010136 Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 mm uložených pevně m 3,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, 
uložených pevně, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm

VV 3"m"   "plastová chránička pro uložení kabelu VN 3,00

31 M 345713550R Trubka AROT DVK 110 m 3,00 0,00

PP Trubka AROT DVK 110

P
Poznámka k položce:
EAN 8595057698260
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 832 15 CC-CZ:
Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: IČ:

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

SO 03.5 - Trubní propustek

SO 03 - Ochrana území PB pod mostem

SO 03.5.2 - Trubní propustek DN 800

Město Sázava - protipovodňová opatření
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 03.5 - Trubní propustek

SO 03 - Ochrana území PB pod mostem

SO 03.5.2 - Trubní propustek DN 800
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 115001105 Převedení vody potrubím DN do 600 m 25,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít na převedení vody na vzdálenost větší než 20 m, tedy za každý další metr přes 
20     m. 2. Ceny lze použít i pro převedení vody žlaby; přitom lze použít ceny :     a) 1101 pro 
žlaby rozvinutého obvodu do 0,30 m,     b) 1102 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,50 m,     c) 1103 
pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,80 m,     d) 1104 pro žlaby rozvinutého obvodu do 1,00 m,     e) 
1105 pro žlaby rozvinutého obvodu do 2,00 m,     f) 1106 pro žlaby rozvinutého obvodu do 3,00 m. 
3. Ceny lze použít i pro ocenění výtlačného potrubí. 4. Ceny lze použít jen pro převedení vody, 
získané čerpáním při provádění stavebních prací. 5. V ceně jsou započteny i náklady na:     a) 
montáž a demontáž potrubí nebo žlabu, těsnění po dobu provozu a opotřebení hmot,     b) 
podpěrné konstrukce dřevěné. 6. V ceně nejsou započteny náklady na nutné zemní práce; tyto se 
oceňují příslušnými cenami souborů     cen této části. 

VV "Potrubí PVC DN 400 pro dočasný převod vody
VV 25     "odečteno z výkresu SO 03.5.2 25,00

2 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 15,43 0,00 CS ÚRS 2016 01

SO 03.5.2 - Trubní propustek DN 800

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 03.5 - Trubní propustek

SO 03 - Ochrana území PB pod mostem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 
dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, 
kořenů apod.);     tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do 
objemu vykopávek pro volbu cen podle množství     nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 
Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici     odebíranou z projektovaných dočasných 
skládek;     a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,     b) mimo staveniště podle 
objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v 
poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201     Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady 
v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje 
se její naložení a přemístění podle     čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. 
Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti     
vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. 
č.     1 takto:     a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;     b) naložení příslušnou 
cenou souboru cen 167 10- . .     c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné 
přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k 
ustanovení čl. 3112 Všeobecných     podmínek tohoto katalogu. 

VV "odečteno z výkresu SO 03.5.2
VV  ((17.7 + 20.0 + 32.2 + 15.8"m2")*1.2)*0,15 15,43

3 K 124203101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 m3 3,33 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně     
svislých ploch proložených projektovanými břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a 
prokopávky     s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro:     a) 
vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto         
zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 0-11 Vykopávky pod vodou strojně části  A 01 
tohoto         katalogu,     b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným 
pažením; tyto zemní práce         se oceňují cenami souboru cen 131 . 0-12 Hloubení zapažených 
jam a zářezů části A 01 tohoto         katalogu, štětová stěna vzepřená nebo rozepřená, se z 
hlediska ocenění považuje za vzepřené nebo         rozepřené pažení;     c) vykopávky pod obrysem 
výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, soustřeďovací         stavby apod.); tyto zemní 
práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131 . 0-11 Hloubení         nezapažených jam, 
131 . 0-12 Hloubení zapažených jam, 132 . 0-11 Hloubení rýh do 600 mm, 132 . 0-12         Hloubení 
rýh do 2000 mm, 132 . 0-14 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 0- . 0 Hloubení         
zapažených i nezapažených šachet části A01 tohoto katalogu,     d) hloubení zatrubněných nebo 
zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru         cen 123 . 0-21 Vykopávky 
zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02 3. V cenách jsou započteny náklady na 
svislé přemístění výkopku do 4 m. Svislé přemístění z hloubky     přes 4 m se oceňuje podle 
projektu (rampy, přehození apod.). 4. Předepisuje-li projekt rozprostřít výkopek získaný 
vykopávkou pro koryta vodotečí, oceňuje se     toto rozprostření cenou 171 20-1101 Uložení 
sypaniny do nezhutněných násypů a vodorovné přemístění     výkopku cenami souboru cen 162 .0-31 
Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn části A 01     tohoto katalogu. 5. Pro volbu 
ceny je rozhodující součet vykopávek pro koryta vodotečí, oceňovaných cenami tohoto     souboru 
cen, zatrubněných koryt vodotečí, oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. d) i zapažených     
vykopávek oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. b) tohoto souboru cen. 

VV 5*2/3   "dočasná zemní hrázka 3,33

4 K 127701111 Vykopávky pod vodou v hornině tř. 1 až 4 objem do 1000 m3 tl vrstvy do 1,5 m m3 1,87 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v 
horninách tř.1 až 4, průměrné tloušťky projektované vrstvy přes 0,50 m do 1 000 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro:     a) vykopávky zářezů pod vodou,     b) vykopávky v zemnících pod 
vodou,     c) hloubení rýh pod vodou,     d) hloubení jam a šachet pod vodou; toto hloubení se 
oceňuje individuálně,     e) vykopávky v úsecích s plavební dráhou v provozu v povodí Labe, Vltavy, 
Moravy, Váhu a Odry a         v přístavech za provozu lodní dopravy kromě dopravy dodavatele 
stavebních prací. 2. Pro volbu cen podle množství je rozhodující součet množství vykopávek pod 
vodou na jednom     objektu ve všech třídách hornin na něm se vyskytujících při jakékoliv tloušťce 
vykopávky. O volbě     cen podle tloušťky projektované vrstvy vykopávky pod vodou rozhoduje její 
průměrná tloušťka; tato     průměrná tloušťka se určí odděleně pro každou vykopávku, omezenou 
svislou obrysovou čarou v     půdorysu jako podíl objemu vykopávky a její půdorysné plochy. 3. 
V cenách jsou započteny i náklady na svislé přemístěním výkopku nad hladinu a odhození výkopku     
do vzdálenosti 5 m nebo naložení na dopravní prostředek. 4. V cenách 40-1111 až -1113, 50-1101 až 
-1103 a 60-1101 až -1103 nejsou započteny náklady na     trhací práce pod vodou; tyto práce se 
oceňují individuálně. 5. Kóta dna vykopávky předepsaná projektem musí být dodržena; nerovnosti 
dna pod touto kótou     vzniklé při vykopávce se nevyplňují. 

VV 5/3*1,12   "dočasná zemní hrázka 1,87

5 K 128401101 Dolamování na dně odkopávek a prokopávek v hornině tř. 5 m3 6,95 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Dolamování na dně odkopávek a prokopávek v horninách tř. 5 až 7 ve vrstvě tloušťky do 1 000 mm, 
bez naložení v hornině tř. 5

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít pouze tehdy, předepisuje-li projekt, že dno nebo údolní boky odkopávky nebo     
prokopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina v údolních bocích     
nebo podloží, a dále podle čl. 3115 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Ceny lze použít i 
pro dolamování na dně a na údolních bocích při stavbách přehrad, při zavázání     boků hrází, pro 
injekční a revizní štoly a pro skluzy. 3. Manipulace s výkopkem z dolamování, uvedeného v pozn. č. 
2 a prováděného ve výšce přes 8 m nad     vodorovnou rovinou, oddělující tuto odkopávku nebo 
prokopávku od jámy s ní související, se oceňuje     vždy cenami souboru cen 166 10-11 Přehození 
neulehlého výkopku,a to na objem dolamování ve výšce     přes 8 do 16 m jednou, ve výšce přes 16 
do 24 m dvakrát, atd. a cenou 167 10-11 Nakládání     neulehlého výkopku pro objem dolamování 
ve výšce přes 8 m. 4. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve 
výkopišti a na     přehození výkopku na přilehlém terénu do 3 m od okraje odkopávky nebo 
prokopávky. 

VV "Úprava základové spáry - zarovnání skalního podloží
VV (32,5+37)*0,1      "odečteno z výkresu SO 03.5.2 6,95

6 K 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 212,31 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem     výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 
vykopávky pro     konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro 
základy zdí, dlažeb,     rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 
100 m3, i když skutečný     objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených 
jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce     prováděny z povrchu území. 3. 
Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin,     
oceňuje se toto hloubení     a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-
1101 Dolamování zapažených         nebo nezapažených hloubených vykopávek;     b) v tekoucí vodě 
při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se 
oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku 
ve výkopišti a na     přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy 
nebo naložení na dopravní     prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky 
se určí dle ustanovení článku č. 3161     všeobecných podmínek katalogu. 

VV "odečteno z výkresu SO 03.5.2
VV 15,3*6      "řez B-B, půdorys 91,80
VV 13,6*6,5      "řez F-F, půdorys 88,40
VV 0,8*11,7      "řez J-J, půdorys 9,36
VV Mezisoučet 189,56
VV 0,00
VV 189,56*1,12"koef. zvodnění" 212,31
VV Mezisoučet 212,31

7 K 131401101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3 m3 17,49 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
tř. 5 do 100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem     výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 
vykopávky pro     konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro 
základy zdí, dlažeb,     rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 
100 m3, i když skutečný     objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených 
jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce     prováděny z povrchu území. 3. 
Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin,     
oceňuje se toto hloubení     a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-
1101 Dolamování zapažených         nebo nezapažených hloubených vykopávek;     b) v tekoucí vodě 
při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se 
oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku 
ve výkopišti a na     přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy 
nebo naložení na dopravní     prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky 
se určí dle ustanovení článku č. 3161     všeobecných podmínek katalogu. 

VV "odečteno z výkresu SO 03.5.2
VV  1.65"m2"*4.6"m"        " (řez B-B, půdorys) 7,59
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 1,2*5 +1,4*2,15"m"         " (řez F-F, půdorys) 9,01
VV  1.05"m2"*0,85"m"      " (řez D-D, půdorys) 0,89
VV Součet 17,49

8 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 168,30 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 
000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje     cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat     
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 
se     toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou 
tohoto souboru     cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 
výkopku z hromad s     ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z 
dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku,     i když se provádí. Toto 
ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se     oceňují ve specifikaci. 

VV 7,3*2           "ornice na mezideponii a zpět pro ohumusování 14,60
VV 76,85*2      "zemina pro zásyp, na mezideponii tam a zpět 153,70
VV Součet 168,30

9 K 16270110R
Likvidace výkopku/sypaniny odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy 
a složení, skládkovného, apod.

m3 112,75 0,00

VV 189,6    "výkop v hor. tř. 1-4 189,60
VV -76,85             "zpětný zásyp -76,85
VV Součet 112,75

10 K 16270116R
Likvidace výkopku v hor.5 odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a 
složení, skládkovného, apod.

m3 20,95 0,00

VV 14+6,95       "výkop v hor. tř. 5 20,95

11 K 16260110R Vodorovné přemístění přebytku ornice na deponii se složením m3 8,10 0,00

PP Vodorovné přemístění přebytku ornice na deponii se složením

VV 15,4-7,3 8,10

12 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 278,05 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin tř. 1 až 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání     
na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny     
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 
vzdálenost     a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 
lodi, nebo         k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,     b) do 
4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného         terénu v 
místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou         
svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v         
bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných 
jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV 8,1          "ornice, přesun na deponii 8,10
VV 178,5      "zemina po odvodnění 178,50
VV 7,3*2     "ornice na mezideponii a zpět na ohumusování 14,60
VV 76,85     "zemina pro zásyp, naložení na mezideponii 76,85
VV Součet 278,05

13 K 17110110R
Zemní hrázka - jímka na zahrazení nátoku a výtoku při výstavbě nového koryta dle 
zvoleného TP prací zhotovitelem (dle potřeby zhotovitele)

kpl 1,00 0,00

P

Poznámka k položce:
položka obsahuje
- naložení zeminy
- vodorovné přemístění na místo zemního násypu
- uložení sypaniny do násypů s hrubým urovnáním a zhutněním
- odkopávka zemní hrázky

VV 1"kpl" 1,00
VV "Jímka - dočasné zemní hrázky z výkopku
VV "jímka na vzdušním líci hráze
VV "jímka na návodním líci hráze

14 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 76,85 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:     a) z hornin soudržných do 
100 % PS,     b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,     c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 
zásyp     individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a     zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 
části A 03 Zemní práce pro     objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 
z betonových a železobetonových     trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 
sypaninou rýh bez ohledu na šířku     kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10     m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 
těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 
zasypávaného     prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 
objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených     vedení i s jejich obklady a podklady 
(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).     Objem potrubí do DN 180, příp. 
i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu     zásypu se od objemu výkopu 
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11     Obsyp potrubí, 
přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami 
pro podzemní vedení nebo     zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem 
zbylého výkopku:     a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 
167 10-110         Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V 
případě, že se jedná         o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 
. 0-1 . souboru cen 162 .         0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;     b) přes 1 m3 na 1 m vedení, 
jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet         zároveň s prováděním 
vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné         přemístění 
výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení         
výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí         
poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů 
zářezů se šikmými     stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 
oceňuje:     a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem 
předepsáno         zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,     b) cenou 171 10-1111 Uložení 
sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění         rozprostřeného zbylého 
výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o         objem výkopku, 
který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

VV "odečteno z výkresu SO 03.5.2
VV (8,65+5,75+0,55)*4,2 62,79
VV (2,1*4,2)+(1,35*1,35)+(1,9*1,8) 14,06
VV Součet 76,85

15 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 73,32 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, 
tl. vrstvy do 100 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek 
na     místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; 
toto získání se oceňuje cenami souboru cen     121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání 
ornice, v souvislosti s pozn. č. 3 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11     Nakládání, skládání a 
překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice 
umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od     místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění     výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, 
uvedená v popisu cen, neodečítá. 

VV 0,65+4,65*1,1+14,8+16,4*1,1+26,7*1,3   "odečteno z výkresu SO 03.5.2 73,32

16 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 73,32 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v 
rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na:     a) přípravu půdy,     b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve 
specifikaci,     c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 
Vypletí a         185 80-43 Zalití rostlin vodou,     d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují 
souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány 
podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití     lezeckých technik. V případě použití lezeckých 
technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV 73,32   "odečteno z výkresu SO 03.5.2 73,32

17 M 005724800 osivo směs jetelotravní kg 1,10 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná

VV 73,32*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,10

18 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 120,92 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech)     
vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 
však     pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 
urovnání     pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 
přerušujících svahy, pro urovnání dna     silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; 
toto urovnání se oceňuje cenami souboru     cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu 
přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých     svahů do projektovaných 
profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou 
započteny v cenách     souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě 
části A02 Zemní práce pro     objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se 
zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV "odečteno z výkresu SO 03.5.2
VV 4*11,7+0,8 "zhutnění základové spáry 47,60

Strana 184 z 512



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 73,32                 "pod ohumusování 73,32
VV Součet 120,92

D 2 Zakládání 0,00

19 K 273313311 Základové desky z betonu tř. C 8/10 m3 72,39 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 8/10

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž     
pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 
určené     místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 
katalogu     800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se 
oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se     neoceňuje. 

VV "odečteno z výkresu SO 03.5.2, tl. 10 cm
VV 2,1*(4,75+8,25)   "pod obetonávkou potrubí 27,30
VV 0,9*5,9   "návodní zavazovací práh 5,31
VV 1,2*6,5   "návodní čelo propustku 7,80
VV 1,35*6,7   "vzdušní čelo propustku 9,05
VV 0,9*3,7   "vzdušní zavazovací práh 3,33
VV 0,9*2*2   "podpěrné prahy pod návodní dlažbou 3,60
VV 0,9*3,1   "podpěrné prahy pod vzdušní dlažbou 2,79
VV (0,9*2,05*2)+(3,65*1,95)    "pod ŽB schodištěm 10,81
VV 1,6*1,5   "pod kamennými schody 2,40
VV Součet 72,39

20 K 27431541R Beton prostý  C25/30 XC4(CZ)-XF-XA1 m3 1,78 0,00

VV "odečteno z výkresu SO 03.5.2
VV 0,25*2*2   "podpěrné prahy pod návodní dlažbou, řez B-B, půdorys 1,00
VV 0,25*3,1   "podpěrné prahy pod vzdušní dlažbou, řez F-F, půdorys 0,78
VV Součet 1,78

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

21 K 321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním m3 0,43 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní 
stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na 
cementovou maltu

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby z lomového kamene o sklonu přes 1:1. 2. Ceny -
4511, -4591 lze použít i pro rovnaninu z lomového kamene o sklonu přes 1:1. 3. Objem se stanoví v 
m3 zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá. 

VV "kamenný obklad tl.250 mm, odečteno z výkresu SO 03.5.2
VV 1,5*0,4*0,25   "návodní zavazovací práh, pod. pr. A-A, půdorys 0,15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,1*2*2*0,25   "podpěrné prahy pod návodní dlažbou 0,10
VV 0,4*0,25           "vzdušní zavazovací práh 0,10
VV 3,1*0,1*0,25   "podpěrné prahy pod vzdušní dlažbou 0,08
VV Součet 0,43

22 K 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm t 2,56 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní 
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo 
BSt 500

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:     a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,     b) výztuž koster 
obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,     c) výztuž z armokošů. 
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem. 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících     tahová 
napětí při přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru     cen 
320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez 
prostřihu. 

VV 2559,3"kg"/1000 2,56

23 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí t 1,02 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní 
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů 
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:     a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,     b) výztuž koster 
obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,     c) výztuž z armokošů. 
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem. 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících     tahová 
napětí při přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru     cen 
320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez 
prostřihu. 

VV 1015,3"kg"/1000   "Výztuž kari sítí KY-86 1,02

24 K 32631321R Konstrukce vodních staveb ze ŽB C25/30 XC4(CZ)-XF3-XA1 m3 28,91 0,00

VV "odečteno z výkresu SO 03.5.2
VV 1,6*1,65               "schodiště, řez H-H 2,64
VV 4,05*0,4               "vzdušní zavazovací práh, pod. pr. A-A, řez F-F 1,62
VV (18,1*0,85)-(2,75*0,15)-(13*0,125)   "vzdušní čelo propustku, pod. pr. A-A, řez E-E 13,35

VV
(13,35*0,7)-(9,1*0,1)                                "návodní čelo propustku, pod. pr. A-A, řez C-
C

8,44

VV 7,15*0,4                 "návodní zavazovací práh, pod. pr. A-A, půdorys 2,86
VV Součet 28,91
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

25 K 326351111 Bednění ploch rovinných konstrukce tl do 1 m m2 125,35 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Bednění lícních ploch a ploch dilatačních spár betonových konstrukcí ploch rovinných konstrukce tl. 
do 1 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bednění líců a dilatačních spár konstrukcí pro které jsou určeny 
ceny     souboru cen 326 31- . . Zdivo nadzákladové z betonu. 2. V cenách jsou započteny i náklady 
na bednění otvorů, kapes, rýh, drážek, výklenků, prostupů,     jiných dutin a výstupků apod. 
objemu jednotlivě do 0,10 m3. Bednění dutin a výstupků objemu     jednotlivě přes 0,10 do 1,00 
m3 se oceňuje cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úprava na     tocích. 3. V cenách jsou 
započteny i náklady na odstranění bednění. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrnou 
konstrukci bednění ploch vodorovných nebo     skloněných; podpěrná konstrukce se oceňuje cenami 
katalogu 800-3 Lešení. 5. Měřící jednotkou je m2 rozvinuté plochy bednění. 

VV "odečteno z výkresu SO 03.5.2
VV 7,5*2+1*2    "návodní zavazovací práh, pod. pr. A-A, půdorys 17,00
VV 14*2+1,5*2    "návodní čelo propustku, pod. pr. A-A, řez C-C 31,00
VV 18,5*2+2,5*2+2   "vzdušní čelo propustku, pod. pr. A-A, řez E-E 44,00
VV 4,5*2+0,5+1     "vzdušní zavazovací práh, pod. pr. A-A, řez F-F 10,50
VV (2*2)+((2,9+1+0,8+0,7)*1,65)   "schodiště, řez H-H 12,91
VV 0,7*2*2*2   "podpěrné prahy pod návodní dlažbou, řez B-B, půdorys 5,60
VV 0,7*2,1*2 +0,7*1*2   "podpěrné prahy pod vzdušní dlažbou, řez F-F, půdorys 4,34
VV Součet 125,35

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

26 K 45131111R Podklad pod dlažbu z betonu prostého C12/15 tl do 100 mm m2 20,80 0,00

PP Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 12/15 tl. do 100 mm

P
Poznámka k položce:
 V cenách jsou započteny i náklady na zvětšení objemu betonu způsobené nerovností podloží.

VV 20,8   "kamenná dlažba tl. 300 mm 20,80

27 K 462511270 Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg m3 6,39 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti 
jednotlivých kamenů do 200 kg

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene. 2. Ceny neplatí pro zřízení 
konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111     Balvanitý skluz z lomového 
kamene. 3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti 
přes 500 kg     dodatečným rozpojením na místě uložení. 4. Množství měrných jednotek     a) 
záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,     b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch 
záhozu. 

VV
"Kamenný zához tl. 500mm, kameny o hmotnosti 5-25kg, odečteno z výkresu SO 
03.5.2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 2,5*1,1   "návodní opevnění koryta 2,75
VV 2,6*1,4   "vzdušní opevnění koryta 3,64
VV Součet 6,39

28 K 462519002 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg m2 12,80 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných 
ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene. 2. Ceny neplatí pro zřízení 
konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111     Balvanitý skluz z lomového 
kamene. 3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti 
přes 500 kg     dodatečným rozpojením na místě uložení. 4. Množství měrných jednotek     a) 
záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,     b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch 
záhozu. 

VV 6,4"m3"/0,5 12,80

29 K 465210123 Schody z lomového kamene na maltu cementovou s vyspárováním tl 300 mm m2 6,70 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním 
cementovou maltou, tl. kamene 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu líce schodů. 2. V cenách nejsou započteny náklady 
na:     a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a 
výplňové         vrstvy z betonu prostého,     b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru 
cen 451 . . - . . Lože z kameniva. 3. Plocha se stanoví v m2 konstrukce jako součin délky a šířky 
schodů; šířkou schodů je součet     délky stupně a šířek obou obrub. 

VV 6,7"m2"    "odečteno z výkresu SO 03.5.2, výška schodů tl. 250-280 mm 6,70

30 K 465513327
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro 
hydromeliorace

m2 20,83 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním 
cementovou maltou, tl. kamene 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro:     a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 
326 21-1 . Zdivo         nadzákladové z lomového kamene upraveného. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na:     a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 
Podkladní a výplňové         vrstvy z betonu prostého,     b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami 
souboru cen 451 . . - . . Lože z kameniva. 3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby. 

VV "odečteno z výkresu SO 03.5.2
VV 1,8*2*2+1*2   "návodní opevnění koryta 9,20
VV 1,5*2,1+1,45*2,1+2,1*1,3   "vzdušní opevnění koryta 8,93
VV 2,7   "zpevněná plocha 2,70
VV Součet 20,83

D 5 Komunikace pozemní 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
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soustava

31 K 56473211R Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm se zakalením m2 1,80 0,00

PP
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 
100 mm

VV "zpevněná plocha
VV 1,8   "odečteno z výkresu SO 03.5.2 1,80

32 K 56483111R Podklad ze štěrkodrtě 16-32mm, tl 100 mm m2 1,80 0,00

PP Podklad ze štěrkodrti 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

VV "zpevněná plocha
VV 1,8   "odečteno z výkresu SO 03.5.2 1,80

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

33 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 9,47 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím

VV 0,85*6,2+0,7*6     "odečteno výkresu SO 03.5.1 9,47

D 8 Trubní vedení 0,00

34 K 87139312R Montáž kanalizačního potrubí z PVC  DN 800 m 15,00 0,00

PP Montáž kanalizačního potrubí z PVC  DN 800

VV 15"m"    "odečteno z výkresu SO 03.5.2 15,00

35 M 28614808R trubka kanalizační plast korugované DN 800/6m kus 3,00 0,00

PP
trubky z polypropylénu a kombinované systém Wavin korugované potrubí SN10 X-STREAM potrubí s 
hrdlem - cena včetně těsnění PP potrubí DN 800/6m

P
Poznámka k položce:
WAVIN kód výrobku: JP000180W . Potrubí je černé barvy s bílou vnitřní stěnou !

36 K 89147000R Montáž zpětných klapek  DN 800 kus 1,00 0,00

PP Montáž zpětných klapek  DN 800

VV 1   "odečteno z výkresu SO 03.5.2 1,00

37 M R_2 zpětná klapka DN 800 (žabí) kus 1,00 0,00

PP zpětná klapka DN 800 (žabí)

38 K 89147122R Vřetenové oboustranné těsnící šoupátko DN 800 - komplet - montáž a dodávka kus 1,00 0,00

PP Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v šachtách s ručním kolečkem DN 800

39 K 899623161
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném 
výkopu

m3 16,68 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za rubem 
cihelného     zdiva stok části A 03 tohoto katalogu. 

VV "odečteno z výkresu SO 03.5.2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV (1,15"m2"*14,5"m")   " (pod. pr. A-A, řez J-J) 16,68

40 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m2 42,90 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu

VV 1,5*14,3*2    "odečteno z výkresu SO 03.5.2 42,90

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

41 K 931994105 Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce vnitřním pásem "waterstop" m 11,40 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely pásem „waterstop“ vnitřním, spáry 
pracovní

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách těsnění spár pásy „waterstop“ jsou započteny náklady na rozměření délky pásu     
v konstrukci, nastříhaní a lepení pásu na požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu k výztuži a     
k bednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u vnitřních k volnému pohybu během     
betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry. 2. V cenách těsnění 
styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení     profilové pryže 
z nevodotěsného mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do     drážky 
styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce zejména přesýpaných objektů. 3. Těsnění 
tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár v profilu     vytvořeném 
lištami o ploše do 1,5 cm2 u pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. V ceně jsou     započteny 
náklady na penetraci pro lepší přilnavost k betonu, u dilatačních spár osazení separační     vložky 
tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu. 4. Těsnění spárovým 
profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje     nastříhaní a 
slepení pásů na potřebnou délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela     spáry do 
20/20 mm nebo do 40/40 mm. 5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové 
tmelem a rubové povrchovým pásem     dilatačním „waterstop“, vložení extrudovaného 
polystyrenu v 1/3 plochy tloušťky betonové stěny. 6. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) 
bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr „waterstop“ svisle uložených, tyto se         
oceňují cenou 327 35-3112,     b) bednění podpěr „waterstop“ vodorovně uložených, tyto se 
oceňují cenou 421 35-3112,     c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem 
cen 931 99-21 Výplň         dilatačních spár z polystyrenu,     d) u cen -4171 a -4172  na tmelení 
spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami  -4131 až         -4142,     e) u cen -4171 a -4172  
na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711         Izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům. 

VV 5,4+6   "odečteno výkresu SO 03.5.1 11,40

42 K 95396000R Chemické kotvy 4ks / 1sloupek (komplet včetně vrtů) kus 96,00 0,00

VV "Ocelové zábradlí výšky 1.1 m kotvené k ŽB konstrukci, kotvené chemickými kotvami
VV 12*2*4   "počet kotev = 12polí x 2 sloupky na pole x 4ks kotev 96,00

D 998 Přesun hmot 0,00

43 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 211,45 0,00 CS ÚRS 2016 01
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Cenová 
soustava

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku. 

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

44 K 76716111R Montáž a dodávka zábradlí hmotnosti do 45 kg včetně povrchové úpravy m 16,05 0,00

PP Montáž a dodávka zábradlí hmotnosti do 45 kg včetně povrchové úpravy

P

Poznámka k položce:
Ocelové zábradlí výšky 1.1 m kotvené k ŽB konstrukci, kotvené chemickými kotvami, včetně 
uzamykatelné branky š. 750mm
na koruně zdi (kotvené do zdi)
na schodišti (kotvené do schodnic)
na koruně návodního čela propustku

ocelová trubka čtvercová 60/60 mm   (47,4 kg/pole)

ocelová tyč plochá 50/5 mm  (18,5 kg/pole)
ocelový plech (pásová ocel šířka 160 mm) tl. 10mm, délka 150 mm  (2,3 kg/pole)

žárové pozinkování (1x Zinakor, tloušťka vrstvy 120 µm)
nátěr antikorozní ( 1x základní nátěr Penguard Stayer, tl. 100 µm; 1x nátěr Jotomastic 87, tl. 
200µm; 1x krycí vrstva Normadur 65 H S, tl. 80µm, odstín: RAL  7045 šedá, pololesk)
chemické kotvy 4ks / 1sloupek (komplet včetně vrtů)

VV "Ocelové zábradlí výšky 1.1 m kotvené k ŽB konstrukci, kotvené chemickými kotvami
VV 5.85"m"                  "na koruně zdi (kotvené do zdi), (řez E-E, půdorys) 5,85
VV 4.3"m" + 1.5"m"   "na schodišti (kotvené do schodnic), (řez H-H, půdorys) 5,80
VV 4.4"m"                  "na koruně návodního čela propustku 4,40
VV Součet 16,05

45 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,66 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je     možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů     oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot     použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl     včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek,     lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 
skutečně přemísťuje. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 832 15 CC-CZ:
Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: IČ:

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 03 - Ochrana území PB pod mostem

SO 03.6 - Schodiště pro přístup na sportovitě
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 03 - Ochrana území PB pod mostem

SO 03.6 - Schodiště pro přístup na sportovitě
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 1,29 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 
dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, 
kořenů apod.);     tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do 
objemu vykopávek pro volbu cen podle množství     nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 
Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici     odebíranou z projektovaných dočasných 
skládek;     a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,     b) mimo staveniště podle 
objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v 
poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201     Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady 
v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje 
se její naložení a přemístění podle     čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. 
Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti     
vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. 
č.     1 takto:     a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;     b) naložení příslušnou 
cenou souboru cen 167 10- . .     c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné 
přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k 
ustanovení čl. 3112 Všeobecných     podmínek tohoto katalogu. 

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 03 - Ochrana území PB pod mostem

SO 03.6 - Schodiště pro přístup na sportovitě
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV (2.9"m2" + 5.7"m2")*0,15     "( půdorys), odečteno z výkresu SO 03.6 1,29

2 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 10,68 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
tř. 3 do 100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem     výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 
vykopávky pro     konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro 
základy zdí, dlažeb,     rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 
100 m3, i když skutečný     objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených 
jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce     prováděny z povrchu území. 3. 
Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin,     
oceňuje se toto hloubení     a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-
1101 Dolamování zapažených         nebo nezapažených hloubených vykopávek;     b) v tekoucí vodě 
při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se 
oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku 
ve výkopišti a na     přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy 
nebo naložení na dopravní     prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky 
se určí dle ustanovení článku č. 3161     všeobecných podmínek katalogu. 

VV "odečteno z výkresu SO 03.6
VV  (1.15"m2"*2.5"m"+1.55"m2"*4.3"m" )*1,12"koef"        "(řez A-A, půdorys) 10,68

3 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 7,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 
000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje     cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat     
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 
se     toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou 
tohoto souboru     cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 
výkopku z hromad s     ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z 
dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku,     i když se provádí. Toto 
ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se     oceňují ve specifikaci. 

VV 3,5*2      "zemina pro zásyp, na mezideponii tam a zpět 7,00
VV Součet 7,00

4 K 16260110R Vodorovné přemístění přebytku ornice na deponii se složením m3 1,30 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP Vodorovné přemístění přebytku ornice na deponii se složením

VV 1,3 1,30

5 K 16270110R
Likvidace výkopku/sypaniny odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy 
a složení, skládkovného, apod.

m3 6,00 0,00

VV 9,5        "výkop 9,50
VV -3,5      "zpětný zásyp -3,50
VV Součet 6,00

6 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 14,30 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání     
na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny     
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 
vzdálenost     a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 
lodi, nebo         k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,     b) do 
4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného         terénu v 
místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou         
svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v         
bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných 
jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV 1,3      "ornice, přesun na deponii 1,30
VV 3,5      "zemina pro zásyp, naložení na mezideponii 3,50
VV 9,5     "zemina po odvodnění 9,50
VV Součet 14,30

7 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 3,45 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:     a) z hornin soudržných do 
100 % PS,     b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,     c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 
zásyp     individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a     zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 
části A 03 Zemní práce pro     objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 
z betonových a železobetonových     trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 
sypaninou rýh bez ohledu na šířku     kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10     m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 
těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 
zasypávaného     prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 
objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených     vedení i s jejich obklady a podklady 
(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).     Objem potrubí do DN 180, příp. 
i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu     zásypu se od objemu výkopu 
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11     Obsyp potrubí, 
přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami 
pro podzemní vedení nebo     zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem 
zbylého výkopku:     a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 
167 10-110         Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V 
případě, že se jedná         o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 
. 0-1 . souboru cen 162 .         0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;     b) přes 1 m3 na 1 m vedení, 
jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet         zároveň s prováděním 
vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné         přemístění 
výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení         
výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí         
poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů 
zářezů se šikmými     stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 
oceňuje:     a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem 
předepsáno         zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,     b) cenou 171 10-1111 Uložení 
sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění         rozprostřeného zbylého 
výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o         objem výkopku, 
který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

VV "odečteno z výkresu SO 03.6
VV 0,35*3+0,5*4,8 3,45

D 2 Zakládání 0,00

8 K 273313311 Základové desky z betonu tř. C 8/10 m3 43,22 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 8/10

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž     
pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 
určené     místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 
katalogu     800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se 
oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se     neoceňuje. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "odečteno z výkresu SO 03.6
VV 0*2,1+6,6*2,1+0,7*2,1                  "schodiště na návodním líci hráze 15,33
VV  0,7*3,9*2+5,75*3,9                     "schodiště na vzdušním líci hráze 27,89
VV Součet 43,22

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

9 K 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm t 0,43 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní 
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo 
BSt 500

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:     a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,     b) výztuž koster 
obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,     c) výztuž z armokošů. 
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem. 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících     tahová 
napětí při přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru     cen 
320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez 
prostřihu. 

VV 425,1"kg"/1000 0,43

10 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí t 0,41 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní 
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů 
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:     a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,     b) výztuž koster 
obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,     c) výztuž z armokošů. 
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem. 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících     tahová 
napětí při přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru     cen 
320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez 
prostřihu. 

VV 414,8"kg"/1000    "Výztuž kari sítí KY-86 0,41

11 K 32631321R Konstrukce vodních staveb ze ŽB C25/30 XC4(CZ)-XF3-XA1 m3 13,42 0,00

PP Zdivo  z betonu C25/30 XC4(CZ)-XF3-XA1

VV "odečteno z výkresu SO 03.6
VV 2,4*1,8        "schodiště na návodním líci hráze 4,32
VV 2,2*1,95+2,6*1+3,4*0,65    "schodiště na vzdušním líci hráze 9,10
VV Součet 13,42

12 K 326351111 Bednění ploch rovinných konstrukce tl do 1 m m2 43,47 0,00 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP
Bednění lícních ploch a ploch dilatačních spár betonových konstrukcí ploch rovinných konstrukce tl. 
do 1 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bednění líců a dilatačních spár konstrukcí pro které jsou určeny 
ceny     souboru cen 326 31- . . Zdivo nadzákladové z betonu. 2. V cenách jsou započteny i náklady 
na bednění otvorů, kapes, rýh, drážek, výklenků, prostupů,     jiných dutin a výstupků apod. 
objemu jednotlivě do 0,10 m3. Bednění dutin a výstupků objemu     jednotlivě přes 0,10 do 1,00 
m3 se oceňuje cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úprava na     tocích. 3. V cenách jsou 
započteny i náklady na odstranění bednění. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrnou 
konstrukci bednění ploch vodorovných nebo     skloněných; podpěrná konstrukce se oceňuje cenami 
katalogu 800-3 Lešení. 5. Měřící jednotkou je m2 rozvinuté plochy bednění. 

VV "odečteno z výkresu SO 03.6
VV 2,5*2+(3+0,6+0,5+0,8)*1,8   "schodiště na návodním líci hráze 13,82
VV 2,6+4,8+3,6*1,2*3,4+(0,65+0,65+0,8)*3,6    "schodiště na vzdušním líci hráze 29,65
VV Součet 43,47

D 5 Komunikace pozemní 0,00

13 K 56473211R.1 Podklad z vibrovaného štěrku 0-32mm tl 100 mm se zakalením m2 5,70 0,00

PP Podklad z vibrovaného štěrku 0-32mm tl 100 mm se zakalením

VV "zpevněná plocha
VV 2,9+2,8   "odečteno z výkresu SO 03.6 5,70

14 K 56483111R Podklad ze štěrkodrtě 16-32mm, tl 100 mm m2 5,70 0,00

PP Podklad ze štěrkodrti 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

VV "zpevněná plocha
VV 2,9+2,8   "odečteno z výkresu SO 03.6 5,70

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

15 K 98531211R Povrchová úprava betonu - vyhlazení povrchů m2 48,87 0,00

VV 2,2*1,8+7,05*1,8    "schodiště na návodním líci hráze 16,65
VV 2,5*3,6*1,2+5,95*3,6    "schodiště na vzdušním líci hráze 32,22
VV Součet 48,87

16 K 985324111 Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A) m2 97,74 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný (OS-A)

VV "odečteno z výkresu SO 03.6
VV (2,2*1,8+7,05*1,8)*2    "schodiště na návodním líci hráze, řez A-A, půdorys 33,30

VV
(2,5*3,6*1,2+5,95*3,6)*2   "schodiště na vzdušním líci hráze, řez A-A, B-B, C-C, 
půdorys

64,44

VV Součet 97,74

D 998 Přesun hmot 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

17 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 99,34 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku. 

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

18 K 76716511R
Ocelové schodišťové madlo výšky 1,1m včetně kotvení k betonové kci, montáž a 
dodávka vč. povrchové úpravy

m 13,50 0,00

P

Poznámka k položce:
ocelová trubka ocelová bezešvá 48.3/5
ocelový plech (pásová ocel šířka 160 mm) tl. 10mm, délka 150 mm

žárové pozinkování (1x Zinakor, tloušťka vrstvy 120 µm)
nátěr antikorozní ( 1x základní nátěr Penguard Stayer, tl. 100 µm; 1x nátěr Jotomastic 87, tl. 
200µm; 1x krycí vrstva Normadur 65 H S, tl. 80µm, odstín: RAL  7045 šedá, pololesk)
chemické kotvy 4ks / 1sloupek (komplet včetně vrtů)

VV 7.4"m" "schodiště na návodním líci hráze, (řez A-A) 7,40
VV 6.1"m"  "schodiště na vzdušním líci hráze, (řez A-A) 6,10
VV Součet 13,50

19 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,16 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je     možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů     oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot     použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl     včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek,     lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 
skutečně přemísťuje. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 832 15 CC-CZ:
Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: IČ:

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

SO 03.7 - Čerpací stanoviště

SO 03 - Ochrana území PB pod mostem

SO 03.7.1 - Čerpací stanoviště I

Město Sázava - protipovodňová opatření
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 03.7 - Čerpací stanoviště

SO 03 - Ochrana území PB pod mostem

SO 03.7.1 - Čerpací stanoviště I
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 1,49 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 
dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

SO 03.7.1 - Čerpací stanoviště I

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 03.7 - Čerpací stanoviště

SO 03 - Ochrana území PB pod mostem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, 
kořenů apod.);     tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do 
objemu vykopávek pro volbu cen podle množství     nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 
Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici     odebíranou z projektovaných dočasných 
skládek;     a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,     b) mimo staveniště podle 
objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v 
poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201     Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady 
v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje 
se její naložení a přemístění podle     čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. 
Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti     
vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. 
č.     1 takto:     a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;     b) naložení příslušnou 
cenou souboru cen 167 10- . .     c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné 
přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k 
ustanovení čl. 3112 Všeobecných     podmínek tohoto katalogu. 

VV (2.44*2.44)*0,25     1,49

2 K 131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 7,44 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 
do 100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na     
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 
dopravní     prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. 
Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161     
všeobecných podmínek katalogu. 

VV 2.44*2.44*1.25    "Výkop horniny pro zhlaví 7,44

3 K 15172111R Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 5 m s jeho následným odstraněním m2 9,76 0,00

PP Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 5 m s jeho následným odstraněním

VV 2.44*4 9,76

4 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1,50 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 
000 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje     cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat     
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 
se     toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou 
tohoto souboru     cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 
výkopku z hromad s     ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z 
dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku,     i když se provádí. Toto 
ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se     oceňují ve specifikaci. 

VV 1,5    "ornice na mezideponii 1,50

5 K 16260110R Vodorovné přemístění přebytku ornice na deponii se složením m3 1,50 0,00

PP Vodorovné přemístění přebytku ornice na deponii se složením

VV 1,5 1,50

6 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 1,50 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

VV 1,5  "ornice na deponii 1,50

7 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 7,44 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:     a) z hornin soudržných do 
100 % PS,     b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,     c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 
zásyp     individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a     zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 
části A 03 Zemní práce pro     objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 
z betonových a železobetonových     trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 
sypaninou rýh bez ohledu na šířku     kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10     m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 
těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 
zasypávaného     prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 
objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených     vedení i s jejich obklady a podklady 
(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).     Objem potrubí do DN 180, příp. 
i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu     zásypu se od objemu výkopu 
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11     Obsyp potrubí, 
přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami 
pro podzemní vedení nebo     zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem 
zbylého výkopku:     a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 
167 10-110         Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V 
případě, že se jedná         o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 
. 0-1 . souboru cen 162 .         0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;     b) přes 1 m3 na 1 m vedení, 
jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet         zároveň s prováděním 
vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné         přemístění 
výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení         
výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí         
poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů 
zářezů se šikmými     stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 
oceňuje:     a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem 
předepsáno         zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,     b) cenou 171 10-1111 Uložení 
sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění         rozprostřeného zbylého 
výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o         objem výkopku, 
který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

VV 2.44*2.44*1.25   "výkopkem 7,44

D 2 Zakládání 0,00

8 K 213311142 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku netříděného m3 3,19 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku netříděného

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na 
urovnání povrchu polštáře. 

VV 1.8*1.8-0.503*0.1 3,19

9 K 22621411R Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1500 mm hl do 5 m hor. II-III m 5,10 0,00

10 K 226214115 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1500 mm hl do 5 m hor. V m 0,50 0,00 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 1250 do 
1500 mm, v hl od 0 do 5 m v hornině tř. V

VV 0,5"m" 0,50

11 K 242811164
Zapuštění zárubnice z trub ocelových se spoji svařovanými hl do 50 m vnější D nad 
305 do 426 mm

m 6,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zapuštění zárubnice nebo manipulační pažnice z trub ocelových do studňového vrtu se spoji 
svařovanými hl. do 50 m, vnějšího průměru přes 305 do 426 mm

12 M 14033R zárubnice DN 400 - plná m 1,50 0,00

13 M 14033R1 zárubnice DN 400 - částečně perforovaná m 4,50 0,00

14 M 14033R2 poklop kus 1,00 0,00

15 K 247571113R Obsyp studny - přechodová vrstva z písku m3 0,26 0,00

PP Obsyp studny - přechodová vrstva z písku

VV (0.503-0.126)*0.7 0,26

16 K 247571113R1 Obsyp studny z frakce 4-8 mm m3 1,68 0,00

PP Obsyp studny z frakce 4-8 mm

VV (0.503-0.126)*4.45 1,68

17 K 273313311 Základové desky z betonu tř. C 8/10 m3 3,21 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 8/10

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž     
pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 
určené     místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 
katalogu     800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se 
oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se     neoceňuje. 

VV 1.8*1.8-0.126*0.2    "Podkladní beton  tl. 200mm 3,21

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

18 K 45157122R Podklad pod dlažbu z frakce 8-16 mm tl do 100 mm m2 4,74 0,00

PP Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 100 mm

VV 2.44*2.44-1.21   "podklad frakce 8-16mm tl. 100mm pod dlažbu 4,74

D 5 Komunikace pozemní 0,00

19 K 596412312 Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 100 mm do 300 m2 m2 4,74 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním 
vibrováním tl. 100 mm, bez rozlišení skupiny, pro plochy do 300 m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku hmot pro lože a materiálu na výplň spár. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na:      a) dodávku vegetačních dlaždic, které se oceňují ve 
specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy         do 100 m2 ve výši 3 %, přes 100 do 300 m2 ve výši 
2 % a přes 300 m2 ve výši 1 %,     b) dodávku výplně ve vegetačních dlaždicích, které se oceňují ve 
specifikaci,     c) založení trávníku. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 180 40-51 části 
A02 Katalogu         823-1 Plochy a úprava území. 3. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se 
oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za každých     dalších 10 mm tloušťky podkladu 
nebo lože. 

VV 2.44*2.44-1.21 4,74

20 M 592281150 tvárnice betonová zatravňovací 10, 60x40x10 cm kus 20,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Prefabrikáty pro komunální stavby a pro terénní úpravu ostatní betonové a železobetonové tvárnice 
zatravňovací tvárnice 10      60 x 40 x 10

D 8 Trubní vedení 0,00

21 K 894401211 Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných kus 10,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových dílců; dílce se oceňují ve specifikaci. 

22 M 59224160R skruž betonová s ocelová se stupadly DN1000, výška 120 mm kus 10,00 0,00

23 K 894402211 Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových dílců; dílce se oceňují ve specifikaci. 

24 M 59224168R skruž betonová přechodová DN 1000/600 výška 160mm kus 1,00 0,00

25 K 899102111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1111 lze použít i pro osazení rektifikačních kroužků nebo rámečků. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve     specifikaci. 

26 M 28661760R poklop uzamykatelný kus 1,00 0,00

P
Poznámka k položce:
WAVIN, kód výrobku: IF173000W

D 998 Přesun hmot 0,00

27 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 24,37 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 832 15 CC-CZ:
Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: IČ:

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

SO 03.7 - Čerpací stanoviště

SO 03 - Ochrana území PB pod mostem

SO 03.7.2 - Čerpací stanoviště II

 zemní práce - sejmutí ornice, výkopy, zpětný zásyp a manipulace jsou prováděny ve společném výkopu SO 03.5.2
výztuž obsažena v položce SO 03.5.2

Město Sázava - protipovodňová opatření
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 03.7 - Čerpací stanoviště

SO 03 - Ochrana území PB pod mostem

SO 03.7.2 - Čerpací stanoviště II
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 0,39 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 
000 m

SO 03.7.2 - Čerpací stanoviště II

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 03.7 - Čerpací stanoviště

SO 03 - Ochrana území PB pod mostem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje     cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat     
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 
se     toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou 
tohoto souboru     cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 
výkopku z hromad s     ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z 
dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku,     i když se provádí. Toto 
ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se     oceňují ve specifikaci. 

VV 3,9*0,1   "ornice z mezideponie pro ohumusování 0,39

2 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 0,39 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání     
na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny     
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 
vzdálenost     a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 
lodi, nebo         k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,     b) do 
4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného         terénu v 
místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou         
svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v         
bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných 
jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV 3,9*0,1      "ornice na mezideponii pro ohumusování 0,39

3 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 3,90 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, 
tl. vrstvy do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek 
na     místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; 
toto získání se oceňuje cenami souboru cen     121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání 
ornice, v souvislosti s pozn. č. 3 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11     Nakládání, skládání a 
překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice 
umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od     místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění     výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, 
uvedená v popisu cen, neodečítá. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

4 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 3,90 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v 
rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na:     a) přípravu půdy,     b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve 
specifikaci,     c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 
Vypletí a         185 80-43 Zalití rostlin vodou,     d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují 
souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány 
podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití     lezeckých technik. V případě použití lezeckých 
technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV 3,9   "odečteno ze situace 3,90

5 M 005724800 osivo směs jetelotravní kg 0,32 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná

VV 21,1*0,015 0,32

6 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 3,90 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech)     
vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 
však     pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 
urovnání     pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 
přerušujících svahy, pro urovnání dna     silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; 
toto urovnání se oceňuje cenami souboru     cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu 
přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých     svahů do projektovaných 
profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou 
započteny v cenách     souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě 
části A02 Zemní práce pro     objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se 
zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV 3,9   "pod ohumusování 3,90

D 2 Zakládání 0,00

7 K 212752212
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože 
otevřený výkop

m 9,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v 
průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních 
D přes 65 do 100 mm

VV 6*1,5    "odečteno z výkresu SO 03.7.1 9,00

8 K 212752214
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 200 mm včetně lože 
otevřený výkop

m 6,30 0,00 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v 
průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních 
D přes 160 do 200 mm

VV 1,6+4,7     "odečteno z výkresu SO 03.7.1 6,30

9 K 273313311 Základové desky z betonu tř. C 8/10 m3 2,40 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 8/10

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž     
pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 
určené     místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 
katalogu     800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se 
oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se     neoceňuje. 

VV 2.4"m2"      "Podkladní beton  tl. 100mm, odečteno z výkresu SO 03.7.2 2,40

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

10 K 32631321R Konstrukce vodních staveb ze ŽB C25/30 XC4(CZ)-XF3-XA1 m3 1,19 0,00

PP Zdivo  z betonu C25/30 XC4(CZ)-XF3-XA1

VV "odečteno z výkresu SO 03.7.1, výztuž je obsažena v SO 03.5.2
VV (1,25"m2"* 0.95"m") 1,19

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

11 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 3,10 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V 
cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních     
pracích. 

VV "odečteno z výkresu SO 03.7.1
VV 3,1"m3"   "lože pod skruže, štěrkodrť fr. 16-32 mm 3,10

D 8 Trubní vedení 0,00

12 K 894401211 Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných kus 3,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových dílců; dílce se oceňují ve specifikaci. 

VV 3"ks"    "odečteno z výkresu SO 03.7.1 3,00

13 M 592241610
skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 
100x50x12 cm

kus 3,00 0,00 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBS-Q 
1000/500/120 SP  100 x 50 x 12

14 K 899204111 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 150 kg kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti jednotlivě přes 150 kg

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámů a košů na bahno; tyto náklady se 
oceňují     ve specifikaci. 

15 M 28661901R
ocelová mříž 1.15m x 1.15 m, včetně ocelového uložného rámu a montáže, zajištění 
poklopu proti neoprávněné manipulaci

kus 1,00 0,00

PP r

P
Poznámka k položce:
WAVIN, kód výrobku: RF740006W

16 K 89950141R Žebříková stupadla do ŽB monolitické konstrukce kus 3,00 0,00

PP
Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová s vysekáním otvoru 
v betonu

VV 3"ks"   "odečteno z výkresu SO 03.7.1 3,00

D 998 Přesun hmot 0,00

17 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 10,74 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 832 15 CC-CZ:
Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: IČ:

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 03 - Ochrana území PB pod mostem

SO 03.8 - Vlajkové stožáry
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

OST - Ostatní 0,00

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 03 - Ochrana území PB pod mostem

SO 03.8 - Vlajkové stožáry
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D OST Ostatní 0,00

1 K R_1
Montáž patky (zabetonování patky pro nasazení stožáru, beton, kotvy a montaž v 
ceně)

kus 3,00 0,00

2 K R_2 Montáž stožáru kus 3,00 0,00

4 M R_01 hliníkový segmentový stožár s pevnou patkou, včetně příslušenství, h= 8.0m kus 2,00 0,00

5 M R_02 hliníkový segmentový stožár s pevnou patkou, včetně příslušenství, h= 10.0m kus 1,00 0,00

6 M R_03 kotevní objímky pro uchycení stožáru k ŽB stěně - atyp - dílenská výroba kus 6,00 0,00

7 M R_04 špice stožáru kus 3,00 0,00

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 03 - Ochrana území PB pod mostem

SO 03.8 - Vlajkové stožáry
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 832 15 CC-CZ:
Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: IČ:

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 04 - Ochrana území LB "V Lázních"

SO 04.1 - Protipovodňová nábřežní zeď
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

A_SO 04.1 - ŽB protipovodňová zeď 0,00

    HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
      1 - Zemní práce 0,00
      2 - Zakládání 0,00
      3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00
      4 - Vodorovné konstrukce 0,00
      6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00
      8 - Trubní vedení 0,00
      9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
      997 - Přesun sutě 0,00
      998 - Přesun hmot 0,00

B_SO 04.1 - Stabilizační stupeň na Dojetřickém potoce 0,00

    HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
      1 - Zemní práce 0,00
      2 - Zakládání 0,00
      3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00
      4 - Vodorovné konstrukce 0,00
      998 - Přesun hmot 0,00

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 04 - Ochrana území LB "V Lázních"

SO 04.1 - Protipovodňová nábřežní zeď
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D A_SO 04.1 ŽB protipovodňová zeď 0,00
D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 
1000 m2

m2 30,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 
5, při celkové ploše do 1 000 m2

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -1104 lze použít jestliže se odstranění stromů a křovin neprovádí na holo. 2. Cena -1101 je 
určena i pro:     a) odstraňování křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž 
celková výměra je         větší než 1 000 m2 při sklonu terénu strmějším než 1 : 5;     b) LTM při 
jakékoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m2. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné 
nutné odklizení křovin a stromů na hromady na     vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní 
prostředek. 4. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. 5. Množství 
jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch     
omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin,     
jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná     
plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště. 

VV 30   "zaměření, situace 30,00

2 K 112101103 Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm kus 3,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 04 - Ochrana území LB "V Lázních"

SO 04.1 - Protipovodňová nábřežní zeď

Strana 223 z 512



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou 
započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost     do 50 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek. 3. Průměr kmene se měří v místě řezu. 4. Ceny nelze 
užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat     
příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 5. Počet stromů při kácení souvislého 
lesního porostu lze určit podle tabulky uvedené v příloze č.     2. 6. Práce jsou prováděné 
technikou volného kácení. O volné kácení se jedná v případě, kdy se kácí     strom s volným 
kruhovým prostorem o poloměru minimálně 1,5 násobku výšky káceného stromu ve všech     
směrech. 

VV 3"ks"  "zaměření, situace, dendrologický pr., 1 x trojkmen 3,00

3 K 112201103 Odstranění pařezů D do 700 mm kus 3,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru 
přes 500 do 700 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou 
započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do     50 m nebo 
naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního 
porostu, lze počet pařezů stanovit     s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1. 4. Zásyp jam po 
pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 5. Průměr pařezu se měří v 
místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného     zprůměrování 
naměřených hodnot. 

VV 3"ks"  "zaměření, situace, dendrologický pr., 1 x trojkmen 3,00

4 K 11220R
Rozřezání kmenů stromů na kusy vč. naložení, odvozu a složení na deponii majitele v 
rámci města Sázavy

kus 3,00 0,00

5 K 11510120R
Čerpání vody po dobu výstavby dle zvoleného TP prací zhotovitelem (dle potřeby 
zhotovitele)

kpl 1,00 0,00

VV 1"kpl"    "platí pro čerpání po dobu výstavby celého SO 04 1,00

6 K 131203101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 394,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 
m     od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou 
započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2     metrů. 

VV 394   "tabulka příčných řezů 394,00

7 K 153112111 Nastražení ocelových štětovnic dl do 10 m ve standardních podmínkách z terénu m2 474,94 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu nastražení štětovnic ve standardních 
podmínkách, délky do 10 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2111 a -2112 jsou započteny i náklady na případné zdvojování štětovnic. 2. V cenách  
nejsou započteny náklady na:     a) dodání nebo opotřebení štětovnic.         - dodání štětovnic 
trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci.         - opotřebení štětovnic dočasně zabudovaných 
se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek             pořizovací ceny materiálu.     b) úpravu 
štětovnic pro manipulaci, řezání nebo sváření, tyto úpravy se oceňují cenami 153         11-1. . . 
Úprava ocelových štětovnic 

VV 450+134.2*(0.6+0.1)-25*0.8*3.45     "odečteno z podélného řezu I-I 474,94

8 K 153112121 Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 4 m ve standardních podmínkách z terénu m2 406,38 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve standardních 
podmínkách, délky do 4 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2111 a -2112 jsou započteny i náklady na případné zdvojování štětovnic. 2. V cenách  
nejsou započteny náklady na:     a) dodání nebo opotřebení štětovnic.         - dodání štětovnic 
trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci.         - opotřebení štětovnic dočasně zabudovaných 
se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek             pořizovací ceny materiálu.     b) úpravu 
štětovnic pro manipulaci, řezání nebo sváření, tyto úpravy se oceňují cenami 153         11-1. . . 
Úprava ocelových štětovnic 

VV 474,9-((134,2-25*0,8)*0.6)     "hl. 2,7-4,0 m 406,38

9 M 15920220R štětovnice VL 604 t 58,66 0,00

PP štětovnice VL 604, 123,5kg/m2

VV 474,94"m2"*123,5"kg/m2"/1000 58,66

10 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 905,70 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 
000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje     cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat     
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 
se     toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou 
tohoto souboru     cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 
výkopku z hromad s     ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z 
dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku,     i když se provádí. Toto 
ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se     oceňují ve specifikaci. 

VV 45,8+27,9         "ornice z mezideponie pro ohumusování, prohumusování 73,70
VV 394           "zemina pro zásyp, na mezideponii 394,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 438           "zemina pro zásyp, z mezideponie 438,00
VV Součet 905,70

11 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 511,70 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání     
na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny     
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 
vzdálenost     a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 
lodi, nebo         k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,     b) do 
4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného         terénu v 
místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou         
svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v         
bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných 
jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV 45,8+27,9      "ornice na mezideponii pro ohumusování, prohumusování 73,70
VV 438        "zemina pro zásyp, naložení na mezideponii 438,00
VV Součet 511,70

12 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 438,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:     a) z hornin soudržných do 
100 % PS,     b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,     c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 
zásyp     individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a     zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 
části A 03 Zemní práce pro     objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 
z betonových a železobetonových     trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 
sypaninou rýh bez ohledu na šířku     kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10     m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 
těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 
zasypávaného     prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 
objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených     vedení i s jejich obklady a podklady 
(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).     Objem potrubí do DN 180, příp. 
i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu     zásypu se od objemu výkopu 
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11     Obsyp potrubí, 
přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami 
pro podzemní vedení nebo     zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem 
zbylého výkopku:     a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 
167 10-110         Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V 
případě, že se jedná         o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 
. 0-1 . souboru cen 162 .         0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;     b) přes 1 m3 na 1 m vedení, 
jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet         zároveň s prováděním 
vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné         přemístění 
výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení         
výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí         
poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů 
zářezů se šikmými     stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 
oceňuje:     a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem 
předepsáno         zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,     b) cenou 171 10-1111 Uložení 
sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění         rozprostřeného zbylého 
výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o         objem výkopku, 
který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

VV 438"m3"     "tabulka příčných řezů 438,00

13 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 353,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, 
tl. vrstvy do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek 
na     místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; 
toto získání se oceňuje cenami souboru cen     121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání 
ornice, v souvislosti s pozn. č. 3 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11     Nakládání, skládání a 
překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice 
umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od     místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění     výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, 
uvedená v popisu cen, neodečítá. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 353"m2"      "odečteno ze situace a příčných řezů 353,00

14 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 353,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v 
rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na:     a) přípravu půdy,     b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve 
specifikaci,     c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 
Vypletí a         185 80-43 Zalití rostlin vodou,     d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují 
souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány 
podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití     lezeckých technik. V případě použití lezeckých 
technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV 353"m2"      "odečteno ze situace a příčných řezů 353,00

15 M 005724800 osivo směs jetelotravní kg 15,23 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná

VV (105+353+557)*0,015 15,23

16 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 662,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního 
na svahu přes 1:5 do 1:2

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na:     a) přípravu půdy,     b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve 
specifikaci,     c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 
Vypletí a         185 80-43 Zalití rostlin vodou,     d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují 
souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány 
podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití     lezeckých technik. V případě použití lezeckých 
technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV 105   "ohumusování 105,00
VV 557   "prohumusování záhozu 557,00
VV Součet 662,00

17 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 353,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech)     
vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 
však     pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 
urovnání     pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 
přerušujících svahy, pro urovnání dna     silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; 
toto urovnání se oceňuje cenami souboru     cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu 
přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých     svahů do projektovaných 
profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou 
započteny v cenách     souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě 
části A02 Zemní práce pro     objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se 
zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV 353                          "pod ohumusování 353,00

18 K 182201101 Svahování násypů m2 662,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování 
násypů v jakékoliv hornině

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 
1     : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, 
pod     humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro 
úpravy     dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn 
příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru     cen 938 90-2 . čištění příkopů 
komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů     821 až 828. 3. Úprava 
ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se     oceňuje 
cenami souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů. 

VV 557   "prohumusování 557,00
VV 75+30   "tabulka příčných řezů 105,00
VV Součet 662,00

19 K 182301131 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm m2 662,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 
100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek 
na     místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; 
toto získání se oceňuje cenami souboru cen     121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání 
ornice, v souvislosti s pozn. č. 3, se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11     Nakládání, skládání a 
překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice 
umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od     místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění     výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, 
uvedená v popisu cen, neodečítá. 

VV 557   "prohumusování tl. 50 mm a zatravnění záhozu 557,00
VV 105"m2"      "odečteno ze situace 105,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV Součet 662,00

20 K 18480711R Zřízení ochrany stromu bedněním m2 93,60 0,00

PP Zřízení ochrany stromu bedněním

VV
26"ks"*1,8"m"*2"m"   "Ochrana stromů při stavbě vč. vypodložení mezi stromem a 
bedněním

93,60

21 K 184807112 Odstranění ochrany stromu bedněním m2 93,60 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem odstranění

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na řezivo. 2. Množství jednotek se určuje v m2 rozvinuté 
plochy bednění. 

D 2 Zakládání 0,00

22 K 21197111R Zřízení geotextilie kolem štěrkového drénu m2 478,24 0,00

PP Zřízení geotextilie kolem štěrkového drénu

VV 3.2"m"*149.45   "odečteno z podélného řezu I-I a příčných řezů 478,24

23 M 69311146R geotextilie 300 g/m2 m2 516,50 0,00

PP geotextilie 300 g/m2 

VV 478,24*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 516,50

24 K 21275221R Drenážní potrubí DN 200 mm včetně lože otevřený výkop m 150,00 0,00

PP
Drenážní potrubí se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném 
celkovém množství do 0,40 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních DN 200 mm

VV 150   "odečteno z podélného řezu I-I a příčných řezů 150,00

25 K 21279100R Průchodka PVC DN150 pro vrt TI m 14,00 0,00

26 K 21279000R Drenážní výust  DN 100 m 4,00 0,00

PP Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí HDPE DN 110

VV 4"ks"*1"m"   "odečteno z podélného řezu I-I a příčných řezů 4,00

27 K 27831121R Zálivka průchodek pro TI cementovou maltou - po provedení TI m3 0,25 0,00

PP Zálivka průchodek pro TI cementovou maltou - po provedení TI

VV 0,018"m2"*14"m" 0,25

28 K 273313311 Základové desky z betonu tř. C 8/10 m3 283,96 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 8/10

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž     
pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 
určené     místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 
katalogu     800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se 
oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se     neoceňuje. 

VV "odečteno z podélného řezu I-I a příčných řezů
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VV 149.45"m"*1,9"m"      "Podkladní beton  tl. 100mm 283,96

29 K 28260601R Těsnící prvek - trysková injektáž sloupy D 1000 mm standardní podmínky m2 12,00 0,00

PP

Trysková injektáž sloupů ve standardních podmínkách, průměru do 1000 mm
- vrty pro TI
- dodání hmot pro injektování
- TI sloupy dn 800 mm

VV 12"m2"    "odečteno z podélného řezu I-I" 12,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

30 K 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm t 25,71 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní 
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo 
BSt 500

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:     a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,     b) výztuž koster 
obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,     c) výztuž z armokošů. 
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem. 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících     tahová 
napětí při přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru     cen 
320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez 
prostřihu. 

VV 395,6"m3"*65"kg/m3"/1000 25,71

31 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí t 4,99 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní 
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů 
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:     a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,     b) výztuž koster 
obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,     c) výztuž z armokošů. 
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem. 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících     tahová 
napětí při přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru     cen 
320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez 
prostřihu. 

VV 4994"kg"/1000 4,99

32 K 32631321R Konstrukce vodních staveb ze ŽB C25/30 XC4(CZ)-XF3-XA1 m3 395,60 0,00

VV "odečteno z podélného řezu I-I" a příčných řezů
VV 2.18*5+2.37*5+2.39*5+2.62*115.95+2.97*12.2+3.65*4+2.62*1.9+3.25*0.4 395,60

33 K 326351111 Bednění ploch rovinných konstrukce tl do 1 m m2 1 190,18 0,00 CS ÚRS 2016 01
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Cenová 
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PP
Bednění lícních ploch a ploch dilatačních spár betonových konstrukcí ploch rovinných konstrukce tl. 
do 1 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bednění líců a dilatačních spár konstrukcí pro které jsou určeny 
ceny     souboru cen 326 31- . . Zdivo nadzákladové z betonu. 2. V cenách jsou započteny i náklady 
na bednění otvorů, kapes, rýh, drážek, výklenků, prostupů,     jiných dutin a výstupků apod. 
objemu jednotlivě do 0,10 m3. Bednění dutin a výstupků objemu     jednotlivě přes 0,10 do 1,00 
m3 se oceňuje cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úprava na     tocích. 3. V cenách jsou 
započteny i náklady na odstranění bednění. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrnou 
konstrukci bednění ploch vodorovných nebo     skloněných; podpěrná konstrukce se oceňuje cenami 
katalogu 800-3 Lešení. 5. Měřící jednotkou je m2 rozvinuté plochy bednění. 

VV "odečteno z podélného řezu I-I a řezů
VV 2*565.5"m2" + 16*2.62*1.1 + 4*2.97*1.1 1 190,18

34 K 321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním m3 93,50 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní 
stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na 
cementovou maltu

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby z lomového kamene o sklonu přes 1:1. 2. Ceny -
4511, -4591 lze použít i pro rovnaninu z lomového kamene o sklonu přes 1:1. 3. Objem se stanoví v 
m3 zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá. 

VV 374"m2"*0,25"m"       "odečteno z podélného řezu I-I a příčných řezů, tl. 250 mm 93,50

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

35 K 45131111R Podklad pod dlažbu z betonu prostého C12/15 tl do 100 mm m2 22,00 0,00

PP Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 12/15 tl. do 100 mm

P
Poznámka k položce:
 V cenách jsou započteny i náklady na zvětšení objemu betonu způsobené nerovností podloží.

VV 22"m2"   "dlažba tl. 250 mm 22,00

36 K 462511370 Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg m3 732,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti 
jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene. 2. Ceny neplatí pro zřízení 
konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111     Balvanitý skluz z lomového 
kamene. 3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti 
přes 500 kg     dodatečným rozpojením na místě uložení. 4. Množství měrných jednotek     a) 
záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,     b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch 
záhozu. 

VV "Kamenný zához tl. 1000mm, velikost kamenů 80-250kg
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VV 732 "m3"     "odečteno z podélného řezu a příčných řezů 732,00

37 K 462519003 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost nad 200 do 500 kg m2 732,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných 
ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene. 2. Ceny neplatí pro zřízení 
konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111     Balvanitý skluz z lomového 
kamene. 3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti 
přes 500 kg     dodatečným rozpojením na místě uložení. 4. Množství měrných jednotek     a) 
záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,     b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch 
záhozu. 

VV 732/1   "Kamenný zához tl. 1000mm 732,00

38 K 465513227
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro 
hydromeliorace

m2 22,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním 
cementovou maltou, tl. kamene 250 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro:     a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 
326 21-1 . Zdivo         nadzákladové z lomového kamene upraveného. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na:     a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 
Podkladní a výplňové         vrstvy z betonu prostého,     b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami 
souboru cen 451 . . - . . Lože z kameniva. 3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby. 

VV 22    "odečteno z podélného řezu I-I a příčných řezů 22,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

39 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 164,40 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím

VV 1.1"m"*149.45"m"   "odečteno z podélného řezu a příčných řezů 164,40

D 8 Trubní vedení 0,00

40 K 891265321 Montáž zpětných klapek DN 100 kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 100
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady:     a) u šoupátek ceny -1111 na vytvoření otvorů ve stropech 
šachet pro prostup zemních souprav         šoupátek,     b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení 
zemních souprav,     c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace 
ocelových trubek a         na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     
a) dodání vodoměrů, šoupátek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo 
zpětných         klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a 
hydrantových klíčů,         navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se 
oceňují ve specifikaci,     b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami 
souborů cen 452 2 . - . 1         Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 
3*- . 1 Podkladní a zajišťovací         konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a 
zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto         ceníku,     c) obsyp odvodňovacího zařízení 
hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje         příslušnými cenami souboru cen 451 5 
. - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01         tohoto katalogu,     d) osazení 
hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje         příslušnými 
cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 
891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků.     Tyto se 
oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny 
náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty     v ceně trub. 

41 M 42284400R klapka zpětná  DN100 mm kus 4,00 0,00

PP klapka zpětná  DN100 mm

42 K 89481112R Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 315/200 hl od 1160 do 1530 mm kus 4,00 0,00

PP
Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu systém RV typ přímý (DN šachty/DN trubního 
vedení) DN 315/200, hloubka od 1160 do 1530 mm

VV 4"ks"    "Kontrolní šachta drenážního potrubí DN 315 komplet 4,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

43 K 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm m2 56,30 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na řezání desek z polystyrenu na požadovaný rozměr a uložení 
do     bednění dilatační spáry s nutným zajištěním před betonáží. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady bednění čela dilatační spáry a vložení lišt zkosení dilatační     spáry, tmelení dilatační 
spáry s předtěsněním, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry     betonové 
konstrukce pásy, profily a tmely. 

VV 15*2.62*1.1 + 4*2.97*1.1    56,30

44 K 93199400R Těsnění dilatačních spár bobtnavým tmelem m 152,60 0,00

VV 76,3*2 152,60

45 K 931994105 Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce vnitřním pásem "waterstop" m 149,50 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely pásem „waterstop“ vnitřním, spáry 
pracovní

Strana 234 z 512



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách těsnění spár pásy „waterstop“ jsou započteny náklady na rozměření délky pásu     
v konstrukci, nastříhaní a lepení pásu na požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu k výztuži a     
k bednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u vnitřních k volnému pohybu během     
betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry. 2. V cenách těsnění 
styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení     profilové pryže 
z nevodotěsného mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do     drážky 
styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce zejména přesýpaných objektů. 3. Těsnění 
tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár v profilu     vytvořeném 
lištami o ploše do 1,5 cm2 u pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. V ceně jsou     započteny 
náklady na penetraci pro lepší přilnavost k betonu, u dilatačních spár osazení separační     vložky 
tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu. 4. Těsnění spárovým 
profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje     nastříhaní a 
slepení pásů na potřebnou délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela     spáry do 
20/20 mm nebo do 40/40 mm. 5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové 
tmelem a rubové povrchovým pásem     dilatačním „waterstop“, vložení extrudovaného 
polystyrenu v 1/3 plochy tloušťky betonové stěny. 6. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) 
bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr „waterstop“ svisle uložených, tyto se         
oceňují cenou 327 35-3112,     b) bednění podpěr „waterstop“ vodorovně uložených, tyto se 
oceňují cenou 421 35-3112,     c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem 
cen 931 99-21 Výplň         dilatačních spár z polystyrenu,     d) u cen -4171 a -4172  na tmelení 
spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami  -4131 až         -4142,     e) u cen -4171 a -4172  
na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711         Izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům. 

46 K 931994106 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce vnitřním pásem "waterstop" m 76,25 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely pásem „waterstop“ vnitřním, spáry 
dilatační
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách těsnění spár pásy „waterstop“ jsou započteny náklady na rozměření délky pásu     
v konstrukci, nastříhaní a lepení pásu na požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu k výztuži a     
k bednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u vnitřních k volnému pohybu během     
betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry. 2. V cenách těsnění 
styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení     profilové pryže 
z nevodotěsného mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do     drážky 
styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce zejména přesýpaných objektů. 3. Těsnění 
tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár v profilu     vytvořeném 
lištami o ploše do 1,5 cm2 u pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. V ceně jsou     započteny 
náklady na penetraci pro lepší přilnavost k betonu, u dilatačních spár osazení separační     vložky 
tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu. 4. Těsnění spárovým 
profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje     nastříhaní a 
slepení pásů na potřebnou délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela     spáry do 
20/20 mm nebo do 40/40 mm. 5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové 
tmelem a rubové povrchovým pásem     dilatačním „waterstop“, vložení extrudovaného 
polystyrenu v 1/3 plochy tloušťky betonové stěny. 6. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) 
bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr „waterstop“ svisle uložených, tyto se         
oceňují cenou 327 35-3112,     b) bednění podpěr „waterstop“ vodorovně uložených, tyto se 
oceňují cenou 421 35-3112,     c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem 
cen 931 99-21 Výplň         dilatačních spár z polystyrenu,     d) u cen -4171 a -4172  na tmelení 
spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami  -4131 až         -4142,     e) u cen -4171 a -4172  
na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711         Izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům. 

VV 15*3.75+4*5     "těsnící pás šířky 200 mm 76,25

47 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m 
zatížení do 150 kg/m2

m2 505,45 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce 
lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou 
započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách     příslušných 
stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce 
provádí. 

VV 356"m2"+1"m"*149.45"m"   "obklad nábřežních zdí 505,45

48 K 95391112R Chemické kotvy hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 126,00 0,00

49 M 13021010R kotva z výztuže R6 mm t 0,27 0,00

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 0,222 kg/m

D 997 Přesun sutě 0,00
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50 K 99701_R1
Likvidace dřevní hmoty (větve, pařezy) odpovídajícím zákonným způsobem vč. 
naložení, dopravy a složení, skládkovného, apod.

kus 3,00 0,00

51 K 99701300R Likvidace křovin  zákonným způsobem (skládkovné) m2 92,00 0,00

PP Likvidace křovin  zákonným způsobem (skládkovné)

VV 92      "štěpkování, odvoz štěpků, likvidace zákonným způsobem 92,00

D 998 Přesun hmot 0,00

52 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 2 730,39 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku. 

D B_SO 04.1 Stabilizační stupeň na Dojetřickém potoce 0,00
D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

53 K 114203103 Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty m3 8,80 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo 
betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání:     a) dlažeb na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 
300 mm nad původně upraveným ložem         pro dlažbu;     b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích 
staveb z lomového kamene na suchu, nad vodou i ve vodě,         při hloubce vody do 3 m nad kótou 
projektovaného rozebrání;     c) schodů z lomového kamene. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání:     
a) dlažeb ve vodě při hloubce vody přes 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;     b) 
záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene ve vodě při hloubce vody pře 3 m         
nad kótou projektovaného rozebrání; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou 
započteny i náklady na:     a) naložení kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek, nebo uložení 
do 3 m za břehovou čáru;     b) uložení materiálu odlišné velikosti od ostatní dlažby, získaného při 
bourání schodů, do 3 m         za břehovou čáru. 4. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) 
očištění lomového kamene nebo tvárnic od hlíny, písku nebo malty; tyto práce se oceňují         
cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic;     b) třídění 
lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění         lomového 
kamene nebo betonových tvárnic;     c) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných 
figur; tyto práce se oceňují cenami         souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene nebo 
betonových tvárnic do měřitelných figur. 5. Objem rozebrání se určí v m3:     a) dlažeb jako součin 
plochy a průměrné tloušťky dlažby bez podkladního lože;     b) schodů jako součin plochy v šikmé 
rovině a tloušťky 350 mm;     c) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb vypočtených z 
projektovaných rozměrů konstrukce         nebo přepočtem hmotnosti vyzískaného materiálu, 
přičemž se předpokládá, že z 10 t kamene bylo         provedeno 6,5 m3 záhozu, rovnaniny nebo 
soustřeďovacích staveb, příp. po dohodě s odběratelem v m3         figur z kamene na břehu, 
přičemž se předpokládá, že z 1 m3 objemu figury byl proveden 1 m3 záhozu,         rovnaniny nebo 
soustřeďovací stavby. 6. Množství jednotek se určí v m3 dlažby, záhozu nebo soustřeďovací stavby. 

VV 22"m2"*0,4    "Rozebrání stávající kamenné dlažby a spádového stupně 8,80

54 K 115001105 Převedení vody potrubím DN do 600 m 12,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít na převedení vody na vzdálenost větší než 20 m, tedy za každý další metr přes 
20     m. 2. Ceny lze použít i pro převedení vody žlaby; přitom lze použít ceny :     a) 1101 pro 
žlaby rozvinutého obvodu do 0,30 m,     b) 1102 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,50 m,     c) 1103 
pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,80 m,     d) 1104 pro žlaby rozvinutého obvodu do 1,00 m,     e) 
1105 pro žlaby rozvinutého obvodu do 2,00 m,     f) 1106 pro žlaby rozvinutého obvodu do 3,00 m. 
3. Ceny lze použít i pro ocenění výtlačného potrubí. 4. Ceny lze použít jen pro převedení vody, 
získané čerpáním při provádění stavebních prací. 5. V ceně jsou započteny i náklady na:     a) 
montáž a demontáž potrubí nebo žlabu, těsnění po dobu provozu a opotřebení hmot,     b) 
podpěrné konstrukce dřevěné. 6. V ceně nejsou započteny náklady na nutné zemní práce; tyto se 
oceňují příslušnými cenami souborů     cen této části. 

VV 12"m"   "Provizorní převod vody při stavbě - potrubí PVC DN 600 12,00

55 K 124203101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 m3 47,11 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně     
svislých ploch proložených projektovanými břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a 
prokopávky     s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro:     a) 
vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto         
zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 0-11 Vykopávky pod vodou strojně části  A 01 
tohoto         katalogu,     b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným 
pažením; tyto zemní práce         se oceňují cenami souboru cen 131 . 0-12 Hloubení zapažených 
jam a zářezů části A 01 tohoto         katalogu, štětová stěna vzepřená nebo rozepřená, se z 
hlediska ocenění považuje za vzepřené nebo         rozepřené pažení;     c) vykopávky pod obrysem 
výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, soustřeďovací         stavby apod.); tyto zemní 
práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131 . 0-11 Hloubení         nezapažených jam, 
131 . 0-12 Hloubení zapažených jam, 132 . 0-11 Hloubení rýh do 600 mm, 132 . 0-12         Hloubení 
rýh do 2000 mm, 132 . 0-14 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 0- . 0 Hloubení         
zapažených i nezapažených šachet části A01 tohoto katalogu,     d) hloubení zatrubněných nebo 
zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru         cen 123 . 0-21 Vykopávky 
zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02 3. V cenách jsou započteny náklady na 
svislé přemístění výkopku do 4 m. Svislé přemístění z hloubky     přes 4 m se oceňuje podle 
projektu (rampy, přehození apod.). 4. Předepisuje-li projekt rozprostřít výkopek získaný 
vykopávkou pro koryta vodotečí, oceňuje se     toto rozprostření cenou 171 20-1101 Uložení 
sypaniny do nezhutněných násypů a vodorovné přemístění     výkopku cenami souboru cen 162 .0-31 
Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn části A 01     tohoto katalogu. 5. Pro volbu 
ceny je rozhodující součet vykopávek pro koryta vodotečí, oceňovaných cenami tohoto     souboru 
cen, zatrubněných koryt vodotečí, oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. d) i zapažených     
vykopávek oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. b) tohoto souboru cen. 

VV 5.83*8.08   "odečteno z řezů 47,11

56 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 58,50 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 
000 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje     cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat     
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 
se     toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou 
tohoto souboru     cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 
výkopku z hromad s     ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z 
dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku,     i když se provádí. Toto 
ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se     oceňují ve specifikaci. 

VV 13*2           "zemina pro zásyp, na mezideponii a zpět 26,00
VV 32,5           "zemina na mezideponii pro zásyp v SO 04.1_A 32,50
VV Součet 58,50

57 K 16270110R
Likvidace výkopku/sypaniny odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy 
a složení, skládkovného, apod.

m3 1,60 0,00

VV 47,1    "výkop 47,10
VV -13   "zpětný zásyp -13,00
VV -32,5   "zemina pro zásyp v SO 04.1_A -32,50
VV Součet 1,60

58 K 16270115R
Likvidace rozebrané dlažby/záhozu odpovídajícím  zákonným způsobem na skládku 
vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného, apod.

m3 8,80 0,00

VV 22"m2"*0,4    "Rozebráná stávající kamenná dlažba 8,80

59 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 13,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání     
na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny     
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 
vzdálenost     a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 
lodi, nebo         k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,     b) do 
4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného         terénu v 
místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou         
svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v         
bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných 
jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV 13   "zemina pro zásyp. naložení na mezideponii 13,00

60 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 13,01 0,00 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:     a) z hornin soudržných do 
100 % PS,     b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,     c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 
zásyp     individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a     zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 
části A 03 Zemní práce pro     objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 
z betonových a železobetonových     trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 
sypaninou rýh bez ohledu na šířku     kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10     m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 
těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 
zasypávaného     prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 
objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených     vedení i s jejich obklady a podklady 
(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).     Objem potrubí do DN 180, příp. 
i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu     zásypu se od objemu výkopu 
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11     Obsyp potrubí, 
přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami 
pro podzemní vedení nebo     zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem 
zbylého výkopku:     a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 
167 10-110         Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V 
případě, že se jedná         o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 
. 0-1 . souboru cen 162 .         0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;     b) přes 1 m3 na 1 m vedení, 
jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet         zároveň s prováděním 
vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné         přemístění 
výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení         
výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí         
poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů 
zářezů se šikmými     stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 
oceňuje:     a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem 
předepsáno         zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,     b) cenou 171 10-1111 Uložení 
sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění         rozprostřeného zbylého 
výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o         objem výkopku, 
který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

VV 1.31"m2"*9.93"m"    "odečteno z řezů 13,01

D 2 Zakládání 0,00

61 K 273313311 Základové desky z betonu tř. C 8/10 m3 1,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 8/10

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž     
pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 
určené     místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 
katalogu     800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se 
oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se     neoceňuje. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
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Cenová 
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VV "odečteno z řezů
VV 10"m"*1"m"*0,1   "Podkladní beton  tl. 100mm 1,00

62 K 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm t 0,42 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní 
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo 
BSt 500

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:     a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,     b) výztuž koster 
obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,     c) výztuž z armokošů. 
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem. 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících     tahová 
napětí při přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru     cen 
320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez 
prostřihu. 

VV 422,5"kg"/1000 0,42

63 K 32631321R Konstrukce vodních staveb ze ŽB C25/30 XC4(CZ)-XF3-XA1 m3 7,04 0,00

VV "odečteno z řezů
VV 11.74"m2"*0.6"m" 7,04

64 K 326351111 Bednění ploch rovinných konstrukce tl do 1 m m2 23,48 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Bednění lícních ploch a ploch dilatačních spár betonových konstrukcí ploch rovinných konstrukce tl. 
do 1 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bednění líců a dilatačních spár konstrukcí pro které jsou určeny 
ceny     souboru cen 326 31- . . Zdivo nadzákladové z betonu. 2. V cenách jsou započteny i náklady 
na bednění otvorů, kapes, rýh, drážek, výklenků, prostupů,     jiných dutin a výstupků apod. 
objemu jednotlivě do 0,10 m3. Bednění dutin a výstupků objemu     jednotlivě přes 0,10 do 1,00 
m3 se oceňuje cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úprava na     tocích. 3. V cenách jsou 
započteny i náklady na odstranění bednění. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrnou 
konstrukci bednění ploch vodorovných nebo     skloněných; podpěrná konstrukce se oceňuje cenami 
katalogu 800-3 Lešení. 5. Měřící jednotkou je m2 rozvinuté plochy bednění. 

VV "odečteno z řezů
VV 2*11.74"m2" 23,48

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

65 K 321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním m3 4,82 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní 
stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na 
cementovou maltu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
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Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby z lomového kamene o sklonu přes 1:1. 2. Ceny -
4511, -4591 lze použít i pro rovnaninu z lomového kamene o sklonu přes 1:1. 3. Objem se stanoví v 
m3 zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá. 

VV "Kamenný obklad stupně tl.250mm
VV 4.82"m2"    "odečteno ze situace 4,82

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

66 K 451571111 Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm m2 5,70 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro zřízení podkladního lože pod patky a konstrukce z prefabrikátů. 2. V 
cenách jsou započteny i náklady na urovnání líce vrstvy. 3. Plocha se stanoví v m2 dlažby, pod 
kterou je lože určeno. 

VV 5,7"m2" 5,70

67 K 462511370 Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg m3 18,02 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti 
jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene. 2. Ceny neplatí pro zřízení 
konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111     Balvanitý skluz z lomového 
kamene. 3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti 
přes 500 kg     dodatečným rozpojením na místě uložení. 4. Množství měrných jednotek     a) 
záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,     b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch 
záhozu. 

VV "Kamenný zához tl. 1000mm, velikost kamenů 80-250kg
VV 3.38"m2"*5.33"m"     "odečteno z podélného řezu a příčných řezů 18,02

68 K 462519003 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost nad 200 do 500 kg m2 20,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných 
ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene. 2. Ceny neplatí pro zřízení 
konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111     Balvanitý skluz z lomového 
kamene. 3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti 
přes 500 kg     dodatečným rozpojením na místě uložení. 4. Množství měrných jednotek     a) 
záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,     b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch 
záhozu. 

VV 20     "Kamenný zához tl. 1000mm 20,00

69 K 465513227
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro 
hydromeliorace

m2 5,70 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním 
cementovou maltou, tl. kamene 250 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro:     a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 
326 21-1 . Zdivo         nadzákladové z lomového kamene upraveného. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na:     a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 
Podkladní a výplňové         vrstvy z betonu prostého,     b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami 
souboru cen 451 . . - . . Lože z kameniva. 3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby. 

VV 5.7"m2"   "odečteno ze situace 5,70

D 998 Přesun hmot 0,00

70 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 62,68 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: IČ:

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 04 - Ochrana území LB "V Lázních"

SO 04.2 - Mobilní hrazení v ul. V Lázních
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 04 - Ochrana území LB "V Lázních"

SO 04.2 - Mobilní hrazení v ul. V Lázních
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113107112 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm m2 8,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy 
přes 100 do 200 mm

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 04 - Ochrana území LB "V Lázních"

SO 04.2 - Mobilní hrazení v ul. V Lázních
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo     
podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé     
vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční 
odstranění podkladu nebo krytu, u ploch     větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny     a) 
–7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo         
krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,     b) –7121 až 7125, 
–7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo         krytů ze zemin 
stabilizovaných vápnem,     c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro 
odstranění dlažeb uložených         do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové 
malty nebo podkladu ze zemin         stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění 
podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky 
(např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku     jednotlivých konstrukcí. 6. V 
cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů     
nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto     
ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť 
nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a 
přes 20 m u cen     -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 
8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV 8   "pískové lože tl. 200mm 8,00

2 K 113107123 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 8,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 200 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo     
podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé     
vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční 
odstranění podkladu nebo krytu, u ploch     větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny     a) 
–7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo         
krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,     b) –7121 až 7125, 
–7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo         krytů ze zemin 
stabilizovaných vápnem,     c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro 
odstranění dlažeb uložených         do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové 
malty nebo podkladu ze zemin         stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění 
podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky 
(např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku     jednotlivých konstrukcí. 6. V 
cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů     
nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto     
ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť 
nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a 
přes 20 m u cen     -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 
8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 8   "Odstranění konst. vrstev vozovky 8,00
VV "ŠD- štěrkodrť tl. 270 mm

3 K 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm m2 8,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 
mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo     
podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé     
vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční 
odstranění podkladu nebo krytu, u ploch     větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny     a) 
–7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo         
krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,     b) –7121 až 7125, 
–7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo         krytů ze zemin 
stabilizovaných vápnem,     c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro 
odstranění dlažeb uložených         do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové 
malty nebo podkladu ze zemin         stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění 
podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky 
(např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku     jednotlivých konstrukcí. 6. V 
cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů     
nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto     
ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť 
nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a 
přes 20 m u cen     -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 
8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV 8   "Odstranění konst. vrstev vozovky 8,00
VV "AKT- asfaltový koberec  tl. 30 mm
VV "ABS - asfaltový beton střednězrný tl.50 mm

4 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 0,90 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 
dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, 
kořenů apod.);     tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do 
objemu vykopávek pro volbu cen podle množství     nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 
Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici     odebíranou z projektovaných dočasných 
skládek;     a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,     b) mimo staveniště podle 
objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v 
poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201     Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady 
v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje 
se její naložení a přemístění podle     čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. 
Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti     
vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. 
č.     1 takto:     a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;     b) naložení příslušnou 
cenou souboru cen 167 10- . .     c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné 
přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k 
ustanovení čl. 3112 Všeobecných     podmínek tohoto katalogu. 

VV 3"m2" * 0.3   "odečteno ze situace 0,90

5 K 131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 32,98 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 
do 100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na     
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 
dopravní     prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. 
Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161     
všeobecných podmínek katalogu. 

VV 5.82*2.3+2.75*4.3+4.57*1.7     "odečteno ze situace, podélného řezu I-I a řezů 32,98

6 K 15172111R Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 5 m s jeho následným odstraněním m2 50,70 0,00

PP Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 5 m s jeho následným odstraněním

VV "odečteno ze situace, podélného řezu I-I" a řezů
VV 2*23.65+1.7*1*2 50,70

7 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 55,10 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 
000 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje     cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat     
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 
se     toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou 
tohoto souboru     cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 
výkopku z hromad s     ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z 
dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku,     i když se provádí. Toto 
ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se     oceňují ve specifikaci. 

VV 0,3*2            "ornice na mezideponii a zpětk ohumusování 0,60
VV 21,5*2         "zemina pro zásyp, na mezideponii tam a zpět 43,00
VV 11,5              "zemina na deponii k využití v SO 04.1 11,50
VV Součet 55,10

8 K 16260110R Vodorovné přemístění přebytku ornice na deponii se složením m3 0,70 0,00

PP Vodorovné přemístění přebytku ornice na deponii se složením

VV 1-0,3 0,70

9 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 22,40 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání     
na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny     
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 
vzdálenost     a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 
lodi, nebo         k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,     b) do 
4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného         terénu v 
místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou         
svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v         
bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných 
jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV 0,3*2      "ornice na mezideponiia zpět pro ohumusování 0,60
VV 0,3          "ornice, přesun na deponii 0,30
VV 21,5        "zemina pro zásyp, naložení na mezideponii 21,50
VV Součet 22,40

10 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 21,54 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:     a) z hornin soudržných do 
100 % PS,     b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,     c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 
zásyp     individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a     zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 
části A 03 Zemní práce pro     objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 
z betonových a železobetonových     trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 
sypaninou rýh bez ohledu na šířku     kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10     m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 
těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 
zasypávaného     prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 
objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených     vedení i s jejich obklady a podklady 
(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).     Objem potrubí do DN 180, příp. 
i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu     zásypu se od objemu výkopu 
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11     Obsyp potrubí, 
přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami 
pro podzemní vedení nebo     zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem 
zbylého výkopku:     a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 
167 10-110         Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V 
případě, že se jedná         o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 
. 0-1 . souboru cen 162 .         0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;     b) přes 1 m3 na 1 m vedení, 
jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet         zároveň s prováděním 
vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné         přemístění 
výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení         
výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí         
poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů 
zářezů se šikmými     stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 
oceňuje:     a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem 
předepsáno         zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,     b) cenou 171 10-1111 Uložení 
sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění         rozprostřeného zbylého 
výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o         objem výkopku, 
který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

VV "odečteno ze situace, podélného řezu I-I" a řezů
VV 3.8*2.3+2*4.3+2.47*1.7   "zpětný zásyp sypaninou 21,54

11 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 3,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, 
tl. vrstvy do 100 mm
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek 
na     místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; 
toto získání se oceňuje cenami souboru cen     121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání 
ornice, v souvislosti s pozn. č. 3 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11     Nakládání, skládání a 
překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice 
umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od     místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění     výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, 
uvedená v popisu cen, neodečítá. 

VV 3   "situace 3,00

12 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 3,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v 
rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na:     a) přípravu půdy,     b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve 
specifikaci,     c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 
Vypletí a         185 80-43 Zalití rostlin vodou,     d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují 
souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány 
podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití     lezeckých technik. V případě použití lezeckých 
technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV 3   "odečteno ze situace 3,00

13 M 005724800 osivo směs jetelotravní kg 0,02 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná

VV 1"m2"*0,015 0,02

14 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 18,72 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech)     
vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 
však     pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 
urovnání     pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 
přerušujících svahy, pro urovnání dna     silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; 
toto urovnání se oceňuje cenami souboru     cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu 
přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých     svahů do projektovaných 
profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou 
započteny v cenách     souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě 
části A02 Zemní práce pro     objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se 
zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV 3*1.5+2.2*4.3+1.6*1.1   "hutnění základové spáry 15,72
VV 3   "pod ohumusování 3,00
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VV Součet 18,72

D 2 Zakládání 0,00

15 K 21279100R Průchodka PVC DN150 pro vrt TI m 6,00 0,00

VV 6"m" 6,00

16 K 273313311 Základové desky z betonu tř. C 8/10 m3 0,84 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 8/10

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž     
pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 
určené     místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 
katalogu     800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se 
oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se     neoceňuje. 

VV "odečteno z podélného řezu I-I a příčných řezů
VV (1.5*2+4.3*1+1.1*1)*0,1   "Podkladní beton  tl. 100mm 0,84

17 K 27431541R Beton prostý  C25/30 XC4(CZ)-XF-XA1 m3 11,19 0,00

PP Beton prostý  C25/30 XC4(CZ)-XF-XA1

VV "odečteno ze situace, podélného řezu I-I a řezů
VV 3.57*0.6+2.55*0.95+0.9*4.3+1.95*0.5+2.97*0.6 11,19

18 K 274351111 Bednění základových pasů tradiční oboustranné m2 45,59 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Bednění základových konstrukcí pasů tradiční oboustranné

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) případné nutné přepažování,     b) odstranění 
bednění. 2. Výška bednění se určuje jako svislá vzdálenost mezi základovou spárou a horní hranicí 
základu. 

VV (16.75*2+3.57+2.55+1.95+2.97)+1,05  "odečteno z podélného řezu I-I a řezů 45,59

19 K 27831121R Zálivka průchodek pro TI cementovou maltou - po provedení TI m3 0,11 0,00

PP Zálivka průchodek pro TI cementovou maltou - po provedení TI

VV 0,018"m2"*6"m" 0,11

20 K 28260601R Těsnící prvek - trysková injektáž sloupy D 1000 mm standardní podmínky m2 28,00 0,00

PP

Trysková injektáž sloupů ve standardních podmínkách, průměru do 1000 mm
- vrty pro TI
- dodání hmot pro injektování
- TI sloupy dn 800 mm

VV 28"m2"    "odečteno z podélného řezu I-I" 28,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

21 K 326351111 Bednění ploch rovinných konstrukce tl do 1 m m2 45,59 0,00 CS ÚRS 2016 01
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PP
Bednění lícních ploch a ploch dilatačních spár betonových konstrukcí ploch rovinných konstrukce tl. 
do 1 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bednění líců a dilatačních spár konstrukcí pro které jsou určeny 
ceny     souboru cen 326 31- . . Zdivo nadzákladové z betonu. 2. V cenách jsou započteny i náklady 
na bednění otvorů, kapes, rýh, drážek, výklenků, prostupů,     jiných dutin a výstupků apod. 
objemu jednotlivě do 0,10 m3. Bednění dutin a výstupků objemu     jednotlivě přes 0,10 do 1,00 
m3 se oceňuje cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úprava na     tocích. 3. V cenách jsou 
započteny i náklady na odstranění bednění. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrnou 
konstrukci bednění ploch vodorovných nebo     skloněných; podpěrná konstrukce se oceňuje cenami 
katalogu 800-3 Lešení. 5. Měřící jednotkou je m2 rozvinuté plochy bednění. 

VV (16.75*2+3.57+2.55+1.95+2.97)+1,05  "odečteno z podélného řezu I-I a řezů 45,59

D 5 Komunikace pozemní 0,00

22 K 564261111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm m2 6,50 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 
mm

VV 6,5   "pískové lože tl. 200mm 6,50

23 K 564871113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 270 mm m2 6,50 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 270 mm

VV 6,5   "obnova vozovky 6,50

24 K 576125111 Asfaltový koberec tenký BBTM (AKT) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 6,50 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Asfaltový koberec tenký BBTM (AKT) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 30 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 13108-2 připouští pro BBTM pouze tl. 20 až 30 mm. 

VV 6,5   "obnova vozovky 6,50

25 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

m2 6,50 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. 

VV 6,5  "obnova vozovky 6,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

26 K 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm m2 8,34 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na řezání desek z polystyrenu na požadovaný rozměr a uložení 
do     bednění dilatační spáry s nutným zajištěním před betonáží. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady bednění čela dilatační spáry a vložení lišt zkosení dilatační     spáry, tmelení dilatační 
spáry s předtěsněním, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry     betonové 
konstrukce pásy, profily a tmely. 

VV 3.57+0.9+0.9+2.97"m2" 8,34

27 K 93199400R Těsnění dilatačních spár bobtnavým tmelem m 24,50 0,00

PP
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely profilem, spáry styčné u prefa dílců 
bobtnajícím „swell“

VV 12,25*2 24,50

28 K 931994106 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce vnitřním pásem "waterstop" m 12,25 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely pásem „waterstop“ vnitřním, spáry 
dilatační

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách těsnění spár pásy „waterstop“ jsou započteny náklady na rozměření délky pásu     
v konstrukci, nastříhaní a lepení pásu na požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu k výztuži a     
k bednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u vnitřních k volnému pohybu během     
betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry. 2. V cenách těsnění 
styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení     profilové pryže 
z nevodotěsného mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do     drážky 
styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce zejména přesýpaných objektů. 3. Těsnění 
tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár v profilu     vytvořeném 
lištami o ploše do 1,5 cm2 u pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. V ceně jsou     započteny 
náklady na penetraci pro lepší přilnavost k betonu, u dilatačních spár osazení separační     vložky 
tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu. 4. Těsnění spárovým 
profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje     nastříhaní a 
slepení pásů na potřebnou délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela     spáry do 
20/20 mm nebo do 40/40 mm. 5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové 
tmelem a rubové povrchovým pásem     dilatačním „waterstop“, vložení extrudovaného 
polystyrenu v 1/3 plochy tloušťky betonové stěny. 6. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) 
bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr „waterstop“ svisle uložených, tyto se         
oceňují cenou 327 35-3112,     b) bednění podpěr „waterstop“ vodorovně uložených, tyto se 
oceňují cenou 421 35-3112,     c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem 
cen 931 99-21 Výplň         dilatačních spár z polystyrenu,     d) u cen -4171 a -4172  na tmelení 
spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami  -4131 až         -4142,     e) u cen -4171 a -4172  
na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711         Izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům. 

VV 4.55+1.5+1.5+4.7    "těsnící pás šířky 200 mm 12,25

29 K 93617000R
Obnova stáv. ocelového zábradlí na mostě výšky 1.1 m, včetně přikotvení na 
konstrukci zdi a ochranného nátěru

m 3,00 0,00

PP Obnova stáv. ocelového zábradlí na mostě výšky 1.1 m, včetně přikotvení na konstrukci zdi
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 3"m"   "zábradlí 34,5 kg" 3,00

30 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 1,31 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Bourání základů z betonu prostého

VV "Bourání stávajícího oplocení RD - betonová zídka
VV 3.5*0.25*1.5      1,31

31 K 96304121R Bourání části betonové konstrukce stáv. mostu m3 9,45 0,00

PP Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z prostého betonu

VV "Demolice části betonové konstrukce stáv. mostu
VV "(Obnova oplocení je součástí SO 04.3)
VV 3.5*0.5*3+1.4*3 9,45

32 K 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných kus 3,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m 
zabetonovaných

33 K 966071821 Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m m 3,50 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků. 

VV "Demolice stávajícího oplocení RD - pletivo
VV "(Obnova oplocení je součástí SO 04.3)
VV 3,5"m" 3,50

D 997 Přesun sutě 0,00

34 K 99701301R Poplatek - odevzdani do šrotu kg -109,00 0,00

VV -(28+81)  "odstraněné zábradlí a pletivo, odhad -109,00

35 K 99701380R
Likvidace suti odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, 
skládkovného, apod.

t 25,18 0,00

VV 2,69      "zídka 2,69
VV 20,79    "část stávajícího mostu 20,79
VV 1,7        "patky sloupků 1,70
VV Součet 25,18

36 K 99701381R Likvidace suti odpovídajícím zákonným způsobem do šrotu - zábradlí/pletivo t 0,11 0,00

VV 81/1000   "zábradlí 0,08
VV (7+21)"kg"/1000    "pletivo a sloupky 0,03
VV Součet 0,11

37 K 99722155R
Likvidace suti odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, 
skládkovného, apod) - komunikace

t 6,57 0,00

D 998 Přesun hmot 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

38 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 29,59 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku. 

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

39 K 76716100R Demontáž ocelového zábradlí na mostě m 7,00 0,00

PP Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg

VV 7"m"     "odečteno ze situace, podélného řezu I-I a řezů 7,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 832 15 CC-CZ:
Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: IČ:

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 04 - Ochrana území LB "V Lázních"

SO 04.3 - Navýšení nábřežních zdí Dojetřického potoka
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    764 - Konstrukce klempířské 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 04 - Ochrana území LB "V Lázních"

SO 04.3 - Navýšení nábřežních zdí Dojetřického potoka
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M - Práce a dodávky M 0,00

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 
1000 m2

m2 10,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 
5, při celkové ploše do 1 000 m2

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -1104 lze použít jestliže se odstranění stromů a křovin neprovádí na holo. 2. Cena -1101 je 
určena i pro:     a) odstraňování křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž 
celková výměra je         větší než 1 000 m2 při sklonu terénu strmějším než 1 : 5;     b) LTM při 
jakékoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m2. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné 
nutné odklizení křovin a stromů na hromady na     vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní 
prostředek. 4. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. 5. Množství 
jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch     
omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin,     
jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná     
plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště. 

2 K 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 04 - Ochrana území LB "V Lázních"

SO 04.3 - Navýšení nábřežních zdí Dojetřického potoka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou 
započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost     do 50 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek. 3. Průměr kmene se měří v místě řezu. 4. Ceny nelze 
užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat     
příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 5. Počet stromů při kácení souvislého 
lesního porostu lze určit podle tabulky uvedené v příloze č.     2. 6. Práce jsou prováděné 
technikou volného kácení. O volné kácení se jedná v případě, kdy se kácí     strom s volným 
kruhovým prostorem o poloměru minimálně 1,5 násobku výšky káceného stromu ve všech     
směrech. 

3 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru 
přes 100 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou 
započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do     50 m nebo 
naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního 
porostu, lze počet pařezů stanovit     s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1. 4. Zásyp jam po 
pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 5. Průměr pařezu se měří v 
místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného     zprůměrování 
naměřených hodnot. 

4 K 11220R
Rozřezání kmenů stromů na kusy vč. naložení, odvozu a složení na deponii majitele v 
rámci města Sázavy

kus 2,00 0,00

5 K 113107151 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm m2 60,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva těženého, 
o tl. vrstvy do 100 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo     
podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé     
vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční 
odstranění podkladu nebo krytu, u ploch     větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny     a) 
–7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo         
krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,     b) –7121 až 7125, 
–7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo         krytů ze zemin 
stabilizovaných vápnem,     c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro 
odstranění dlažeb uložených         do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové 
malty nebo podkladu ze zemin         stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění 
podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky 
(např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku     jednotlivých konstrukcí. 6. V 
cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů     
nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto     
ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť 
nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a 
přes 20 m u cen     -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 
8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV 60,00   "vozovka 60,00

6 K 113107162 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 60,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo     
podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé     
vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční 
odstranění podkladu nebo krytu, u ploch     větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny     a) 
–7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo         
krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,     b) –7121 až 7125, 
–7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo         krytů ze zemin 
stabilizovaných vápnem,     c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro 
odstranění dlažeb uložených         do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové 
malty nebo podkladu ze zemin         stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění 
podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky 
(např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku     jednotlivých konstrukcí. 6. V 
cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů     
nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto     
ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť 
nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a 
přes 20 m u cen     -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 
8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 60   "vozovka 60,00

7 K 114203104 Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho m3 71,60 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a 
soustřeďovacích staveb provedených na sucho

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání:     a) dlažeb na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 
300 mm nad původně upraveným ložem         pro dlažbu;     b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích 
staveb z lomového kamene na suchu, nad vodou i ve vodě,         při hloubce vody do 3 m nad kótou 
projektovaného rozebrání;     c) schodů z lomového kamene. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání:     
a) dlažeb ve vodě při hloubce vody přes 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;     b) 
záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene ve vodě při hloubce vody pře 3 m         
nad kótou projektovaného rozebrání; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou 
započteny i náklady na:     a) naložení kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek, nebo uložení 
do 3 m za břehovou čáru;     b) uložení materiálu odlišné velikosti od ostatní dlažby, získaného při 
bourání schodů, do 3 m         za břehovou čáru. 4. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) 
očištění lomového kamene nebo tvárnic od hlíny, písku nebo malty; tyto práce se oceňují         
cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic;     b) třídění 
lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění         lomového 
kamene nebo betonových tvárnic;     c) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných 
figur; tyto práce se oceňují cenami         souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene nebo 
betonových tvárnic do měřitelných figur. 5. Objem rozebrání se určí v m3:     a) dlažeb jako součin 
plochy a průměrné tloušťky dlažby bez podkladního lože;     b) schodů jako součin plochy v šikmé 
rovině a tloušťky 350 mm;     c) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb vypočtených z 
projektovaných rozměrů konstrukce         nebo přepočtem hmotnosti vyzískaného materiálu, 
přičemž se předpokládá, že z 10 t kamene bylo         provedeno 6,5 m3 záhozu, rovnaniny nebo 
soustřeďovacích staveb, příp. po dohodě s odběratelem v m3         figur z kamene na břehu, 
přičemž se předpokládá, že z 1 m3 objemu figury byl proveden 1 m3 záhozu,         rovnaniny nebo 
soustřeďovací stavby. 6. Množství jednotek se určí v m3 dlažby, záhozu nebo soustřeďovací stavby. 

VV "Odtěžení kamenného pohozu na dně koryta v tl. 40 cm
VV 179,0" m2"*0,40 "m"    "odečteno z výkresu SO 04.3 71,60

8 K 115001105 Převedení vody potrubím DN do 600 m 108,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít na převedení vody na vzdálenost větší než 20 m, tedy za každý další metr přes 
20     m. 2. Ceny lze použít i pro převedení vody žlaby; přitom lze použít ceny :     a) 1101 pro 
žlaby rozvinutého obvodu do 0,30 m,     b) 1102 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,50 m,     c) 1103 
pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,80 m,     d) 1104 pro žlaby rozvinutého obvodu do 1,00 m,     e) 
1105 pro žlaby rozvinutého obvodu do 2,00 m,     f) 1106 pro žlaby rozvinutého obvodu do 3,00 m. 
3. Ceny lze použít i pro ocenění výtlačného potrubí. 4. Ceny lze použít jen pro převedení vody, 
získané čerpáním při provádění stavebních prací. 5. V ceně jsou započteny i náklady na:     a) 
montáž a demontáž potrubí nebo žlabu, těsnění po dobu provozu a opotřebení hmot,     b) 
podpěrné konstrukce dřevěné. 6. V ceně nejsou započteny náklady na nutné zemní práce; tyto se 
oceňují příslušnými cenami souborů     cen této části. 

VV
"Potrubí PVC DN 400 dl. 12,0 m pro dočasný převod vody (postupné jímkování - 
celkem 9x přehrazení koryta) 

VV 12 "m"*9    108,00

9 K 124103101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 1 a 2 m3 35,80 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 1 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně     
svislých ploch proložených projektovanými břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a 
prokopávky     s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro:     a) 
vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto         
zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 0-11 Vykopávky pod vodou strojně části  A 01 
tohoto         katalogu,     b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným 
pažením; tyto zemní práce         se oceňují cenami souboru cen 131 . 0-12 Hloubení zapažených 
jam a zářezů části A 01 tohoto         katalogu, štětová stěna vzepřená nebo rozepřená, se z 
hlediska ocenění považuje za vzepřené nebo         rozepřené pažení;     c) vykopávky pod obrysem 
výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, soustřeďovací         stavby apod.); tyto zemní 
práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131 . 0-11 Hloubení         nezapažených jam, 
131 . 0-12 Hloubení zapažených jam, 132 . 0-11 Hloubení rýh do 600 mm, 132 . 0-12         Hloubení 
rýh do 2000 mm, 132 . 0-14 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 0- . 0 Hloubení         
zapažených i nezapažených šachet části A01 tohoto katalogu,     d) hloubení zatrubněných nebo 
zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru         cen 123 . 0-21 Vykopávky 
zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02 3. V cenách jsou započteny náklady na 
svislé přemístění výkopku do 4 m. Svislé přemístění z hloubky     přes 4 m se oceňuje podle 
projektu (rampy, přehození apod.). 4. Předepisuje-li projekt rozprostřít výkopek získaný 
vykopávkou pro koryta vodotečí, oceňuje se     toto rozprostření cenou 171 20-1101 Uložení 
sypaniny do nezhutněných násypů a vodorovné přemístění     výkopku cenami souboru cen 162 .0-31 
Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn části A 01     tohoto katalogu. 5. Pro volbu 
ceny je rozhodující součet vykopávek pro koryta vodotečí, oceňovaných cenami tohoto     souboru 
cen, zatrubněných koryt vodotečí, oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. d) i zapažených     
vykopávek oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. b) tohoto souboru cen. 

VV "Odtěžení nánosů bahna ze dna koryta, situace SO 04.3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 179,0 "m2" *0,20" m" 35,80

10 K 131203101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 198,10 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 
m     od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou 
započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2     metrů. 

VV 44,9   "výkop za ruvem zdi 44,90
VV 153,2   "pažený výkop v hornině 3 za rubem zdí a ve dně pro zhotovení nových zdí 153,20
VV Součet 198,10

11 K 15172111R Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 5 m s jeho následným odstraněním m2 291,90 0,00

PP Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 5 m s jeho následným odstraněním

VV
153,2   "výkop v hornině 3 za rubem zdí a ve dně pro zhotovení nových zdí, tabulka 
příčných řezů 

153,20

VV 138,7   "pažení výkopu 138,70
VV Součet 291,90

12 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 113,30 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 
000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje     cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat     
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 
se     toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou 
tohoto souboru     cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 
výkopku z hromad s     ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z 
dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku,     i když se provádí. Toto 
ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se     oceňují ve specifikaci. 

VV 4           "ornice z mezideponie pro ohumusování 4,00
VV 109,3     "zemina pro zásyp, na mezideponii a zpět 109,30
VV Součet 113,30

13 K 16270110R
Likvidace výkopku/sypaniny odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy 
a složení, skládkovného, apod.

m3 124,60 0,00

VV 35,8              "výkop ze dna 35,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 44,9+153,2   "výkop 198,10
VV -109,3           "zásyp -109,30
VV Součet 124,60

14 K 16270115R
Likvidace rozebrané dlažby/záhozu odpovídajícím  zákonným způsobem na skládku 
vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného, apod.

m3 71,60 0,00

VV 71,6   "kamenný pohoz 71,60

15 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 113,21 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání     
na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny     
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 
vzdálenost     a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 
lodi, nebo         k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,     b) do 
4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného         terénu v 
místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou         
svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v         
bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných 
jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV 4               "ornice na mezideponii pro ohumusování 4,00
VV 109,21      "zemina pro zásyp, naložení na mezideponii 109,21
VV Součet 113,21

16 K 171R
Zajímkování potoka během výstavby - pytle s pískem (postupné jímkování - celkem 9x 
přehrazení koryta) 

m3 31,50 0,00

PP
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných 
s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech 
výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS

VV 3,5 "m2"*1,0"m"*9         31,50

17 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 109,21 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:     a) z hornin soudržných do 
100 % PS,     b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,     c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 
zásyp     individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a     zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 
části A 03 Zemní práce pro     objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 
z betonových a železobetonových     trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 
sypaninou rýh bez ohledu na šířku     kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10     m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 
těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 
zasypávaného     prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 
objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených     vedení i s jejich obklady a podklady 
(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).     Objem potrubí do DN 180, příp. 
i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu     zásypu se od objemu výkopu 
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11     Obsyp potrubí, 
přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami 
pro podzemní vedení nebo     zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem 
zbylého výkopku:     a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 
167 10-110         Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V 
případě, že se jedná         o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 
. 0-1 . souboru cen 162 .         0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;     b) přes 1 m3 na 1 m vedení, 
jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet         zároveň s prováděním 
vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné         přemístění 
výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení         
výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí         
poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů 
zářezů se šikmými     stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 
oceňuje:     a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem 
předepsáno         zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,     b) cenou 171 10-1111 Uložení 
sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění         rozprostřeného zbylého 
výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o         objem výkopku, 
který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

VV "odečteno z výkresu SO 04.3

VV
(3,5*21,5) + (18,45*0,5) + (24,0*0,5) + (14,85*0,25) + (20,45 * 0,15) + (10,4 *0,4) + 
(17,95*0,1)

109,21

18 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 39,60 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, 
tl. vrstvy do 100 mm
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek 
na     místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; 
toto získání se oceňuje cenami souboru cen     121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání 
ornice, v souvislosti s pozn. č. 3 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11     Nakládání, skládání a 
překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice 
umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od     místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění     výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, 
uvedená v popisu cen, neodečítá. 

VV 39,6"m2"   "Situace 39,60

19 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 39,60 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v 
rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na:     a) přípravu půdy,     b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve 
specifikaci,     c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 
Vypletí a         185 80-43 Zalití rostlin vodou,     d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují 
souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány 
podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití     lezeckých technik. V případě použití lezeckých 
technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV 39,6   "Situace 39,60

20 M 005724800 osivo směs jetelotravní kg 0,59 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná

VV 39,6*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,59

21 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 276,15 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech)     
vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 
však     pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 
urovnání     pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 
přerušujících svahy, pro urovnání dna     silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; 
toto urovnání se oceňuje cenami souboru     cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu 
přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých     svahů do projektovaných 
profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou 
započteny v cenách     souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě 
části A02 Zemní práce pro     objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se 
zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV 5,7*21,5+114    "zhutnění základové spáry, z příčných řezů a situace 236,55
VV 39,6                    "pod ohumusování 39,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 276,15

D 2 Zakládání 0,00

22 K 273313311 Základové desky z betonu tř. C 8/10 m3 10,97 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 8/10

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž     
pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 
určené     místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 
katalogu     800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se 
oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se     neoceňuje. 

VV "Z příčných řezů
VV (5,1" m"*21,5"m")*0,1      "Podkladní beton tl. 100mm 10,97

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

23 K 32121234R Oprava stupňů ve dně - očištění zdiva, přespárování, doplnění chybějících kamenů m2 2,85 0,00

PP

Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, 
na maltu cementovou z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva 
obkladního

VV "Situace, podélný řez
VV 1,05+0,9+0,9 2,85

24 K 32121334R Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním m3 15,30 0,00

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní 
stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na 
cementovou maltu

VV "z příčných řezů

VV
(61,2"m2")*0,25     "Kamenný obklad původní zdi tl. 250 m (použit vybouraný kámen 
obkladu)

15,30

25 K 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm t 20,56 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní 
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo 
BSt 500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:     a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,     b) výztuž koster 
obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,     c) výztuž z armokošů. 
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem. 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících     tahová 
napětí při přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru     cen 
320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez 
prostřihu. 

VV 20556,3"kg"/1000 20,56

26 K 32631321R Konstrukce vodních staveb ze ŽB C25/30 XC4(CZ)-XF3-XA1 m3 235,50 0,00

PP Zdivo  z betonu C25/30 XC4(CZ)-XF3-XA1

VV "Tabulka příčných řezů
VV 235,5    "zdi 235,50

27 K 326351111 Bednění ploch rovinných konstrukce tl do 1 m m2 559,82 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Bednění lícních ploch a ploch dilatačních spár betonových konstrukcí ploch rovinných konstrukce tl. 
do 1 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bednění líců a dilatačních spár konstrukcí pro které jsou určeny 
ceny     souboru cen 326 31- . . Zdivo nadzákladové z betonu. 2. V cenách jsou započteny i náklady 
na bednění otvorů, kapes, rýh, drážek, výklenků, prostupů,     jiných dutin a výstupků apod. 
objemu jednotlivě do 0,10 m3. Bednění dutin a výstupků objemu     jednotlivě přes 0,10 do 1,00 
m3 se oceňuje cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úprava na     tocích. 3. V cenách jsou 
započteny i náklady na odstranění bednění. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrnou 
konstrukci bednění ploch vodorovných nebo     skloněných; podpěrná konstrukce se oceňuje cenami 
katalogu 800-3 Lešení. 5. Měřící jednotkou je m2 rozvinuté plochy bednění. 

VV "Tabulka příčných řezů
VV 521,1 "m2" 521,10
VV (7,19+7,77+7,44+6,83)"m2" + 0,39 "m2"*2 + 1,12" m2" *2 + 1,5 "m2"* 3 + 1,97  "m2" 38,72
VV Součet 559,82

28 K 32635111R Bednění ploch rovinných konstrukce proti vztlaku m2 169,20 0,00

PP
Bednění lícních ploch a ploch dilatačních spár betonových konstrukcí ploch rovinných konstrukce tl. 
do 1 m

VV "Tabulka příčných řezů
VV 169,2 "m2" 169,20

29 K 338171113 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabetonováním kus 30,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se 
zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na sloupky a vzpěry. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 3. Výškou sloupku 
se rozumí jeho délka před osazením. 4. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 
Osazení oplocení. 5. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek. 

VV 30   "pletivo 30,00

30 M 55342251R sloupek plotový 1800 mm kus 46,00 0,00

31 K 348101210 Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2 kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílců, tyto se oceňují ve specifikaci. 

32 M R002 Branka uzamykatelná š. 750mm kus 1,00 0,00

33 K 348401120
Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15° 
sklonu svahu

m 71,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15 st. sklonu svahu, výšky do 1,6 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílců, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "Obnova pletiva na LB
VV 69,0 "m" + 2,0 "m" 71,00

34 M 31324756R pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené pozinkované 1400 mm m 71,00 0,00

PP
sítě drátěné z neušlechtilých ocelí tříd 10 a 11, povrch pozinkovaný pletivo drátěné se čtvercovými 
oky zapletené drát ocelový pozinkovaný, bal. 15, 25 m oko 50 mm, drát 2 mm, výška 1600 mm

P
Poznámka k položce:
Pro případné napnutí pletiva středovým napínacím drátem je tento nutné dokoupit

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

35 K 45131211R Podklad pod dlažbu z betonu prostého C12/15 tl 150 mm m2 184,30 0,00

P
Poznámka k položce:
 V cenách jsou započteny i náklady na zvětšení objemu betonu způsobené nerovností podloží.

VV 63,4     "podklad pod dlažbu tl. 250 mm 63,40
VV 120,9   "podklad pod dlažbu tl. 300 mm 120,90
VV Součet 184,30

36 K 465513227
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro 
hydromeliorace

m2 63,40 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním 
cementovou maltou, tl. kamene 250 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro:     a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 
326 21-1 . Zdivo         nadzákladové z lomového kamene upraveného. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na:     a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 
Podkladní a výplňové         vrstvy z betonu prostého,     b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami 
souboru cen 451 . . - . . Lože z kameniva. 3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby. 

VV 63,4    "Tabulka příčných řezů 63,40

37 K 465513327
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro 
hydromeliorace

m2 120,90 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním 
cementovou maltou, tl. kamene 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro:     a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 
326 21-1 . Zdivo         nadzákladové z lomového kamene upraveného. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na:     a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 
Podkladní a výplňové         vrstvy z betonu prostého,     b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami 
souboru cen 451 . . - . . Lože z kameniva. 3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby. 

VV 120,9   "Tabulka příčných řezů 120,90

D 5 Komunikace pozemní 0,00

38 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 60,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 
mm

VV 60   "obnova vozovky, písek tl. 100 mm 60,00

39 K 56475211R Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm se zakalením m2 60,00 0,00

PP
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm se zakalením

VV 60   "zpevněná plocha 60,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

40 K 628635512
Vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s 
vyspárováním

m2 101,90 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky do 70 
mm, zdiva z lomového kamene řádkového, kvádrového nebo kyklopského s vyspárováním

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání spár; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 
938     90-31 Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích - vysekání spár. 2. Množství jednotek 
se stanoví v m2 rozvinuté upravované plochy. 

VV 101,9   "Přespárování kamenného obkladu zdí, tabulka příčných řezů 101,90
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 8 Trubní vedení 0,00

41 K 87131R1 Trubka plast - nastavení výustí kanalizace skrze novou zeď DN 100 m 1,50 0,00

42 K 87135521R Montáž kanalizačního potrubí z PVC  DN 200 m 1,10 0,00

43 M 28614802R trubka kanalizační DN 200/6m m 1,10 0,00

44 K 87135R2 Trubka plast - nastavení výustí kanalizace skrze novou zeď DN 200 m 1,50 0,00

45 K 87735031R Montáž kolen na potrubí  DN 200 kus 1,00 0,00

46 M 28617163R koleno kanalizační PVC 22 ° DN 200 kus 1,00 0,00

47 K 891265311 Montáž koncových klapek PE-HD na kolmou stěnu DN 100 kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž vodovodních armatur na potrubí koncových klapek PE-HD na kolmou stěnu DN 100

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady:     a) u šoupátek ceny -1111 na vytvoření otvorů ve stropech 
šachet pro prostup zemních souprav         šoupátek,     b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení 
zemních souprav,     c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace 
ocelových trubek a         na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     
a) dodání vodoměrů, šoupátek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo 
zpětných         klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a 
hydrantových klíčů,         navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se 
oceňují ve specifikaci,     b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami 
souborů cen 452 2 . - . 1         Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 
3*- . 1 Podkladní a zajišťovací         konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a 
zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto         ceníku,     c) obsyp odvodňovacího zařízení 
hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje         příslušnými cenami souboru cen 451 5 
. - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01         tohoto katalogu,     d) osazení 
hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje         příslušnými 
cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 
891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků.     Tyto se 
oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny 
náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty     v ceně trub. 

VV 1"ks"   "dešťový svod od okapu LB u mostu 1,00

48 M 42284009R klapka koncová  DN100 kus 1,00 0,00

49 K 891355311 Montáž koncových klapek PE-HD na kolmou stěnu DN 200 kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž vodovodních armatur na potrubí koncových klapek PE-HD na kolmou stěnu DN 200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady:     a) u šoupátek ceny -1111 na vytvoření otvorů ve stropech 
šachet pro prostup zemních souprav         šoupátek,     b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení 
zemních souprav,     c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace 
ocelových trubek a         na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     
a) dodání vodoměrů, šoupátek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo 
zpětných         klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a 
hydrantových klíčů,         navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se 
oceňují ve specifikaci,     b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami 
souborů cen 452 2 . - . 1         Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 
3*- . 1 Podkladní a zajišťovací         konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a 
zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto         ceníku,     c) obsyp odvodňovacího zařízení 
hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje         příslušnými cenami souboru cen 451 5 
. - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01         tohoto katalogu,     d) osazení 
hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje         příslušnými 
cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 
891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků.     Tyto se 
oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny 
náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty     v ceně trub. 

50 M 42284018R klapka koncová  DN200 kus 2,00 0,00

51 K 891375311 Montáž koncových klapek PE-HD na kolmou stěnu DN 300 kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž vodovodních armatur na potrubí koncových klapek PE-HD na kolmou stěnu DN 300

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady:     a) u šoupátek ceny -1111 na vytvoření otvorů ve stropech 
šachet pro prostup zemních souprav         šoupátek,     b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení 
zemních souprav,     c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace 
ocelových trubek a         na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     
a) dodání vodoměrů, šoupátek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo 
zpětných         klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a 
hydrantových klíčů,         navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se 
oceňují ve specifikaci,     b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami 
souborů cen 452 2 . - . 1         Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 
3*- . 1 Podkladní a zajišťovací         konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a 
zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto         ceníku,     c) obsyp odvodňovacího zařízení 
hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje         příslušnými cenami souboru cen 451 5 
. - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01         tohoto katalogu,     d) osazení 
hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje         příslušnými 
cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 
891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků.     Tyto se 
oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny 
náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty     v ceně trub. 

VV 1"ks"   "dešťová kanalizace PB 1,00
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52 M 42284024R klapka koncová DN300 kus 1,00 0,00

53 K 894401211 Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových dílců; dílce se oceňují ve specifikaci. 

VV 1"ks" 1,00

54 M 592R2 skruž TBV Q450/570/5d kus 1,00 0,00

55 K 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se     
oceňuje ve specifikaci. 

56 M 592R5 vyrovnávací prstenec TBV-Q390/60/10a kus 1,00 0,00

PP betonová skruž s otvorem 450/450/50mm (středová)

57 K 89441411R Osazení betonových dílců pro šachty dno kus 1,00 0,00

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových

58 M 592R4 dno TBV-Q450/3801d PVC kus 1,00 0,00

PP betonové dno s kalovou prohlubní 450/300/50mm

59 K 899202111 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámů a košů na bahno; tyto náklady se 
oceňují     ve specifikaci. 

60 M 286R mříž kus 1,00 0,00

PP mříž  včetně rámu

61 M 28661816R kalový koš kus 1,00 0,00

P
Poznámka k položce:
WAVIN, kód výrobku: IF303050W

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

62 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 5,85 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Bourání základů z betonu prostého

VV "podezdívka plotu, odhad
VV 39"m"*0,15*1 5,85

63 K 966072811 Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m m 39,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

Strana 277 z 512



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků. 

64 K 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm m2 38,70 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na řezání desek z polystyrenu na požadovaný rozměr a uložení 
do     bednění dilatační spáry s nutným zajištěním před betonáží. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady bednění čela dilatační spáry a vložení lišt zkosení dilatační     spáry, tmelení dilatační 
spáry s předtěsněním, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry     betonové 
konstrukce pásy, profily a tmely. 

65 K 93199400R Těsnění dilatačních spár bobtnavým tmelem m 93,20 0,00

VV 43"m"*2 + 0,3 "m"*24 93,20

66 K 931994105 Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce vnitřním pásem "waterstop" m 323,20 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely pásem „waterstop“ vnitřním, spáry 
pracovní

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách těsnění spár pásy „waterstop“ jsou započteny náklady na rozměření délky pásu     
v konstrukci, nastříhaní a lepení pásu na požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu k výztuži a     
k bednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u vnitřních k volnému pohybu během     
betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry. 2. V cenách těsnění 
styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení     profilové pryže 
z nevodotěsného mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do     drážky 
styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce zejména přesýpaných objektů. 3. Těsnění 
tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár v profilu     vytvořeném 
lištami o ploše do 1,5 cm2 u pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. V ceně jsou     započteny 
náklady na penetraci pro lepší přilnavost k betonu, u dilatačních spár osazení separační     vložky 
tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu. 4. Těsnění spárovým 
profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje     nastříhaní a 
slepení pásů na potřebnou délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela     spáry do 
20/20 mm nebo do 40/40 mm. 5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové 
tmelem a rubové povrchovým pásem     dilatačním „waterstop“, vložení extrudovaného 
polystyrenu v 1/3 plochy tloušťky betonové stěny. 6. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) 
bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr „waterstop“ svisle uložených, tyto se         
oceňují cenou 327 35-3112,     b) bednění podpěr „waterstop“ vodorovně uložených, tyto se 
oceňují cenou 421 35-3112,     c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem 
cen 931 99-21 Výplň         dilatačních spár z polystyrenu,     d) u cen -4171 a -4172  na tmelení 
spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami  -4131 až         -4142,     e) u cen -4171 a -4172  
na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711         Izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům. 

VV 21,5 "m"*4 + 59,3 "m"*4 323,20
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67 K 931994106 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce vnitřním pásem "waterstop" m 43,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely pásem „waterstop“ vnitřním, spáry 
dilatační

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách těsnění spár pásy „waterstop“ jsou započteny náklady na rozměření délky pásu     
v konstrukci, nastříhaní a lepení pásu na požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu k výztuži a     
k bednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u vnitřních k volnému pohybu během     
betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry. 2. V cenách těsnění 
styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení     profilové pryže 
z nevodotěsného mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do     drážky 
styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce zejména přesýpaných objektů. 3. Těsnění 
tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár v profilu     vytvořeném 
lištami o ploše do 1,5 cm2 u pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. V ceně jsou     započteny 
náklady na penetraci pro lepší přilnavost k betonu, u dilatačních spár osazení separační     vložky 
tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu. 4. Těsnění spárovým 
profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje     nastříhaní a 
slepení pásů na potřebnou délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela     spáry do 
20/20 mm nebo do 40/40 mm. 5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové 
tmelem a rubové povrchovým pásem     dilatačním „waterstop“, vložení extrudovaného 
polystyrenu v 1/3 plochy tloušťky betonové stěny. 6. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) 
bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr „waterstop“ svisle uložených, tyto se         
oceňují cenou 327 35-3112,     b) bednění podpěr „waterstop“ vodorovně uložených, tyto se 
oceňují cenou 421 35-3112,     c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem 
cen 931 99-21 Výplň         dilatačních spár z polystyrenu,     d) u cen -4171 a -4172  na tmelení 
spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami  -4131 až         -4142,     e) u cen -4171 a -4172  
na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711         Izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům. 

VV
(4,65+4,45+2,25)"m"*2+(2,1+1,85+1,65+1,3+1,1+0,55+0,3+2,25+2,2+1,75+1,65+1,2+1,3
+0,8+0,3)"m"     "těsnící pás šířky 200 mm

43,00

68 K 935112211 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm m 16,30 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 
100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro vyplnění spár. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na dodání příkopových tvárnic nebo betonových desek, které se     
oceňují ve specifikaci. 3. Množství měrných jednotek se určuje:     a) pro příkopy z betonových 
tvárnic (žlabu) v m délky jejich podélné osy,     b) pro příkopy z betonových desek v m2 rozvinuté 
lícní plochy dlažby (žlabu),     c) pro lože z kameniva nebo z betonu prostého v cenách -1911 a -
2911 v m2 rozvinuté lícní         plochy dlažby (žlabu). 4. Šířkou žlabu příkopových tvárnic se rozumí 
největší světlá šířka tvárnice. 

VV 16,3     "situace 16,30
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69 M 59227500R žlabovka betonová CSB-60, 330/600/140 mm kus 49,00 0,00

70 K 938902122 Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou m2 162,70 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí ploch betonových konstrukcí 
tlakovou vodou

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -1131 jsou započteny i náklady na rozpojení bahna a naložení, ruční přemístění 
vodorovné     za prvních 10 m, svislé za prvních 3,5 m, ztížení prací při rozmáčení. 2. V ceně -1132 
jsou započteny i náklady na odstranění zbytků nečistot zametením nebo seškrábáním     včetně 
naložení, ruční vodorovné přemístění za prvních 10 m, svislé přemístění za prvních 3,5 m,     
opláchnutí vyčištěných míst proudem tlakové vody. 3. V ceně -1150, -1151 jsou započteny i náklady 
na vodorovné přemístění m3 bahna za každých dalších     10 m, nebo svislé přemístění za každých 
3,5 m nad základní přemístění započítané v cenách -1131 a     -1132. 4. V cenách -1150 a -1151 
nejsou započteny náklady na odvoz bahna auty. Toto vodorovné přemístění     se oceňuje cenami 
ceníku 800-1 Zemní práce. 5. Množství měrných jednotek se určuje u cen:     a) 1131, -1150, -1151 
za m3 odstraňovaného nerozpojeného bahna;     b) 1132, -2121, -2122, -2123 v m2 očištěné plochy. 

VV " kamenný obklad ponechaného zdiva, vytryskání tlakovou vodou 210 bar

VV
43,5"m"*0,85"m" + 43,5"m"*0,3"m" + (24,0+14,85+20,45)"m"*2* 0,3 "m" + 
(24,0+14,85+20,45)"m"* 2* 0,65 "m"

162,70

71 K 938903113 Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene, řádkovém nebo kyklopském m2 101,90 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s 
naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při 
hloubce spáry do 70 mm ve zdivu z lomového kamene, řádkového nebo kyklopského

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Příplatek -4911 lze použít i pro další svislé přemístění odstraňovaného porostu, jehož     
odstranění se oceňuje cenami -2131 a -2132. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění 
porostu, suti nebo bahna na hromady ve     vzdálenosti přes 50 m; tyto se oceňují cenami souboru 
cen 997 32-1 Vodorovná doprava suti a     vybouraných hmot části B01 katalogu. 3. Množství 
měrných jednotek se stanoví:     a) u cen -1101 až -3211 v m2 rozvinuté upravované plochy,     b) u 
cen -4111 a -4911 v m3 prostoru, z něhož bylo odstraněno bahno,     c) u ceny -8311 v ks mezníků 
nebo značek. 

VV 101,9   "kamenný obklad 101,90

72 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m 
zatížení do 150 kg/m2

m2 165,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce 
lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou 
započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách     příslušných 
stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce 
provádí. 

73 K 95396111R Chemické kotvy hl 60 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 395,00 0,00
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74 M 13021017R kotva z výztuže R20 mm délky 1,20 m chemicky kotvená do vrtů průměru 25 mm t 1,17 0,00

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 2,47 kg/m

VV 395"m"*1,2"m"*2,47"kg/m"/1000 1,17

75 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 154,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami - 2210 a -2211 jako bourání zdiva     
nadzákladového železobetonového. 

VV 154"m3"   "Bourání zdiva nábřežních zdí - beton s kamenným obkladem tl. 250 mm 154,00

76 K 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných kus 12,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m 
zabetonovaných

77 K 966071822 Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m m 30,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků. 

VV 30"m"   "Odtranění plotu na LB 30,00

D 997 Přesun sutě 0,00

78 K 99701_R
Likvidace křovin odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, 
skládkovného, apod.

m2 10,00 0,00

PP Likvidace křovin zákonným způsobem (skládkovné)

VV 10  "štěpkování, odvoz štěpků, likvidace zákonným způsobem 10,00

79 K 99701_R1
Likvidace dřevní hmoty (větve, pařezy) odpovídajícím zákonným způsobem vč. 
naložení, dopravy a složení, skládkovného, apod.

kus 2,00 0,00

VV 2"ks" 2,00

80 K 99701301R Poplatek - odevzdani do šrotu kg -1 090,00 0,00

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

VV -1293        "zábradlí -1 293,00
VV -(74+84)  "odstraněné pletivo a sloupky, odhad -158,00
VV 361   "rámové pletivo 361,00
VV Součet -1 090,00

81 K 99701350R
Likvidace suti odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, 
skládkovného, apod.

t 389,10 0,00

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

VV 369,6   "Bourání zdiva nábřežních zdí - beton s kamenným obkladem tl. 250 mm 369,60
VV 7,8  "patky sloupků 7,80
VV 11,7   "podezdívka plotu 11,70
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 389,10

82 K 99701381R Likvidace suti odpovídajícím zákonným způsobem do šrotu - zábradlí/pletivo t 1,81 0,00

VV 1,293   "zábradlí 1,29
VV 0,074+0,084   "pletivo+sloupky 0,16
VV 0,361   "rámové pletivo 0,36
VV Součet 1,81

83 K 99722155R
Likvidace suti odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, 
skládkovného, apod.- komunikace

t 23,70 0,00

D 998 Přesun hmot 0,00

84 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 271,35 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku. 

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

85 K 711491173 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z nopové folie m2 21,88 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z 
textilií, vrstvy z nopové fólie

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a     
svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé. 3. 
Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti. 4. V ceně -1177 jsou započteny i 
náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení. 

VV "Nopová fólie mezi zděnou kůlnou a přibetonovanou ŽB zdí na LB
VV 1,75 "m"*12,5 "m" 21,88

86 M 28323000R fólie nopová m2 26,26 0,00

VV 21,88*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 26,26

87 K 71177211R
Izolace proti vodě opracování trubních prostupů na přírubu do 200 mm dotěsnění 
tmelem

m 2,00 0,00

PP
Provedení detailů termoplasty opracování trubních prostupů s dotěsněním tmelem na pevnou a 
volnou přírubu, průměru do 200 mm

88 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 
m

t 0,01 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je     možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů     oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot     použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl     včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek,     lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 
skutečně přemísťuje. 

D 764 Konstrukce klempířské 0,00

89 K 76421000R Oplechování koruny zdi š= 250 mm m 12,50 0,00

PP Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm

VV
"Oplechování koruny zdi v úseku podél zděné kůlny, pozinkovaný plech, přikotvení do 
betonu na hmoždinky, tmelení

VV 12,5"m" 12,50

90 K 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m t 0,02 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

91 K 76716111R
Nové zábradlí, trubkové pozinkované s kotevními destičkami, montáž na hmoždinky a 
šrouby pozinkované

m 66,70 0,00

PP Montáž a dodávka zábradlí hmotnosti do 45 kg včetně povrchové úpravy

P

Poznámka k položce:
Ocelové zábradlí výšky 1.1 m instalované na koruně bočních zavazovacích zdí, kotvené chemickými 
kotvami, celková délka zábradlí 8.5 + 9.9m

ocelová trubka čtvercová 60/60/5 mm  (47,4 kg/pole)
ocelová tyč plochá 50/5 mm  (18,5 kg/pole)
ocelový plech (pásová ocel šířka 160 mm) tl. 10mm, délka 150 mm    (2,3 kg/pole)

žárové pozinkování (1x Zinakor, tloušťka vrstvy 120 µm)
nátěr antikorozní ( 1x základní nátěr Penguard Stayer, tl. 100 µm; 1x nátěr Jotomastic 87, tl. 
200µm; 1x krycí vrstva Normadur 65 H S, tl. 80µm, odstín: RAL  7045 šedá, pololesk)
chemické kotvy 4ks / 1sloupek (komplet včetně vrtů)

VV 3"m"   "výšky 0,15 m 3,00
VV 8"m"   "výšky 0,50 m 8,00
VV 6,9   "výšky 0,70 m 6,90
VV 10,4   "výšky 0,75 m 10,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 12,5   "výšky 0,90 m 12,50
VV 25,9    "výšky 1,10 m 25,90
VV Součet 66,70

92 K 767161813 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg m 80,80 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg

VV 80,8   "zábradlí na PB 80,80

93 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 1,67 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je     možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů     oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot     použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl     včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek,     lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 
skutečně přemísťuje. 

D M Práce a dodávky M 0,00
D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00

94 K 220731051 Provedení kamerové zkoušky s montáží kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Provedení kamerové zkoušky s montáží a kontrolou
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 832 15 CC-CZ:
Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: IČ:

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 04 - Ochrana území LB "V Lázních"

SO 04.4 - Čerpací stanoviště
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 04 - Ochrana území LB "V Lázních"

SO 04.4 - Čerpací stanoviště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 1,49 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 
dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, 
kořenů apod.);     tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do 
objemu vykopávek pro volbu cen podle množství     nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 
Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici     odebíranou z projektovaných dočasných 
skládek;     a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,     b) mimo staveniště podle 
objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v 
poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201     Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady 
v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje 
se její naložení a přemístění podle     čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. 
Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti     
vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. 
č.     1 takto:     a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;     b) naložení příslušnou 
cenou souboru cen 167 10- . .     c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné 
přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k 
ustanovení čl. 3112 Všeobecných     podmínek tohoto katalogu. 

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 04 - Ochrana území LB "V Lázních"

SO 04.4 - Čerpací stanoviště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV (2.44*2.44)*0,25     1,49

2 K 131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 7,44 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 
do 100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na     
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 
dopravní     prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. 
Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161     
všeobecných podmínek katalogu. 

VV 2.44*2.44*1.25    "Výkop horniny pro zhlaví 7,44

3 K 15172111R Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 5 m s jeho následným odstraněním m2 9,76 0,00

PP Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 5 m s jeho následným odstraněním

VV 2.44*4 9,76

4 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1,50 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 
000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje     cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat     
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 
se     toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou 
tohoto souboru     cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 
výkopku z hromad s     ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z 
dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku,     i když se provádí. Toto 
ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se     oceňují ve specifikaci. 

VV 1,5    "ornice na mezideponii 1,50

5 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 7,44 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:     a) z hornin soudržných do 
100 % PS,     b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,     c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 
zásyp     individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a     zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 
části A 03 Zemní práce pro     objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 
z betonových a železobetonových     trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 
sypaninou rýh bez ohledu na šířku     kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10     m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 
těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 
zasypávaného     prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 
objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených     vedení i s jejich obklady a podklady 
(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).     Objem potrubí do DN 180, příp. 
i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu     zásypu se od objemu výkopu 
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11     Obsyp potrubí, 
přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami 
pro podzemní vedení nebo     zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem 
zbylého výkopku:     a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 
167 10-110         Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V 
případě, že se jedná         o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 
. 0-1 . souboru cen 162 .         0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;     b) přes 1 m3 na 1 m vedení, 
jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet         zároveň s prováděním 
vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné         přemístění 
výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení         
výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí         
poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů 
zářezů se šikmými     stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 
oceňuje:     a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem 
předepsáno         zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,     b) cenou 171 10-1111 Uložení 
sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění         rozprostřeného zbylého 
výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o         objem výkopku, 
který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

VV 2.44*2.44*1.25   "výkopkem 7,44

D 2 Zakládání 0,00

6 K 213311142 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku netříděného m3 0,10 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku netříděného

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na 
urovnání povrchu polštáře. 

VV 0.2*5*0.1 0,10

7 K 22621251R Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 850 mm hl do 5 m hor. II-III m 5,00 0,00

PP
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 650 do 
850 mm, v hl od 0 do 5 m v hornině tř. II
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

8 K 226212515 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 850 mm hl do 5 m hor. V m 0,50 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 650 do 
850 mm, v hl od 0 do 5 m v hornině tř. V

9 K 242811164
Zapuštění zárubnice z trub ocelových se spoji svařovanými hl do 50 m vnější D nad 
305 do 426 mm

m 5,30 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zapuštění zárubnice nebo manipulační pažnice z trub ocelových do studňového vrtu se spoji 
svařovanými hl. do 50 m, vnějšího průměru přes 305 do 426 mm

10 M 14033R zárubnice DN 400 - plná m 1,70 0,00

PP zárubnice DN 400 - plná

11 M 14033R1 zárubnice DN 400 - částečně perforovaná m 3,60 0,00

PP zárubnice DN 400 - částečně perforovaná

12 K 247571113R Obsyp studny - přechodová vrstva z písku m3 0,38 0,00

PP Obsyp studny - přechodová vrstva z písku

VV (0.503-0.126)*1 0,38

13 K 247571113R1 Obsyp studny z frakce 4-8 mm m3 1,36 0,00

PP Obsyp studny z frakce 4-8 mm

VV (0.503-0.126)*3.6 1,36

14 K 273313311 Základové desky z betonu tř. C 8/10 m3 0,50 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 8/10

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž     
pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 
určené     místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 
katalogu     800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se 
oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se     neoceňuje. 

VV (2.55-0.05)*0.2    "Podkladní beton  tl. 200mm 0,50

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

15 K 45157122R Podklad pod dlažbu z frakce 8-16 mm tl do 100 mm m2 4,74 0,00

PP Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 100 mm

VV 2.44*2.44-1.21   "podklad frakce 8-16mm tl. 100mm pod dlažbu 4,74

D 5 Komunikace pozemní 0,00

16 K 596412312 Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 100 mm do 300 m2 m2 4,74 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním 
vibrováním tl. 100 mm, bez rozlišení skupiny, pro plochy do 300 m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku hmot pro lože a materiálu na výplň spár. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na:      a) dodávku vegetačních dlaždic, které se oceňují ve 
specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy         do 100 m2 ve výši 3 %, přes 100 do 300 m2 ve výši 
2 % a přes 300 m2 ve výši 1 %,     b) dodávku výplně ve vegetačních dlaždicích, které se oceňují ve 
specifikaci,     c) založení trávníku. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 180 40-51 části 
A02 Katalogu         823-1 Plochy a úprava území. 3. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se 
oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za každých     dalších 10 mm tloušťky podkladu 
nebo lože. 

VV 2.44*2.44-1.21 4,74

17 M 592281150 tvárnice betonová zatravňovací 10, 60x40x10 cm kus 20,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Prefabrikáty pro komunální stavby a pro terénní úpravu ostatní betonové a železobetonové tvárnice 
zatravňovací tvárnice 10      60 x 40 x 10

D 8 Trubní vedení 0,00

18 K 894401211 Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných kus 10,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových dílců; dílce se oceňují ve specifikaci. 

19 M 59224160R skruž betonová s ocelová se stupadly DN1000, výška 120 mm kus 10,00 0,00

20 K 894402211 Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových dílců; dílce se oceňují ve specifikaci. 

21 M 59224168R skruž betonová přechodová 500/1000x800/120 SPK kus 1,00 0,00

22 K 899102111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1111 lze použít i pro osazení rektifikačních kroužků nebo rámečků. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve     specifikaci. 

23 M 28661760R poklop uzamykatelný kus 1,00 0,00

P
Poznámka k položce:
WAVIN, kód výrobku: IF173000W

24 K 899R Prostup dnem šachty - potrubí ocelové s přírubou DN 400mm m 0,40 0,00

VV 0,4"m" 0,40

D 998 Přesun hmot 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

25 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 10,94 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 832 15 CC-CZ:
Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: IČ:

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

SO 05.1 - Úpravy a přeložky kanalizace (VHS Vrchlice – Maleč a.s.)

SO 05 - Úpravy a přeložky inženýrských sítí

SO 05.1.1 - Zajištění prostupů kanalizace spodní stavbou LB

Město Sázava - protipovodňová opatření
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    23-M - Montáže potrubí 0,00

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 05.1 - Úpravy a přeložky kanalizace (VHS Vrchlice – Maleč a.s.)

SO 05 - Úpravy a přeložky inženýrských sítí

SO 05.1.1 - Zajištění prostupů kanalizace spodní stavbou LB
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 11510120R
Čerpání vody po dobu výstavby dle zvoleného TP prací zhotovitelem (dle potřeby 
zhotovitele)

kpl 1,00 0,00

VV 1"kpl"    "platí pro čerpání po dobu výstavby celého SO 05 1,00

2 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 1,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným 
podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího 
průměru     potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. 
Pro odečítání     objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení 
i s jejich obklady     a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. 
Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. 
Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto 
náklady se oceňují položkou     17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

VV "hutněný krycí štěrkopískový obsyp (obsyp potrubí)

SO 05.1.1 - Zajištění prostupů kanalizace spodní stavbou LB

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 05.1 - Úpravy a přeložky kanalizace (VHS Vrchlice – Maleč a.s.)

SO 05 - Úpravy a přeložky inženýrských sítí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 1"m3"   "odečteno z SO 05.1 Zajištění prostupů kanalizace spodní stavbou LB 1,00

3 M 583312000 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 2,05 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo mimo 
normu frakce 0-2 štěrkopísek netříděný

VV 1"m3"*2,0451"t/m3"   2,05

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

4 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,05 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V 
cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních     
pracích. 

VV "pískové lože v  tl.100mm (pod potrubím)

VV
0,5"m2"*0,10"m"         "odečteno z SO 05.1 Přeložka kanalizace a prostup spodní 
stavbou PB

0,05

D 8 Trubní vedení 0,00

5 K 831362121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon 
do 20 % DN 250

m 2,50 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % DN 250

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -2121     
jsou těsnící kroužky součástí dodávky kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci,     
ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 %. 2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé jednotlivé 
napojení dvou dříků trub o zhruba stejném     průměru, kdy maximální rozdíl průměrů je 12 mm. 
Platí také pro spoj dvou různých materiálů 3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny pro každé 
jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na     kanalizační přípojku. 

6 M 597107050
trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN250mm L2,50m spojovací systém C 
Třída 240

m 2,54 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Trouby kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem 
stavební délka 2,50 m DN 250 mm     tř.240  C glazovaná uvnitř

VV 2,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 2,54

7 K 837361221
Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop 
DN 250

kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu 
s integrovaným těsněním odbočných DN 250
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu. 2. Pro volbu 
ceny u odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN. 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na dodání tvarovek a těsnícího materiálu, který je součástí     tvarovek. 
Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

8 M 597109890 koleno kameninové glazované DN250mm 45° spojovací systém F tř. 160 kus 1,02 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem kolena DN 250 mm     45°   F tř. 
160

VV 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,02

9 K 8913653R Montáž koncových klapek PE-HD na kolmou stěnu DN 250 kus 1,00 0,00

10 M R0001 Zpětná klapka DN 250 KS 1,00 0,00

PP
Zpětná klapka DN 250 (žabí), 
SE SVISLÝM TĚLESEM V ÚPRAVĚ PRO PŘIKOTVENÍ K HLADKÉ 
BETONOVÉ STĚNĚ, PRO MAX. PŘETLAK 0,06MPa

11 K 894401211 Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových dílců; dílce se oceňují ve specifikaci. 

12 M 592241610
skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 
100x50x12 cm

kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBS-Q 
1000/500/120 SP  100 x 50 x 12

13 K 89440221R Úprava stávající šachty kpl 1,00 0,00

VV 1"kpl"   "odstranění kónusu; vložení nové skruže; zpětné osazení kónusu 1,00

D 998 Přesun hmot 0,00

14 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 3,85 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku. 

D M Práce a dodávky M 0,00
D 23-M Montáže potrubí 0,00

15 K 23020010R Dělená chránička s utěsněním kus 2,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP
Dělená chránička s utěsněním l= 2,7 + 2,7m
ocel. trouba dn 500; vystřeďovací objímky; těsnění systémem Roxtec

VV
2"kpl"      "odečteno z SO 05.1 Zajištění prostupů kanalizace spodní stavbou LB, l= 2,7 
+ 2,7m

2,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 832 15 CC-CZ:
Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: IČ:

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

SO 05.1 - Úpravy a přeložky kanalizace (VHS Vrchlice – Maleč a.s.)

SO 05 - Úpravy a přeložky inženýrských sítí

SO 05.1.2 - Přeložka odlehčovacího potrubí z ČS  PB

Město Sázava - protipovodňová opatření
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 05.1 - Úpravy a přeložky kanalizace (VHS Vrchlice – Maleč a.s.)

SO 05 - Úpravy a přeložky inženýrských sítí

SO 05.1.2 - Přeložka odlehčovacího potrubí z ČS  PB
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113107123 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 8,40 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 200 do 300 mm

SO 05.1.2 - Přeložka odlehčovacího potrubí z ČS  PB

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 05.1 - Úpravy a přeložky kanalizace (VHS Vrchlice – Maleč a.s.)

SO 05 - Úpravy a přeložky inženýrských sítí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo     
podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé     
vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční 
odstranění podkladu nebo krytu, u ploch     větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny     a) 
–7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo         
krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,     b) –7121 až 7125, 
–7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo         krytů ze zemin 
stabilizovaných vápnem,     c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro 
odstranění dlažeb uložených         do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové 
malty nebo podkladu ze zemin         stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění 
podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky 
(např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku     jednotlivých konstrukcí. 6. V 
cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů     
nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto     
ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť 
nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a 
přes 20 m u cen     -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 
8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV 8,4   "Odstranění konst. vrstev vozovky, odečteno ze situace 8,40
VV "ŠD- štěrkodrť tl. 270 mm

2 K 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm m2 8,70 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 
mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo     
podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé     
vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční 
odstranění podkladu nebo krytu, u ploch     větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny     a) 
–7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo         
krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,     b) –7121 až 7125, 
–7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo         krytů ze zemin 
stabilizovaných vápnem,     c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro 
odstranění dlažeb uložených         do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové 
malty nebo podkladu ze zemin         stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění 
podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky 
(např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku     jednotlivých konstrukcí. 6. V 
cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů     
nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto     
ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť 
nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a 
přes 20 m u cen     -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 
8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV 8,7   "Odstranění konst. vrstev vozovky 8,70
VV "AKT- asfaltový koberec  tl. 30 mm
VV "ABS - asfaltový beton střednězrný tl.50 mm

3 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 5,30 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 
dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, 
kořenů apod.);     tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do 
objemu vykopávek pro volbu cen podle množství     nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 
Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici     odebíranou z projektovaných dočasných 
skládek;     a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,     b) mimo staveniště podle 
objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v 
poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201     Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady 
v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje 
se její naložení a přemístění podle     čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. 
Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti     
vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. 
č.     1 takto:     a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;     b) naložení příslušnou 
cenou souboru cen 167 10- . .     c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné 
přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k 
ustanovení čl. 3112 Všeobecných     podmínek tohoto katalogu. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV
(3,3 + 28,8 "m2")*1,1"(koef.)" *0,15"m"         "odečteno z SO 05.1.2 Přeložka 
odlehčovacího potrubí z ČS PB

5,30

4 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 77,81 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
tř. 3 do 100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem     výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 
vykopávky pro     konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro 
základy zdí, dlažeb,     rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 
100 m3, i když skutečný     objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených 
jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce     prováděny z povrchu území. 3. 
Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin,     
oceňuje se toto hloubení     a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-
1101 Dolamování zapažených         nebo nezapažených hloubených vykopávek;     b) v tekoucí vodě 
při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se 
oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku 
ve výkopišti a na     přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy 
nebo naložení na dopravní     prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky 
se určí dle ustanovení článku č. 3161     všeobecných podmínek katalogu. 

VV
(1.1"m2" * 7.1"m" + 1.15"m2" * 3.2"m" + 17.65"m2" * 2.8"m" + 1.1"m2" * 2.1"m" 
)*1,12"koef"

70,81

VV 1.0"m2" * 7"m" "Rušení stávající stoky 7,00
VV Součet 77,81

5 K 131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 21,01 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 
do 100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na     
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 
dopravní     prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. 
Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161     
všeobecných podmínek katalogu. 

VV
(6,7"m2"*2,8 "m")*1,12"koef"   "odečteno z SO 05.1 Přeložka odlehčovacího potrubí z 
ČS PB

21,01

6 K 15172111R Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 5 m s jeho následným odstraněním m2 24,40 0,00

PP Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 5 m s jeho následným odstraněním

VV "odečteno z výkresu SO 05.1.2
VV 8.5"m2" *2 + 7,4"m2" 24,40

7 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 23,12 0,00 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 
000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje     cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat     
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 
se     toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou 
tohoto souboru     cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 
výkopku z hromad s     ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z 
dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku,     i když se provádí. Toto 
ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se     oceňují ve specifikaci. 

VV 0,3*2          "ornice na mezideponii a zpět pro ohumusování 0,60
VV 11,26*2      "zemina pro zásyp a obsyp, na mezideponii tam a zpět 22,52
VV Součet 23,12

8 K 16260110R Vodorovné přemístění přebytku ornice na deponii se složením m3 5,00 0,00

PP Vodorovné přemístění přebytku ornice na deponii se složením

VV 5,3-0,3 5,00

9 K 16270110R
Likvidace výkopku/sypaniny odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy 
a složení, skládkovného, apod.

m3 77,72 0,00

VV 70,22+18,76    "výkop 88,98
VV -11,26                "zpětný zásyp -11,26
VV Součet 77,72

10 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 98,76 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání     
na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny     
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 
vzdálenost     a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 
lodi, nebo         k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,     b) do 
4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného         terénu v 
místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou         
svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v         
bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných 
jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 4,9                   "ornice, přesun na deponii 4,90
VV 0,3*2              "ornice na mezideponii a zpět pro ohumusování 0,60
VV 11,26               "zemina pro zásyp, naložení na mezideponii 11,26
VV 63,2+18,8      "zemina po odvodnění 82,00
VV Součet 98,76

11 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 12,96 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:     a) z hornin soudržných do 
100 % PS,     b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,     c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 
zásyp     individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a     zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 
části A 03 Zemní práce pro     objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 
z betonových a železobetonových     trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 
sypaninou rýh bez ohledu na šířku     kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10     m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 
těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 
zasypávaného     prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 
objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených     vedení i s jejich obklady a podklady 
(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).     Objem potrubí do DN 180, příp. 
i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu     zásypu se od objemu výkopu 
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11     Obsyp potrubí, 
přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami 
pro podzemní vedení nebo     zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem 
zbylého výkopku:     a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 
167 10-110         Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V 
případě, že se jedná         o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 
. 0-1 . souboru cen 162 .         0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;     b) přes 1 m3 na 1 m vedení, 
jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet         zároveň s prováděním 
vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné         přemístění 
výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení         
výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí         
poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů 
zářezů se šikmými     stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 
oceňuje:     a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem 
předepsáno         zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,     b) cenou 171 10-1111 Uložení 
sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění         rozprostřeného zbylého 
výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o         objem výkopku, 
který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

VV 4,25 "m2" * 2,65"m"   "odečteno z SO 05.1.2 Přeložka odlehčovacího potrubí z ČS PB 11,26
VV 0,2"m2" * 8,5"m"   "Zásyp štěrkodrtí  FR. 16÷32 se zhutněním podél bet. žlabovek 1,70
VV Součet 12,96

12 M 583336740 kamenivo těžené hrubé (Bratčice) frakce 16-32 t 3,49 0,00 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP
Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené 
hrubé frakce  16-32  pískovna Bratčice

VV 1,7 1,70
VV 1,7*2,0541 'Přepočtené koeficientem množství 3,49

13 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 3,10 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, 
tl. vrstvy do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek 
na     místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; 
toto získání se oceňuje cenami souboru cen     121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání 
ornice, v souvislosti s pozn. č. 3 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11     Nakládání, skládání a 
překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice 
umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od     místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění     výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, 
uvedená v popisu cen, neodečítá. 

VV 3,1"m2"    "odečteno ze situace 3,10

14 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 3,10 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v 
rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na:     a) přípravu půdy,     b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve 
specifikaci,     c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 
Vypletí a         185 80-43 Zalití rostlin vodou,     d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují 
souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány 
podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití     lezeckých technik. V případě použití lezeckých 
technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

15 M 005724800 osivo směs jetelotravní kg 0,05 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná

VV 3,1*0,015 0,05

16 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 65,45 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech)     
vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 
však     pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 
urovnání     pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 
přerušujících svahy, pro urovnání dna     silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; 
toto urovnání se oceňuje cenami souboru     cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu 
přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých     svahů do projektovaných 
profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou 
započteny v cenách     souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě 
části A02 Zemní práce pro     objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se 
zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV
1,9 * 19,75 + 9,0 + 3,1 * 3,0 + 1,25 * 7,7    "hutnění základové spáry, odečteno z SO 
05.1.2 Přeložka kanalizace a prostup spodní stavbou PB

65,45

D 2 Zakládání 0,00

17 K 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 6,46 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž     
pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 
určené     místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 
katalogu     800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se 
oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se     neoceňuje. 

VV "odečteno z SO 05.1.2 Přeložka odlehčovacího potrubí z ČS PB
VV 2,45 * 2,1 * 0,1        "Pod šachtou 0,51
VV 2,4 * 2,3 * 0,1          "Pod čelem výusti 0,55
VV 19,8 * 1,15  * 0,1    "Pod obetonávkou potrubí 2,28
VV 0,2 * 0,1                   "Pod obetonávkou šoupátkového poklopu 0,02
VV 3,1                             "Pod ohumusování 3,10
VV Součet 6,46

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

18 K 351231103 Zdivo spodní části stok z cihel z kyselinovzdorné kameniny otevřený výkop m3 0,06 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zdivo spodní části stok tl. 120 mm na cementovou maltu MC 10 v otevřeném výkopu z cihel 
z kyselinovzdorné kameniny

VV "vyzdívka dna z kyselinovzdorných cihel v tl.150mm 
VV 0.1"m2"*0.55"m" 0,06

19 K 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm t 0,20 0,00 CS ÚRS 2016 01

Strana 308 z 512



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní 
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo 
BSt 500

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:     a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,     b) výztuž koster 
obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,     c) výztuž z armokošů. 
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem. 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících     tahová 
napětí při přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru     cen 
320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez 
prostřihu. 

VV (2,35 "m2"* 0,4"m"*2) + (1,5"m2"*0,8"m")   "žb čelo výústi 3,08
VV 3,08*0,065 'Přepočtené koeficientem množství 0,20

20 K 32631321R Konstrukce vodních staveb ze ŽB C25/30 XC4(CZ)-XF3-XA1 m3 3,08 0,00

VV "odečteno z SO 05.1.2 Přeložka odlehčovacího potrubí z ČS PB
VV (2,35 "m2"* 0,4"m"*2) + (1,5"m2"*0,8"m")   "žb čelo výústi 3,08

21 K 326351111 Bednění ploch rovinných konstrukce tl do 1 m m2 24,83 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Bednění lícních ploch a ploch dilatačních spár betonových konstrukcí ploch rovinných konstrukce tl. 
do 1 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bednění líců a dilatačních spár konstrukcí pro které jsou určeny 
ceny     souboru cen 326 31- . . Zdivo nadzákladové z betonu. 2. V cenách jsou započteny i náklady 
na bednění otvorů, kapes, rýh, drážek, výklenků, prostupů,     jiných dutin a výstupků apod. 
objemu jednotlivě do 0,10 m3. Bednění dutin a výstupků objemu     jednotlivě přes 0,10 do 1,00 
m3 se oceňuje cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úprava na     tocích. 3. V cenách jsou 
započteny i náklady na odstranění bednění. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrnou 
konstrukci bednění ploch vodorovných nebo     skloněných; podpěrná konstrukce se oceňuje cenami 
katalogu 800-3 Lešení. 5. Měřící jednotkou je m2 rozvinuté plochy bednění. 

VV "odečteno z SO 05.1 Přeložka odlehčovacího potrubí z ČS PB
VV 2,4 "m2"*2 + 2,6"m2"*2 + 1,0"m2"*2    "žb čelo výústi 12,00
VV 0,55"m"*11,3"m"*2    "obetonování potrubí 12,43
VV 0,1"m2"*4   "obetonování šoupátkového poklopu 0,40
VV Součet 24,83

22 K 358235114 Bourání stoky kompletní nebo otvorů ze zdiva cihelného plochy do 4 m2 m3 0,15 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva 
cihelného

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 358 ..-5. Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů lze použít i pro bourání šachet. 

VV "Vybouraní potrubí DN 250
VV ((PI*0,15^2)-(PI*0,125^2))*7,0"m" 0,15

Strana 309 z 512



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

23 K 462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg m3 2,31 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti 
jednotlivých kamenů do 200 kg

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene. 2. Ceny neplatí pro zřízení 
konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111     Balvanitý skluz z lomového 
kamene. 3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti 
přes 500 kg     dodatečným rozpojením na místě uložení. 4. Množství měrných jednotek     a) 
záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,     b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch 
záhozu. 

VV 1,1"m2"*2,1"m"     "odečteno z SO 05.1.2 Přeložka odlehčovacího potrubí z ČS PB 2,31

24 K 462519002 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg m2 5,78 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných 
ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene. 2. Ceny neplatí pro zřízení 
konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111     Balvanitý skluz z lomového 
kamene. 3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti 
přes 500 kg     dodatečným rozpojením na místě uložení. 4. Množství měrných jednotek     a) 
záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,     b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch 
záhozu. 

VV 2,31"m3"/0,4 5,78

D 5 Komunikace pozemní 0,00

25 K 564871113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 270 mm m2 7,90 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 270 mm

VV 7,9   "obnova vozovky 7,90

26 K 576125111 Asfaltový koberec tenký BBTM (AKT) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 7,90 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Asfaltový koberec tenký BBTM (AKT) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 30 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 13108-2 připouští pro BBTM pouze tl. 20 až 30 mm. 

VV 7,9   "obnova vozovky 7,90

27 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

m2 7,90 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. 

VV 7,9   "obnova vozovky 7,90

D 8 Trubní vedení 0,00

28 K 871373121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon 
do 20 % DN 300

m 20,10 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném 
výkopu ve sklonu do 20 % DN 300

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích     
kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. 
V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na 
dodání     tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 
3. Ztratné lze dohodnout:     a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %,     b) u trub 
polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

VV 20,1"m"         "odečteno z SO 05.1.2 Přeložka odlehčovacího potrubí z ČS PB 20,10

29 M 286112530 trubka KGEM s hrdlem 300X7,7X5M SN4KOEX,PVC kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife, ČSN EN 13476 
trubka KGEM s hrdlem SN4, koextrudované 300x7,7x5m

30 M 286112510 trubka KGEM s hrdlem 300X7,7X1M SN4KOEX,PVC kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife, ČSN EN 13476 
trubka KGEM s hrdlem SN4, koextrudované 300x7,7x1m

31 K 891372121 Montáž kanalizačních šoupátek nebo stavítek DN 300 kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž kanalizačních šoupátek nebo stavítek DN 300

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vysekání otvorů pro kotevní šrouby, na osazení rámů,     
kotevních šroubů vodícího zařízení a na provedení izolačního nátěru. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dodání šoupátek, stavítek a vodícího zařízení; tyto náklady     se oceňují ve specifikaci. 

32 M 422R01 Vřetenové šoupátko DN300 kus 1,00 0,00

PP Vřetenové oboustranné těsnící šoupátko DN 300 (EROX)

33 M 422910620 souprava zemní LADA typ A pro šoupátka DN 100-150 mm, Rd 1,0 m kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP

Díly (sestavy) k armaturám průmyslovým soupravy zemní LADA pro ovládání armatur zakopaných v 
zemi typ A pro šoupátko EKO, BETA 200, BETA Zz, BETA-Z DN 40 a 50 nástavec a spojka z tvárné 
litiny GGG-40, prodlužovací tyč z uhlíkové oceli, ochranná trubka z plastu, kolíky z nerezu pro krycí 
hloubku Rd 1,00 m DN 100-150 mm

34 K 891375321 Montáž zpětných klapek DN 300 kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 300
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Cena celkem [CZK]
Cenová 
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady:     a) u šoupátek ceny -1111 na vytvoření otvorů ve stropech 
šachet pro prostup zemních souprav         šoupátek,     b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení 
zemních souprav,     c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace 
ocelových trubek a         na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     
a) dodání vodoměrů, šoupátek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo 
zpětných         klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a 
hydrantových klíčů,         navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se 
oceňují ve specifikaci,     b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami 
souborů cen 452 2 . - . 1         Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 
3*- . 1 Podkladní a zajišťovací         konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a 
zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto         ceníku,     c) obsyp odvodňovacího zařízení 
hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje         příslušnými cenami souboru cen 451 5 
. - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01         tohoto katalogu,     d) osazení 
hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje         příslušnými 
cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 
891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků.     Tyto se 
oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny 
náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty     v ceně trub. 

35 M 42284001R klapka zpětná koncová DN 300 (žabí) kus 1,00 0,00

PP klapka zpětná koncová (žabí)

36 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu 
potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady:     a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a 
odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou         vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,     
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného 
úseku         potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na 
zaslepení         odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, 

37 K 892381111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 22,10 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu 
potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady:     a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a 
odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou         vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,     
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného 
úseku         potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na 
zaslepení         odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, 

38 K 894105111 Dlažba šachet z cihel kanalizačních Klinker čtyř a vícehranných m3 0,06 0,00 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP
Ostatní konstrukce na trubním vedení zděné dlažby šachet z cihel kanalizačních Klinker na 
cementovou maltu MC 10 čtyř a vícehranných

VV "dno šachet" 0,1"m2" * 0,55 0,06

39 K 8942011R
Betonová spadišťová šachta z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. 
C 20/25

m3 4,82 0,00

VV 1,75"m2" * 1,45"m" + 2,3"m2" * 0,25"m" + 3,1"m2" * 0,55"m 4,82

40 M 286174820 vložka šachtová PRAGMA+ID 10, DN 250 kus 3,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační podzemní systém kanalizační 
PRAGMA+ID 10 vložka šachtová DN 250

P
Poznámka k položce:
Těsnění není zahrnuto v ceně tvarovek, nutno objednat zvlášt.

41 K 894402211 Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových dílců; dílce se oceňují ve specifikaci. 

42 M 59224168R skruž betonová přechodová 500/1000x800/120 SPK kus 1,00 0,00

PP
prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruž přechodová TBR-Q  625/600/120 SPK  62,5/100 x 60 
x 12

43 K 894502101 Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných jednostranné m2 21,96 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných 
jednostranné

VV 6,95 * 2,2 + 4,6 * 1,45 21,96

44 K 894503111 Bednění deskových stropů šachet m2 1,40 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Bednění konstrukcí na trubním vedení deskových stropů šachet jakýchkoliv rozměrů

VV 1,4"m2 1,40

45 K 894608112 Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 t 0,58 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV cca 120kg/m3
VV 1,75"m2" * 1,45"m" + 2,3"m2" * 0,25"m" + 3,1"m2" * 0,55"m 4,82
VV 4,82*0,12 'Přepočtené koeficientem množství 0,58

46 K 899102111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1111 lze použít i pro osazení rektifikačních kroužků nebo rámečků. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve     specifikaci. 

47 M 28661761R poklop DN800 z tvárné litiny - tlakový kus 1,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP
revizní šachty a dvorní vpusti systém Wavin - kanalizační šachty revizní šachty  D 315 poklop 
litinový s rámem 315/10t na betonový kónus

P
Poznámka k položce:
WAVIN, kód výrobku: IF173000W

48 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Osazení poklopů litinových šoupátkových

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich podezdění. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na dodání poklopů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se     nestanoví. 

49 M 422913520 poklop litinový typ 504-šoupátkový kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Díly (sestavy) k armaturám průmyslovým poklopy litinové, GGG-400 typ 504 - šoupátkový

50 K 89950122R Stupadla do šachet ocelová kus 7,00 0,00

51 K 899623161
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném 
výkopu

m3 4,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za rubem 
cihelného     zdiva stok části A 03 tohoto katalogu. 

VV odečteno z SO 05.1.2 Přeložka odlehčovacího potrubí z ČS PB
VV 0,2"m2"*19,9   "obetonávka potrubí 3,98
VV 0,05"m2"*0,3   "obetonávka šoupátkového poklopu 0,02
VV Součet 4,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

52 K 935112211 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm m 8,50 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 
100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro vyplnění spár. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na dodání příkopových tvárnic nebo betonových desek, které se     
oceňují ve specifikaci. 3. Množství měrných jednotek se určuje:     a) pro příkopy z betonových 
tvárnic (žlabu) v m délky jejich podélné osy,     b) pro příkopy z betonových desek v m2 rozvinuté 
lícní plochy dlažby (žlabu),     c) pro lože z kameniva nebo z betonu prostého v cenách -1911 a -
2911 v m2 rozvinuté lícní         plochy dlažby (žlabu). 4. Šířkou žlabu příkopových tvárnic se rozumí 
největší světlá šířka tvárnice. 

53 M 592275900 žlabovka betonová TBM-Q 100-600 50 x 68 x 6 cm kus 17,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Tvárnice meliorační a příkopové betonové a železobetonové žlabovky TBM-Q 100-600        50 x 68 x 
6

VV 8,5*2 'Přepočtené koeficientem množství 17,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 997 Přesun sutě 0,00

54 K 99701380R
Likvidace suti odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, 
skládkovného, apod.

t 0,49 0,00

VV 0,488   "Vybouraní potrubí DN 250 0,49

55 K 99722155R
Likvidace suti odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, 
skládkovného, apod.- komunikace

t 4,94 0,00

D 998 Přesun hmot 0,00

56 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 30,54 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku. 

D M Práce a dodávky M 0,00
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

57 K 460010023 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném km 0,02 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) ve volném terénu

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na:     a) pochůzky projektovanou tratí,     b) vyznačení 
budoucí trasy,     c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů,     d) označení překážek a 
míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly. 

VV 20"m"/1000 0,02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 832 15 CC-CZ:
Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: IČ:

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

SO 05.1 - Úpravy a přeložky kanalizace (VHS Vrchlice – Maleč a.s.)

SO 05 - Úpravy a přeložky inženýrských sítí

SO 05.1.3 - Přeložka kanalizace a prostup spodní stavbou PB

Město Sázava - protipovodňová opatření
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

23-M - Montáže potrubí 0,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 05.1 - Úpravy a přeložky kanalizace (VHS Vrchlice – Maleč a.s.)

SO 05 - Úpravy a přeložky inženýrských sítí

SO 05.1.3 - Přeložka kanalizace a prostup spodní stavbou PB
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 5,51 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 
dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

SO 05.1.3 - Přeložka kanalizace a prostup spodní stavbou PB

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 05.1 - Úpravy a přeložky kanalizace (VHS Vrchlice – Maleč a.s.)

SO 05 - Úpravy a přeložky inženýrských sítí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, 
kořenů apod.);     tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do 
objemu vykopávek pro volbu cen podle množství     nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 
Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici     odebíranou z projektovaných dočasných 
skládek;     a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,     b) mimo staveniště podle 
objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v 
poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201     Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady 
v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje 
se její naložení a přemístění podle     čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. 
Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti     
vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. 
č.     1 takto:     a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;     b) naložení příslušnou 
cenou souboru cen 167 10- . .     c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné 
přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k 
ustanovení čl. 3112 Všeobecných     podmínek tohoto katalogu. 

VV (36,7 "m2") *0,15"m"      "odečteno z SO 05.1.1 Přeložka odlehčovacího potrubí z ČS PB 5,51

2 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 198,96 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na     
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 
jámy     nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických 
melioracích se oceňuje:     a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 
skutečný objem výkopu je větší,     b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem výkopu pro koryta vodotečí,         zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, 
prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí,         dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv 
šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými         pro objem výkopu do 100 m3 a při 
jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem         výkopu přes 100 do 1 
000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 
3161     všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití 
trhavin, oceňuje se toto hloubení:     a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 
60-1201 Dolamování hloubených         vykopávek,     b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti 
individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují 
individuálně. 

VV
"odečteno z SO 05.1.3 Přeložka kanalizace a prostup spodní stavbou PB, (půdorys, 
podélný pr., vzorový řez)

VV
(24.6"m2" * 1.2"m" + 46.1"m2"  * 1.2"m" + 10.8"m2" * 2.45"m" + 10.7"m2" * 2.45"m" + 
1.5"m2" * 2.2" m")*1,12"koef"

157,71

VV 1,5"m2" * 27,5"m    Zrušení úseku stávající kanalizace DN 250 dl. 27,5m 41,25
VV Součet 198,96
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

3 K 15172111R Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 5 m s jeho následným odstraněním m2 202,68 0,00

PP Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 5 m s jeho následným odstraněním

VV
"odečteno z SO 05.1.3 Přeložka kanalizace a prostup spodní stavbou PB, (půdorys, 
podélný pr., vzorový řez)

VV
24.6"m2" * 2 + 46.1"m2" * 2 +10.8"m2" * 2 + 10.7"m2" * 2 + 1.7"m" * 2.95"m" + 1.7"m" * 
2.9"m" * 2 + 1.0"m" * 3.4"m 

202,68

4 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 185,46 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 
000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje     cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat     
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 
se     toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou 
tohoto souboru     cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 
výkopku z hromad s     ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z 
dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku,     i když se provádí. Toto 
ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se     oceňují ve specifikaci. 

VV 3,6*2           "ornicena mezideponii a zpět pro ohumusování 7,20
VV 89,13*2      "zemina pro zásyp a obsyp, na mezideponii tam a zpět 178,26
VV Součet 185,46

5 K 16260110R Vodorovné přemístění přebytku ornice na deponii se složením m3 1,90 0,00

PP Vodorovné přemístění přebytku ornice na deponii se složením

VV 5,5-3,6 1,90

6 K 16270110R
Likvidace výkopku/sypaniny odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy 
a složení, skládkovného, apod.

m3 51,70 0,00

VV 182,1      "výkop 182,10
VV -130,4       "zpětný zásyp -130,40
VV Součet 51,70

7 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 328,18 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin tř. 1 až 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání     
na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny     
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 
vzdálenost     a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 
lodi, nebo         k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,     b) do 
4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného         terénu v 
místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou         
svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v         
bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných 
jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV 1,9             "ornice na deponii 1,90
VV 3,6*2           "ornice na mezideponii a zpět pro ohumusování 7,20
VV 89,13*2      "zemina pro zásyp a obsyp, na mezideponii tam a zpět 178,26
VV 140,82        "zemina po odvodnění 140,82
VV Součet 328,18

8 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 130,38 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:     a) z hornin soudržných do 
100 % PS,     b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,     c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 
zásyp     individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a     zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 
části A 03 Zemní práce pro     objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 
z betonových a železobetonových     trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 
sypaninou rýh bez ohledu na šířku     kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10     m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 
těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 
zasypávaného     prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 
objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených     vedení i s jejich obklady a podklady 
(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).     Objem potrubí do DN 180, příp. 
i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu     zásypu se od objemu výkopu 
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11     Obsyp potrubí, 
přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami 
pro podzemní vedení nebo     zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem 
zbylého výkopku:     a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 
167 10-110         Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V 
případě, že se jedná         o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 
. 0-1 . souboru cen 162 .         0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;     b) přes 1 m3 na 1 m vedení, 
jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet         zároveň s prováděním 
vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné         přemístění 
výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení         
výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí         
poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů 
zářezů se šikmými     stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 
oceňuje:     a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem 
předepsáno         zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,     b) cenou 171 10-1111 Uložení 
sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění         rozprostřeného zbylého 
výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o         objem výkopku, 
který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

VV "odečteno z SO 05.1.3 Přeložka kanalizace a prostup spodní stavbou PB

VV
15.3"m2" * 1.2"m" + 30.3"m2" * 1.2"m" + 5.6"m2" * 2.9"m" + 5.6"m2" * 2.95"m" 
+0.75"m2" * 2.2"m

89,13

VV 1,5"m2" * 27,5"m    Zrušení úseku stávající kanalizace DN 250 dl. 27,5m 41,25
VV Součet 130,38

9 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 19,62 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným 
podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího 
průměru     potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. 
Pro odečítání     objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení 
i s jejich obklady     a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. 
Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. 
Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto 
náklady se oceňují položkou     17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

VV "hutněný krycí štěrkopískový obsyp (obsyp potrubí)

VV
0,6"m2" * (0,6 + 9,0 + 23,1"m")      "odečteno z SO 05.1 Přeložka kanalizace a prostup 
spodní stavbou PB

19,62

10 M 583312000 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 40,30 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo mimo 
normu frakce 0-2 štěrkopísek netříděný

VV 19,62*2,0541 40,30

11 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 36,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, 
tl. vrstvy do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek 
na     místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; 
toto získání se oceňuje cenami souboru cen     121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání 
ornice, v souvislosti s pozn. č. 3 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11     Nakládání, skládání a 
překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice 
umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od     místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění     výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, 
uvedená v popisu cen, neodečítá. 

VV 36"m2"    "odečteno ze situace 36,00

12 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 36,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v 
rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na:     a) přípravu půdy,     b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve 
specifikaci,     c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 
Vypletí a         185 80-43 Zalití rostlin vodou,     d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují 
souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány 
podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití     lezeckých technik. V případě použití lezeckých 
technik se tyto náklady oceňují individuálně. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

13 M 005724800 osivo směs jetelotravní kg 0,54 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná

VV 36*0,015 0,54

14 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 14,80 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech)     
vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 
však     pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 
urovnání     pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 
přerušujících svahy, pro urovnání dna     silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; 
toto urovnání se oceňuje cenami souboru     cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu 
přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých     svahů do projektovaných 
profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou 
započteny v cenách     souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě 
části A02 Zemní práce pro     objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se 
zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV 7,4"m2" * 2   "hutnění základové spáry 14,80

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

15 K 358315114 Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2 m3 0,42 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z 
prostého betonu

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 358 ..-5. Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů lze použít i pro bourání šachet. 

VV 1.2"m2" *0.35"m" 0,42

16 K 358325114 Bourání stoky kompletní nebo otvorů z železobetonu plochy do 4 m2 m3 1,39 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z 
železobetonu

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 358 ..-5. Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů lze použít i pro bourání šachet. 

VV ((PI*0,62^2*1)-(PI*0,5^2*1))*0,5 "Vybourání konusu 0,21
VV ((PI*0,62^2*1)-(PI*0,5^2*1))*2,8 "Vybourání stávající š.208 1,18
VV Součet 1,39

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

17 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,11 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V 
cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních     
pracích. 

VV "pískové lože v  tl.150mm (pod dnem šachty)

VV
1,85 * 0,3 *2"ks         odečteno z SO 05.1,3 Přeložka kanalizace a prostup spodní 
stavbou PB

1,11

18 K 452311121 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop m3 3,95 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky 
a drobné objekty z betonu tř. C 8/10

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 
2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV (27.7"m2" + 10.9"m2" + 0.9"m2")*0,1 3,95

19 K 452312121 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop m3 0,65 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí 
z betonu tř. C 8/10

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 
2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV 0,02"m2" * (0,6 + 9,0 + 23,1"m") 0,65

D 8 Trubní vedení 0,00

20 K 831362121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon 
do 20 % DN 250

m 32,70 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % DN 250

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -2121     
jsou těsnící kroužky součástí dodávky kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci,     
ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 %. 2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé jednotlivé 
napojení dvou dříků trub o zhruba stejném     průměru, kdy maximální rozdíl průměrů je 12 mm. 
Platí také pro spoj dvou různých materiálů 3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny pro každé 
jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na     kanalizační přípojku. 

VV
9,3 + 23,4"m"        "odečteno z SO 05.1 Přeložka kanalizace a prostup spodní stavbou 
PB   "

32,70

21 M 59710705R trouba kameninová DN250mm m 33,19 0,00

PP trouba kameninová DN250mm 

VV 32,7*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 33,19

22 K 891365321 Montáž zpětných klapek DN 250 kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 250

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady:     a) u šoupátek ceny -1111 na vytvoření otvorů ve stropech 
šachet pro prostup zemních souprav         šoupátek,     b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení 
zemních souprav,     c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace 
ocelových trubek a         na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     
a) dodání vodoměrů, šoupátek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo 
zpětných         klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a 
hydrantových klíčů,         navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se 
oceňují ve specifikaci,     b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami 
souborů cen 452 2 . - . 1         Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 
3*- . 1 Podkladní a zajišťovací         konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a 
zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto         ceníku,     c) obsyp odvodňovacího zařízení 
hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje         příslušnými cenami souboru cen 451 5 
. - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01         tohoto katalogu,     d) osazení 
hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje         příslušnými 
cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 
891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků.     Tyto se 
oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny 
náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty     v ceně trub. 

23 M 42284000R klapka zpětná koncová (žabí) kus 1,00 0,00

PP klapka zpětná koncová (žabí)

24 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu 
potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady:     a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a 
odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou         vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,     
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného 
úseku         potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na 
zaslepení         odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, 

25 K 892381111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 27,20 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu 
potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady:     a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a 
odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou         vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,     
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného 
úseku         potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na 
zaslepení         odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, 

26 K 894105111 Dlažba šachet z cihel kanalizačních Klinker čtyř a vícehranných m3 0,18 0,00 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP
Ostatní konstrukce na trubním vedení zděné dlažby šachet z cihel kanalizačních Klinker na 
cementovou maltu MC 10 čtyř a vícehranných

VV 1.2"m2" * 0.15"m" 0,18

27 K 894401211 Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových dílců; dílce se oceňují ve specifikaci. 

VV 4"ks"  4,00

28 M 592241610
skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 
100x50x12 cm

kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBS-Q 
1000/500/120 SP  100 x 50 x 12

29 K 894402211 Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 3,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových dílců; dílce se oceňují ve specifikaci. 

30 M 59224168R skruž betonová přechodová 500/1000x800/120 SPK kus 3,00 0,00

PP
prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruž přechodová TBR-Q  625/600/120 SPK  62,5/100 x 60 
x 12

31 K 89441411R Osazení betonových dílců pro šachty - šachtové dno kus 2,00 0,00

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových

32 M 59224060R
prefabrikované šachtové dno DN1000 s vyzdívkou dna z kyselinovzdorných cihel 
včetně stupadel

kus 2,00 0,00

PP prefabrikované šachtové dno DN1000 s vyzdívkou dna z kyselinovzdorných cihel včetně stupadel

33 K 899102111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 3,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1111 lze použít i pro osazení rektifikačních kroužků nebo rámečků. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve     specifikaci. 

34 M 28661761R poklop DN800 z tvárné litiny - tlakový kus 3,00 0,00

PP
revizní šachty a dvorní vpusti systém Wavin - kanalizační šachty revizní šachty  D 315 poklop 
litinový s rámem 315/10t na betonový kónus

P
Poznámka k položce:
WAVIN, kód výrobku: IF173000W

35 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 32,70 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 32,7   "odečteno z SO 05.1 Přeložka kanalizace a prostup spodní stavbou PB 32,70

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

36 K 96901000R Zrušení úseku stávající kanalizace DN 250 dl. 27,5m m 27,50 0,00

PP

Zrušení úseku stávající kanalizace DN 250 dl. 27,5m

 výkop (včetně sejmutí ornice a pažení)V= 1,5m2 x 27,5m= 41,3m3
 odstranění trub, likvidace          l= 27,5m

 zpětný hutněný zásyp, ohumusování V= 41,3m3

VV 27,5    "odečteno z SO 05.1.3 Přeložka kanalizace a prostup spodní stavbou PB 27,50

D 997 Přesun sutě 0,00

37 K 99701380R
Likvidace suti odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, 
skládkovného, apod.

t 4,26 0,00

VV 4,26   "bourání žb 4,26

D 998 Přesun hmot 0,00

38 K 998275101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop t 18,19 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná     
manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku 
nebo     sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce. 

D 23-M Montáže potrubí 0,00
39 K 23020010R Dělená chránička s utěsněním kus 1,00 0,00

PP
Dělená chránička s utěsněním l= 2,6 + 2,7m
ocel. trouba dn 500; vystřeďovací objímky; těsnění systémem Roxtec

VV 1"kpl"      "odečteno z SO 05.1.3,  dl. 3 m 1,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00
40 K 460010023 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném km 0,03 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) ve volném terénu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na:     a) pochůzky projektovanou tratí,     b) vyznačení 
budoucí trasy,     c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů,     d) označení překážek a 
míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly. 

VV 27"m"/1000 0,03
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31.5.2016

Zadavatel: IČ:

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

SO 05.2 - Úpravy a přeložky vodovodů (VHS Vrchlice-Maleč a.s.)

SO 05 - Úpravy a přeložky inženýrských sítí

SO 05.2.1 - Shybka vodovodu pod obnoveným korytem PB

Město Sázava - protipovodňová opatření
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    23-M - Montáže potrubí 0,00

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 05.2 - Úpravy a přeložky vodovodů (VHS Vrchlice-Maleč a.s.)

SO 05 - Úpravy a přeložky inženýrských sítí

SO 05.2.1 - Shybka vodovodu pod obnoveným korytem PB

Strana 331 z 512



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 111151121
Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu 
do 1:5

m2 18,04 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, 
odvozem     do 20 km a se složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na 
skládku. 3. Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez trávního porostu, pokud je jejich 
plocha     menší než 3 m2 jednotlivě. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky 
pro svahy běžně schůdné; bez použití     lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se 
tyto náklady oceňují individuálně. 

VV "SO 05.2.1 Shybka vodovodu pod obnoveným korytem PB
VV "sečení trávy v místě výkopu pro demontáž potrubí
VV "rozměry: š. 1,10m x l. 16,40m x v. 1,40m
VV 1,10*16,40 18,04
VV Součet 18,04

2 K 121112111 Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m m3 2,71 0,00 CS ÚRS 2016 01

SO 05.2.1 - Shybka vodovodu pod obnoveným korytem PB

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 05.2 - Úpravy a přeložky vodovodů (VHS Vrchlice-Maleč a.s.)

SO 05 - Úpravy a přeložky inženýrských sítí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP
Sejmutí ornice ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na dočasné či trvalé skládky nebo na 
hromady v místě upotřebení tloušťky vrstvy do 150 mm

VV "SO 05.2.1 Shybka vodovodu pod obnoveným korytem PB
VV "sejmutí ornice tl. 0,15m v místě výkopu pro demontáž potrubí
VV "rozměry: š. 1,10m x l. 16,40m x v. 0,15m
VV 1,10*16,40*0,15 2,71
VV Součet 2,71

3 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 25,26 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na     
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 
jámy     nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických 
melioracích se oceňuje:     a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 
skutečný objem výkopu je větší,     b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem výkopu pro koryta vodotečí,         zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, 
prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí,         dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv 
šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými         pro objem výkopu do 100 m3 a při 
jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem         výkopu přes 100 do 1 
000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 
3161     všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití 
trhavin, oceňuje se toto hloubení:     a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 
60-1201 Dolamování hloubených         vykopávek,     b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti 
individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují 
individuálně. 

VV "SO 05.2.1 Shybka vodovodu pod obnoveným korytem PB
VV "výkop pro demontáž potrubí
VV "rozměry: š. 1,10m x l. 16,40m x v. 1,40m
VV 1,10*16,40*1,40 25,26
VV Součet 25,26

4 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 7,58 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na     
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 
jámy     nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických 
melioracích se oceňuje:     a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 
skutečný objem výkopu je větší,     b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem výkopu pro koryta vodotečí,         zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, 
prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí,         dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv 
šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými         pro objem výkopu do 100 m3 a při 
jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem         výkopu přes 100 do 1 
000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 
3161     všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití 
trhavin, oceňuje se toto hloubení:     a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 
60-1201 Dolamování hloubených         vykopávek,     b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti 
individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují 
individuálně. 

VV "SO 05.2.1 Shybka vodovodu pod obnoveným korytem PB
VV "výkop pro demontáž potrubí
VV "rozměry: š. 1,10m x l. 16,40m x v. 1,40m
VV 1,10*16,40*1,40 25,26
VV Součet 25,26
VV 25,256*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 7,58

5 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 382,86 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti 
v hornině tř. 3 do 100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se     
oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) svislé přemístění výkopku,     
b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu.     c) přehození výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na         dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na roubení. 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto:     a) 
dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro         
podzemní stěny – její výroba katalogu 800-2 Zvlášní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako         
součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667,     b) doplnění bentonitové 
suspenze se ocení cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze         katalogu 800-2 Zvlášní 
zakládání objektů. 5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, 
se oceňuje cenami     souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, 
vodorovné přemístění     znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 . 
. -4 . Vodorovné přemístění     znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

VV "SO 05.2.1 Shybka vodovodu pod obnoveným korytem PB
VV "výkopu pro montáž nového potrubí
VV "rozměry: š. 2,40-2,10m x l. 140m x v. max. 3,80m
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VV 139,7*2,48+7,8*1,3+8,2*1,3+12,0*1,3 382,86
VV Součet 382,86

6 K 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 114,86 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti 
v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se     
oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) svislé přemístění výkopku,     
b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu.     c) přehození výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na         dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na roubení. 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto:     a) 
dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro         
podzemní stěny – její výroba katalogu 800-2 Zvlášní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako         
součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667,     b) doplnění bentonitové 
suspenze se ocení cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze         katalogu 800-2 Zvlášní 
zakládání objektů. 5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, 
se oceňuje cenami     souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, 
vodorovné přemístění     znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 . 
. -4 . Vodorovné přemístění     znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

VV "SO 05.2.1 Shybka vodovodu pod obnoveným korytem PB
VV "výkopu pro montáž nového potrubí
VV "rozměry: š. 2,40-2,10m x l. 140m x v. max. 3,80m
VV 139,7*2,48+7,8*1,3+8,2*1,3+12,0*1,3 382,86
VV Součet 382,86
VV 382,856*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 114,86

7 K 15172111R Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 5 m s jeho následným odstraněním m2 71,70 0,00

PP Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 5 m s jeho následným odstraněním

VV "SO 05.2.1 Shybka vodovodu pod obnoveným korytem PB
VV "pažení výkopu pro montáž nového potrubí
VV "rozměry: 22,0x 3,0m + 2,3x 2,48 m
VV 22*3+2,3*2,48 71,70

8 K 153111111 Příčné řezání ocelových štětovnic na skládce kus 165,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovnic na skládce příčné

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) dodání štětovnic trvale zabudovaných; tyto náklady 
se oceňují ve specifikaci,     b) opotřebení štětovnic dočasně zabudovaných; tyto náklady se 
oceňují ve specifikaci jako 0,5         násobek pořizovací ceny materiálu,     c) zřízení stěn z 
ocelových štětovnic         - beraněných; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 153 11-2 Stěny 
beraněné             z ocelových štětovnic,         - nasazených; tyto náklady se oceňují cenami 
souboru cen 153 11-4 Zřízení štětových stěn z             ocelových štětovnic, válcovaných tyčí nebo 
kolejnic nasazených. 
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VV "SO 05.2.1 Shybka vodovodu pod obnoveným korytem PB
VV "demontáž pažení výkopu pro montáž nového potrubí
VV "nastražení stětovnic 99,0x 6,0m, hmotnost 123,5kg
VV "šířka štětovnice 0,6m
VV 99/0,6 165,00
VV Součet 165,00

9 K 153112111 Nastražení ocelových štětovnic dl do 10 m ve standardních podmínkách z terénu m2 594,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu nastražení štětovnic ve standardních 
podmínkách, délky do 10 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2111 a -2112 jsou započteny i náklady na případné zdvojování štětovnic. 2. V cenách  
nejsou započteny náklady na:     a) dodání nebo opotřebení štětovnic.         - dodání štětovnic 
trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci.         - opotřebení štětovnic dočasně zabudovaných 
se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek             pořizovací ceny materiálu.     b) úpravu 
štětovnic pro manipulaci, řezání nebo sváření, tyto úpravy se oceňují cenami 153         11-1. . . 
Úprava ocelových štětovnic 

VV "SO 05.2.1 Shybka vodovodu pod obnoveným korytem PB
VV "pažení výkopu pro montáž nového potrubí
VV "nastražení stětovnic 99,0x 6,0m, hmotnost 123,5kg
VV (99*6) 594,00
VV Součet 594,00

10 M 15920220R štětovnice VL 604 t 73,36 0,00

PP Štětovnice, pažnice z oceli štětovnice

VV "SO 05.2.1 Shybka vodovodu pod obnoveným korytem PB
VV "pažení výkopu pro montáž nového potrubí
VV "nastražení stětovnic 99,0x 6,0m, hmotnost 123,5kg, 50% opotřebení
VV 594"m2"*123,5"kg/m2"/1000 73,36
VV Součet 73,36

11 K 153112122 Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 8 m ve standardních podmínkách z terénu m2 594,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve standardních 
podmínkách, délky do 8 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2111 a -2112 jsou započteny i náklady na případné zdvojování štětovnic. 2. V cenách  
nejsou započteny náklady na:     a) dodání nebo opotřebení štětovnic.         - dodání štětovnic 
trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci.         - opotřebení štětovnic dočasně zabudovaných 
se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek             pořizovací ceny materiálu.     b) úpravu 
štětovnic pro manipulaci, řezání nebo sváření, tyto úpravy se oceňují cenami 153         11-1. . . 
Úprava ocelových štětovnic 

VV "SO 05.2.1 Shybka vodovodu pod obnoveným korytem PB
VV "pažení výkopu pro montáž nového potrubí
VV "nastražení stětovnic 99,0x 6,0m, hmotnost 123,5kg
VV (99*6) 594,00
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VV Součet 594,00

12 K 153113112
Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zaberaněných do hl 8 m z terénu ve 
standardnich podmínkách

m2 594,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných z terénu délky do 12 m ve standardních 
podmínkách, zaberaněných na hloubku do 8 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na úpravu štětovnic pro manipulaci, řezání nebo sváření tyto     
úpravy se oceňují cenami 153 11-1. . . Úprava ocelových štětovnic 2. Množství měrných jednotek se 
určuje v m2 plochy zaberaněné části stěny. 

VV "SO 05.2.1 Shybka vodovodu pod obnoveným korytem PB
VV "demontáž pažení výkopu pro montáž nového potrubí
VV "nastražení stětovnic 99,0x 6,0m, hmotnost 123,5kg
VV (99*6) 594,00
VV Součet 594,00

13 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 408,11 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 
na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze     
zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, 
pokud     tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 
2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění     výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. 
Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu     
konstrukcí před rozbouráním. 

VV "SO 05.2.1 Shybka vodovodu pod obnoveným korytem PB
VV "manipulace se zeminou výkopu pro demontáž potrubí
VV "rozměry: š. 1,10m x l. 16,40m x v. 1,40m
VV 1,10*16,40*1,40 25,26
VV "manipulace se zeminou výkopu pro montáž nového potrubí
VV "rozměry: š. 2,40-2,10m x l. 140m x v. max. 3,80m
VV 139,7*2,48+7,8*1,3+8,2*1,3+12,0*1,3 382,86
VV Součet 408,11

14 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 408,11 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 
m
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje     cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat     
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 
se     toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou 
tohoto souboru     cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 
výkopku z hromad s     ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z 
dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku,     i když se provádí. Toto 
ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se     oceňují ve specifikaci. 

VV "SO 05.2.1 Shybka vodovodu pod obnoveným korytem PB
VV "manipulace se zeminou v místě výkopu pro demontáž potrubí
VV "rozměry: š. 1,10m x l. 16,40m x v. 1,40m
VV 1,10*16,40*1,40 25,26
VV "manipulace se zeminou výkopu pro montáž nového potrubí
VV "rozměry: š. 2,40-2,10m x l. 140m x v. max. 3,80m
VV 139,7*2,48+7,8*1,3+8,2*1,3+12,0*1,3 382,86
VV Součet 408,11

15 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 744,12 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 
000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje     cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat     
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 
se     toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou 
tohoto souboru     cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 
výkopku z hromad s     ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z 
dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku,     i když se provádí. Toto 
ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se     oceňují ve specifikaci. 

VV 369,36*2     "zemina pro zásyp,  na mezideponii a zpět 738,72
VV 2,7            "ornice na mezideponii 2,70
VV 2,7            "ornice z mezideponie pro ohumusování 2,70
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VV Součet 744,12

16 K 16270110R
Likvidace výkopku/sypaniny odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy 
a složení, skládkovného, apod.

m3 39,76 0,00

VV 25,26+383,86    "výkop 409,12
VV -369,36                  "zpětný zásyp -369,36
VV Součet 39,76

17 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 374,76 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání     
na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny     
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 
vzdálenost     a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 
lodi, nebo         k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,     b) do 
4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného         terénu v 
místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou         
svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v         
bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných 
jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV 2,7              "ornice, přesun na mezideponii 2,70
VV 2,7              "ornice na mezideponii pro ohumusování 2,70
VV 369,36        "zemina pro zásyp, naložení na mezideponii 369,36
VV Součet 374,76

18 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 410,82 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Uložení sypaniny na skládky
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro:     a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2         projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku 
nebo ornice; v opačném případě se         uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice 
připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl         množství výkopku nebo ornice, měřeného v 
rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;     b) zasypání koryt vodotečí a 
prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;     c) uložení výkopku pod vodou do 
prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo 
ornice:     a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek 
získán, a to ani         tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále 
přemisťuje na hromady         podél výkopu;     b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány 
projektem;     c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené 
plochy této skládky         připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);     
d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m,         
nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-
1102, 162         20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na 
dočasnou skládku         neoceňuje.     e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení 
výkopku se oceňuje cenami souboru         cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -
1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na     
skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. 
Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém     
stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 

VV "SO 05.2.1 Shybka vodovodu pod obnoveným korytem PB
VV "manipulace se zeminou výkopu pro demontáž potrubí
VV "rozměry: š. 1,10m x l. 16,40m x v. 1,40m
VV 1,10*16,40*1,40 25,26
VV "manipulace se zeminou výkopu pro montáž nového potrubí
VV "rozměry: š. 2,40-2,10m x l. 140m x v. max. 3,80m
VV 139,7*2,48+7,8*1,3+8,2*1,3+12,0*1,3 382,86
VV "sejmutí ornice tl. 0,15m v místě výkopu pro demontáž potrubí
VV "rozměry: š. 1,10m x l. 16,40m x v. 0,15m
VV 1,10*16,40*0,15 2,71
VV Součet 410,82

19 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 369,36 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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[CZK]
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:     a) z hornin soudržných do 
100 % PS,     b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,     c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 
zásyp     individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a     zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 
části A 03 Zemní práce pro     objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 
z betonových a železobetonových     trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 
sypaninou rýh bez ohledu na šířku     kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10     m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 
těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 
zasypávaného     prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 
objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených     vedení i s jejich obklady a podklady 
(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).     Objem potrubí do DN 180, příp. 
i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu     zásypu se od objemu výkopu 
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11     Obsyp potrubí, 
přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami 
pro podzemní vedení nebo     zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem 
zbylého výkopku:     a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 
167 10-110         Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V 
případě, že se jedná         o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 
. 0-1 . souboru cen 162 .         0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;     b) přes 1 m3 na 1 m vedení, 
jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet         zároveň s prováděním 
vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné         přemístění 
výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení         
výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí         
poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů 
zářezů se šikmými     stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 
oceňuje:     a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem 
předepsáno         zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,     b) cenou 171 10-1111 Uložení 
sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění         rozprostřeného zbylého 
výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o         objem výkopku, 
který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

VV "SO 05.2.1 Shybka vodovodu pod obnoveným korytem PB
VV "zásyp výkopu pro demontáž potrubí
VV "rozměry: š. 1,10m x l. 16,40m x v. 1,40m
VV 1,10*16,40*1,40 25,26
VV "zásyp potrubí ve výkopu nového potrubí
VV "výkop 382,8m3 -(4,8m3 + 6,3m3 + 27,6 m3 )
VV 382,8-(4,8+6,3+27,6) 344,10
VV Součet 369,36

20 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 8,30 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél 
výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez 
prohození sypaniny
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího 
průměru     potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. 
Pro odečítání     objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení 
i s jejich obklady     a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. 
Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. 
Tato se oceňuje ve specifikaci. 

VV "SO 05.2.1 Shybka vodovodu pod obnoveným korytem PB
VV "obsypání potrubí ve výkopu 
VV "rozměry: š. 1,10m x l. 16,40m x v. 0,46m
VV 1,10*16,40*0,46 8,30
VV Součet 8,30

21 M 583336250 kamenivo těžené hrubé prané (Bratčice) frakce 4-8 t 17,04 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené 
hrubé frakce   4-8 praná pískovna Bratčice

VV "SO 05.2.1 Shybka vodovodu pod obnoveným korytem PB
VV "obsypání potrubí ve výkopu 
VV "rozměry: š. 1,10m x l. 16,40m x v. 0,46m
VV 1,10*16,40*0,46 8,30
VV Součet 8,30
VV 8,298*2,054 'Přepočtené koeficientem množství 17,04

22 K 181301112 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 18,04 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, 
tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek 
na     místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; 
toto získání se oceňuje cenami souboru cen     121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání 
ornice, v souvislosti s pozn. č. 3 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11     Nakládání, skládání a 
překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice 
umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od     místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění     výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, 
uvedená v popisu cen, neodečítá. 

VV "SO 05.2.1 Shybka vodovodu pod obnoveným korytem PB
VV "vrácení ornice tl. 0,15m v místě výkopu pro demontáž potrubí
VV "rozměry: š. 1,10m x l. 16,40m x v. 0,15m
VV 1,10*16,40 18,04
VV Součet 18,04

23 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 18,04 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení 
parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na:     a) přípravu půdy,     b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve 
specifikaci,     c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 
Vypletí a         185 80-43 Zalití rostlin vodou,     d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují 
souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány 
podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití     lezeckých technik. V případě použití lezeckých 
technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV "SO 05.2.1 Shybka vodovodu pod obnoveným korytem PB
VV "obnova trávníku v místě výkopu pro demontáž potrubí
VV "rozměry: š. 1,10m x l. 16,40m x v. 0,15m
VV 1,10*16,40 18,04
VV Součet 18,04

24 M 005724150 osivo směs travní parková směs exclusive kg 0,27 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková směs exclusive (10 kg)

VV 18,04*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,27

25 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 0,02 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

VV "SO 05.2.1 Shybka vodovodu pod obnoveným korytem PB
VV "obnova trávníku v místě výkopu pro demontáž potrubí
VV "rozměry: š. 1,10m x l. 16,40m x v. 0,15m
VV 1,10*16,40*0,15 2,71
VV Součet 2,71
VV 2,706*0,007 'Přepočtené koeficientem množství 0,02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

26 K 358325114 Bourání stoky kompletní nebo otvorů z železobetonu plochy do 4 m2 m3 3,39 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z 
železobetonu

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 358 ..-5. Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů lze použít i pro bourání šachet. 

VV "SO 05.2.1 Shybka vodovodu pod obnoveným korytem PB
VV "demontáž stávajícího žb šachty
VV "rozměry: š. 1,40 x h. 1,21 x v.2,00m
VV 1,40*1,21*2,00 3,39
VV Součet 3,39

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

27 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 3,61 0,00 CS ÚRS 2016 01
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[CZK]
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PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V 
cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních     
pracích. 

VV "SO 05.2.1 Shybka vodovodu pod obnoveným korytem PB
VV "lože pod potrubí ve výkopu tl. 200mm
VV "rozměry: š. 1,10m x l. 16,40m x v. 1,40m
VV 1,10*16,40*0,20 3,61
VV Součet 3,61

D 5 Komunikace pozemní 0,00

28 K 591241111R Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do betonu m2 0,80 0,00 R-položka

PP
Kladení dlažby z kostek s provedením lože z betonu, s vyplněním spár a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici drobných z kamene

VV "SO 05.2.1 Shybka vodovodu pod obnoveným korytem PB
VV "odláždění hrnce zemní soupravy šoupat - dlažební kostky do betonu
VV "rozměr: 0,80m2
VV 0,80 0,80
VV Součet 0,80

29 M 583801200 kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm t 0,16 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka 
dlažební drobná žula (materiálová skupina I/2) vel. 8/10 cm šedá  (1t = cca 5 m2)

P
Poznámka k položce:
1t = cca 5 m2

VV "SO 05.2.1 Shybka vodovodu pod obnoveným korytem PB
VV "odláždění hrnce zemní soupravy šoupat - dlažební kostky do betonu
VV "rozměr: 0,80m
VV 0,80/5 0,16
VV Součet 0,16

D 8 Trubní vedení 0,00

30 K 850315121R Výřez nebo výsek na potrubí z plastu DN 150 kus 4,00 0,00 R-položka

PP Výřez nebo výsek na potrubí z trub plastových DN 150

VV "SO 05.2.1 Shybka vodovodu pod obnoveným korytem PB
VV "demontáž stávajícího potrubí PE DN150
VV "přerušení stávajícího vedení - 4x řez
VV 2+2 4,00
VV Součet 4,00

31 K 871251141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 110 x 10,0 mm m 16,00 0,00 CS ÚRS 2016 01
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PP
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo 
SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na:     a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve 
specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub         polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC 
ve výši 3 %,     b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -2111 jsou určeny i 
pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel. 

VV "SO 05.2.1 Shybka vodovodu pod obnoveným korytem PB
VV "montáž nového potrubí DN100 PE100
VV "rozměry: l. 16,0m
VV 16,0 16,00
VV Součet 16,00

32 M 286136010 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 110x10,0. L=12m m 16,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE PE100 potrubí - pro rozvody vody dvouvrstvé potrubí PE 
100 s 10% signalizační vrstvou (od d32 do d450) SDR 11, délka 12 m 110x10,0

VV "SO 05.2.1 Shybka vodovodu pod obnoveným korytem PB
VV "montáž nového potrubí DN100 PE100
VV "rozměry: l. 16,0m
VV 16,0 16,00
VV Součet 16,00

33 K 871321141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 160 x 14,6 mm m 98,40 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo 
SDR 11/PN16 D 160 x 14,6 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na:     a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve 
specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub         polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC 
ve výši 3 %,     b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -2111 jsou určeny i 
pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel. 

VV "SO 05.2.1 Shybka vodovodu pod obnoveným korytem PB
VV "montáž nového potrubí DN150 PE100
VV "rozměry: l. 98,4m
VV 98,4 98,40
VV Součet 98,40

34 M 286136040 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 160x14,6. L=12m m 98,40 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE PE100 potrubí - pro rozvody vody dvouvrstvé potrubí PE 
100 s 10% signalizační vrstvou (od d32 do d450) SDR 11, délka 12 m 160x14,6

VV "SO 05.2.1 Shybka vodovodu pod obnoveným korytem PB
VV "montáž nového potrubí DN150 PE100
VV "rozměry: l. 98,4m
VV 98,4 98,40
VV Součet 98,40
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35 K 877261112 Montáž elektrokolen 90° na potrubí z PE trub D 110 kus 6,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 
11/PN16 kolen 90 st. D 110

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se 
oceňují     ve specifikaci. 

VV "SO 05.2.1 Shybka vodovodu pod obnoveným korytem PB
VV "montáž potrubí vodovodní  PE DN 100
VV "montáž tvarovek koleno 90° ks 6
VV 6 6,00
VV Součet 6,00

36 M 286149370 elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 110 kus 6,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Trubky z polypropylénu a kombinované pro rozvod pitné a teplé užitkové vody PE elektrotvarovky 
elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16 d 110

VV "SO 05.2.1 Shybka vodovodu pod obnoveným korytem PB
VV "montáž potrubí vodovodní  PE DN 100
VV "montáž tvarovek koleno 90° ks 6
VV 6 6,00
VV Součet 6,00

37 K 877321101 Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub D 160 kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 
11/PN16 spojek nebo redukcí D 160

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se 
oceňují     ve specifikaci. 

VV "SO 05.2.1 Shybka vodovodu pod obnoveným korytem PB
VV "montáž potrubí vodovodní  PE DN 150
VV "napojení potrubí nové/stávající 2x 2
VV 4 4,00
VV Součet 4,00

38 M 286159780 elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 160 kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Trubky z polypropylénu a kombinované pro rozvod pitné a teplé užitkové vody PE elektrotvarovky 
elektrospojka SDR 11, PE 100 - Radius, PN 16 d 160

VV "SO 05.2.1 Shybka vodovodu pod obnoveným korytem PB
VV "montáž potrubí vodovodní  PE DN 150
VV "napojení potrubí nové/stávající 2x 2
VV 4 4,00
VV Součet 4,00

39 K 877321102R Montáž lemový nákružek DN 100 na potrubí z PE trub kus 4,00 0,00 R-položka
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PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 
11/PN16 nákružek lemový D 160

VV "SO 05.2.1 Shybka vodovodu pod obnoveným korytem PB
VV "montáž potrubí vodovodní  PE DN 100
VV "montáž lemový nákružek ks 4
VV 4 4,00
VV Součet 4,00

40 M 286544090 nákružek lemový z polypropylénu 100 kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Prvky kompletační z polypropylénu pro trubky prvky kompletační z polypropylénu typu 3 (PPR) pro 
rozvod pitné a teplé užitkové vody tvarovky s kovovým závitem PPR lemový nákružek 110 mm

P
Poznámka k položce:
WAVIN, kód výrobku: SLN110XXXX

VV "SO 05.2.1 Shybka vodovodu pod obnoveným korytem PB
VV "montáž potrubí vodovodní  PE DN 100
VV "montáž lemový nákružek ks 4
VV 4 4,00
VV Součet 4,00

41 K 877321110R Montáž elektrokolen 11° na potrubí z PE trub D 160 kus 2,00 0,00 R-položka

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 
11/PN16 kolen 45 st. D 160

VV "SO 05.2.1 Shybka vodovodu pod obnoveným korytem PB
VV "montáž potrubí vodovodní  PE DN 150
VV "montáž tvarovek koleno 11° ks 2
VV 2 2,00
VV Součet 2,00

42 M 286149510R elektrokoleno 11°, PE 100, PN 16, d 160 kus 2,00 0,00 R-položka

PP
Trubky z polypropylénu a kombinované pro rozvod pitné a teplé užitkové vody PE elektrotvarovky 
elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16 d 160

VV "SO 05.2.1 Shybka vodovodu pod obnoveným korytem PB
VV "montáž potrubí vodovodní  PE DN 150
VV "montáž tvarovek koleno 11° ks 2
VV 2 2,00
VV Součet 2,00

43 K 877321112 Montáž elektrokolen 90° na potrubí z PE trub D 160 kus 8,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 
11/PN16 kolen 90 st. D 160

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se 
oceňují     ve specifikaci. 

VV "SO 05.2.1 Shybka vodovodu pod obnoveným korytem PB
VV "montáž potrubí vodovodní  PE DN 150
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VV "montáž tvarovek koleno 90° ks 8
VV 8 8,00
VV Součet 8,00

44 M 286149390 elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 160 kus 8,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Trubky z polypropylénu a kombinované pro rozvod pitné a teplé užitkové vody PE elektrotvarovky 
elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16 d 160

VV "SO 05.2.1 Shybka vodovodu pod obnoveným korytem PB
VV "montáž potrubí vodovodní  PE DN 150
VV "montáž tvarovek koleno 90° ks 8
VV 8 8,00
VV Součet 8,00

45 K 877321116 Montáž elektro T-kusů redukovaných na potrubí z PE trub D 160/110 kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 
11/PN16 T-kusů redukovaných D 160/110

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se 
oceňují     ve specifikaci. 

VV "SO 05.2.1 Shybka vodovodu pod obnoveným korytem PB
VV "montáž potrubí vodovodní  PE DN 150
VV "montáž tvarovek Odbočka DN150/DN100 ks 2
VV 2 2,00
VV Součet 2,00

46 M 286149700 elektro T-kus redukovaný, PE 100, PN 16, d 160-110 kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Trubky z polypropylénu a kombinované pro rozvod pitné a teplé užitkové vody PE elektrotvarovky 
elektro T-kus redukovaný, PE 100, PN 16 d 160-110

VV "SO 05.2.1 Shybka vodovodu pod obnoveným korytem PB
VV "montáž potrubí vodovodní  PE DN 150
VV "montáž tvarovek Odbočka DN150/DN100 ks 2
VV 2 2,00
VV Součet 2,00

47 K 891261111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením 
zemní soupravy (bez poklopů) DN 100
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady:     a) u šoupátek ceny -1111 na vytvoření otvorů ve stropech 
šachet pro prostup zemních souprav         šoupátek,     b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení 
zemních souprav,     c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace 
ocelových trubek a         na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     
a) dodání vodoměrů, šoupátek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo 
zpětných         klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a 
hydrantových klíčů,         navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se 
oceňují ve specifikaci,     b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami 
souborů cen 452 2 . - . 1         Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 
3*- . 1 Podkladní a zajišťovací         konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a 
zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto         ceníku,     c) obsyp odvodňovacího zařízení 
hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje         příslušnými cenami souboru cen 451 5 
. - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01         tohoto katalogu,     d) osazení 
hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje         příslušnými 
cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 
891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků.     Tyto se 
oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny 
náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty     v ceně trub. 

VV "SO 05.2.1 Shybka vodovodu pod obnoveným korytem PB
VV "montáž potrubí vodovodní  PE DN 100
VV "vodárenské šoupě DN 100 ks 2
VV 2 2,00
VV Součet 2,00

48 M 422910740 souprava zemní LADA typ A pro šoupátka DN 100-150 mm, Rd 1,5 m kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP

Díly (sestavy) k armaturám průmyslovým soupravy zemní LADA pro ovládání armatur zakopaných v 
zemi typ A pro šoupátko EKO, BETA 200, BETA Zz, BETA-Z DN 40 a 50 nástavec a spojka z tvárné 
litiny GGG-40, prodlužovací tyč z uhlíkové oceli, ochranná trubka z plastu, kolíky z nerezu pro krycí 
hloubku Rd 1,5 m DN 100-150 mm

VV "SO 05.2.1 Shybka vodovodu pod obnoveným korytem PB
VV "montáž potrubí vodovodní  PE DN 100
VV "souprava zemní DN 100-150 ks 2
VV 2 2,00
VV Součet 2,00

49 M 422211500R šoupátko s PE vevařovacími konci, voda, PN10 DN 100/110 PE 100 kus 2,00 0,00 R-položka

PP
Šoupátka do PN 40, šoupátka s vevařovacími konci pro potrubí PE a PVC pitná voda, neagresívní 
odpadní voda  DN 100/110  PN10

VV "SO 05.2.1 Shybka vodovodu pod obnoveným korytem PB
VV "montáž potrubí vodovodní  PE DN 100
VV "vodárenské šoupě DN 100 ks 2
VV 2 2,00
VV Součet 2,00
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50 K 230120073R Značení armatur štítkem kus 2,00 0,00 R-položka

PP Značení potrubí smaltovaným nebo plastovým štítkem

VV "SO 05.2.1 Shybka vodovodu pod obnoveným korytem PB
VV "montáž potrubí vodovodní  PE DN 100
VV "vodárenské šoupě DN 100 ks 2
VV "ukotvení k pilíři mostu
VV 2 2,00
VV Součet 2,00

51 K 891265321 Montáž zpětných klapek DN 100 kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 100

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady:     a) u šoupátek ceny -1111 na vytvoření otvorů ve stropech 
šachet pro prostup zemních souprav         šoupátek,     b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení 
zemních souprav,     c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace 
ocelových trubek a         na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     
a) dodání vodoměrů, šoupátek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo 
zpětných         klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a 
hydrantových klíčů,         navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se 
oceňují ve specifikaci,     b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami 
souborů cen 452 2 . - . 1         Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 
3*- . 1 Podkladní a zajišťovací         konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a 
zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto         ceníku,     c) obsyp odvodňovacího zařízení 
hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje         příslušnými cenami souboru cen 451 5 
. - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01         tohoto katalogu,     d) osazení 
hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje         příslušnými 
cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 
891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků.     Tyto se 
oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny 
náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty     v ceně trub. 

VV "SO 05.2.1 Shybka vodovodu pod obnoveným korytem PB
VV "montáž potrubí vodovodní  PE DN 100
VV "zpětná klapka plast, svislá DN 100 ks 2
VV 2 2,00
VV Součet 2,00

52 M 422844090R klapka zpětná z plastu jednoduchá DN100 mm kus 2,00 0,00 R-položka

PP Klapky do PN 40 klapky z plastui do PN 4, PN 16, klapka zpětná, DN 100 mm

VV "SO 05.2.1 Shybka vodovodu pod obnoveným korytem PB
VV "montáž potrubí vodovodní  PE DN 100
VV "zpětná klapka plast, svislá DN 100 ks 2
VV 2 2,00
VV Součet 2,00
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53 K 891311821 Demontáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 150 kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v šachtách s ručním kolečkem DN 150

VV "SO 05.2.1 Shybka vodovodu pod obnoveným korytem PB
VV "demontáž stávajícího potrubí PE DN150
VV "rozměry: l. 80m, 2ks šoupat na potrubí DN150
VV 2 2,00
VV Součet 2,00

54 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 16,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu 
potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady:     a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a 
odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou         vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,     
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného 
úseku         potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na 
zaslepení         odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, 

VV "SO 05.2.1 Shybka vodovodu pod obnoveným korytem PB
VV "montáž nového potrubí DN100 PE100
VV "rozměry: l. 16,0m
VV 16,0 16,00
VV Součet 16,00

55 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 16,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního     
prostředku. 

VV "SO 05.2.1 Shybka vodovodu pod obnoveným korytem PB
VV "montáž nového potrubí DN100 PE100
VV "rozměry: l. 16,0m
VV 16,0 16,00
VV Součet 16,00

56 K 892312121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 4,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí. 2. 
V cenách jsou započteny i náklady na:     a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení 
konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a         vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky,     b) 
vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) utěsnění 
kanalizačních přípojek.     b) zkoušky vstupních a revizních šachet. 

VV "SO 05.2.1 Shybka vodovodu pod obnoveným korytem PB
VV "montáž nového potrubí DN150 PE100
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VV "rozměry: l. 98,4m = 2 úseky
VV "montáž nového potrubí DN100 PE100
VV "rozměry: l. 16,0m +2ks šoupě = 2 úseky
VV 2+2 4,00
VV Součet 4,00

57 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 98,40 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu 
potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady:     a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a 
odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou         vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,     
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného 
úseku         potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na 
zaslepení         odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, 

VV "SO 05.2.1 Shybka vodovodu pod obnoveným korytem PB
VV "montáž nového potrubí DN150 PE100
VV "rozměry: l. 98,4m
VV 98,4 98,40
VV Součet 98,40

58 K 892353122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 m 98,40 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního     
prostředku. 

VV "SO 05.2.1 Shybka vodovodu pod obnoveným korytem PB
VV "montáž nového potrubí DN150 PE100
VV "rozměry: l. 98,4m
VV 98,4 98,40
VV Součet 98,40

59 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu 
potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady:     a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a 
odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou         vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,     
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného 
úseku         potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na 
zaslepení         odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, 

VV "SO 05.2.1 Shybka vodovodu pod obnoveným korytem PB
VV "montáž nového potrubí DN150 PE100
VV "rozměry: l. 98,4m = 2 úseky
VV "montáž nového potrubí DN100 PE100
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VV "rozměry: l. 16,0m +2ks šoupě = 2 úseky
VV 2+2 4,00
VV Součet 4,00

60 K 899623171
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném 
výkopu

m3 28,86 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 25/30

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za rubem 
cihelného     zdiva stok části A 03 tohoto katalogu. 

VV "SO 05.2.1 Shybka vodovodu pod obnoveným korytem PB
VV "obetonování nového potrubí
VV "beton C25/30 XC4(CZ)-XF3-XA1
VV "rozměry: š.1,30m x  l. 26,65+13,71m x v. 0,55m
VV 0,55*1,30*(26,65+13,71) 28,86
VV Součet 28,86

61 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m2 43,22 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu

VV "SO 05.2.1 Shybka vodovodu pod obnoveným korytem PB
VV "bednění pro obetonování nového potrubí
VV "rozměry: l. 26,65+13,71m x v. 0,55m
VV 2*(0,5*(26,65+13,71)+2*(0,55*1,3)) 43,22
VV Součet 43,22

62 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC m 114,40 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm

VV "SO 05.2.1 Shybka vodovodu pod obnoveným korytem PB
VV "montáž nového potrubí DN150 PE100
VV "rozměry: l. 98,4m
VV "montáž nového potrubí DN100 PE100
VV "rozměry: l. 16,0m
VV 98,4+16,0 114,40
VV Součet 114,40

63 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm m 114,40 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm

VV "SO 05.2.1 Shybka vodovodu pod obnoveným korytem PB
VV "montáž nového potrubí DN150 PE100
VV "rozměry: l. 98,4m
VV "montáž nového potrubí DN100 PE100
VV "rozměry: l. 16,0m
VV 98,4+16,0 114,40
VV Součet 114,40

D 997 Přesun sutě 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

64 K 99701380R
Likvidace suti odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, 
skládkovného, apod.

t 8,43 0,00

VV 8,22+0,21      "žb šachta+potrubí 8,43

D 998 Přesun hmot 0,00

65 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 75,87 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro 
vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná     
manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku 
nebo     sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce. 

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

66 K 721171809 Demontáž potrubí z PVC do D 160 m 80,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 114 do D 160

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž plstěných pásů se oceňuje cenami souboru cen 722 18-18 Demontáž plstěných pásů z 
trub,     části B 02. 

VV "SO 05.2.1 Shybka vodovodu pod obnoveným korytem PB
VV "demontáž stávajícího potrubí PE DN150
VV "rozměry: l. 80m
VV 80 80,00
VV Součet 80,00

D M Práce a dodávky M 0,00
D 23-M Montáže potrubí 0,00

67 K 230023088R Montáž trubní díly přivařovací tř.17 do 10 kg DN 150 kus 4,00 0,00 R-položka

PP Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti přes 3 do 10 kg tř. 11 až 13 D 159 mm, tl. 4,5 mm

VV "SO 05.2.1 Shybka vodovodu pod obnoveným korytem PB
VV "montáž nového potrubí DN150 PE100
VV "2ks točivá příruba z nerezové oceli 1.4301
VV 4 4,00
VV Součet 4,00

68 M 319464180R příruba točivá pro PN 10, nerez 1.4301 DN 150 kus 4,00 0,00 R-položka

PP kovové příruby přivařovací pro PN 10, z nerezové oceli 1.4404 DN150

VV "SO 05.2.1 Shybka vodovodu pod obnoveným korytem PB
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "montáž nového potrubí DN150 PE100
VV "2ks točivá příruba z nerezové oceli 1.4301
VV 4 4,00
VV Součet 4,00

69 K 230032032R Montáž přírubových spojů PN 10 DN 150 kus 2,00 0,00 R-položka

PP Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 150

VV "SO 05.2.1 Shybka vodovodu pod obnoveným korytem PB
VV "montáž nového potrubí DN150 PE100
VV "2ks přírubový spoj na potrubí DN150 PN10
VV "hydraulické utažení přírubových spojů
VV 2 2,00
VV Součet 2,00

70 M 309210913R spojovací materiál pro přírubový spoj M20 pro DN150 PN10 kus 2,00 0,00 R-položka

PP Šrouby pro přírubové spoje šrouby přírubové nerezové M 20

VV "SO 05.2.1 Shybka vodovodu pod obnoveným korytem PB
VV "montáž nového potrubí DN150 PE100
VV "2ks spojovací materiál pro přírubový spoj na potrubí DN150 PN10
VV 2 2,00
VV Součet 2,00

71 M 273225120R těsnění přírubové DN 150 PN10 kus 2,00 0,00 R-položka

PP těsnění přírubové pro spoje PN 10    DN 150

VV "SO 05.2.1 Shybka vodovodu pod obnoveným korytem PB
VV "montáž nového potrubí DN150 PE100
VV "2ks těsnění pro přírubový spoj na potrubí DN150 PN10
VV 2 2,00
VV Součet 2,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31.5.2016

Zadavatel: IČ:

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

SO 05.2 - Úpravy a přeložky vodovodů (VHS Vrchlice-Maleč a.s.)

SO 05 - Úpravy a přeložky inženýrských sítí

SO 05.2.2 - Přeložka vodovodu a prostup spodní stavbou PB 

Město Sázava - protipovodňová opatření
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 05.2 - Úpravy a přeložky vodovodů (VHS Vrchlice-Maleč a.s.)

SO 05 - Úpravy a přeložky inženýrských sítí

SO 05.2.2 - Přeložka vodovodu a prostup spodní stavbou PB 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 111151121
Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu 
do 1:5

m2 50,24 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5

VV "SO 05.2.2 Přeložka vodovodu a prostup spodní stavbou PB
VV "sečení trávy v místě výkopu pro nové potrubí
VV "rozměry: š. 1,10m x l. 25,12m
VV 1,10*25,12 27,63
VV "sečení trávy v místě výkopu pro demontáž potrubí
VV "rozměry: š. 1,10m x l. 20,55m
VV 1,10*20,55 22,61
VV Součet 50,24

2 K 113107011
Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva těženého tl 100 mm při překopech 
inž sítí

m2 2,58 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s 
přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 
kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm

VV "SO 05.2.2 Přeložka vodovodu a prostup spodní stavbou PB

SO 05.2.2 - Přeložka vodovodu a prostup spodní stavbou PB 

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 05.2 - Úpravy a přeložky vodovodů (VHS Vrchlice-Maleč a.s.)

SO 05 - Úpravy a přeložky inženýrských sítí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "odstranění krytu vozovky štěrk tl. 0,10m v místě výkopu
VV "rozměry: 2,58m2
VV 2,58 2,58
VV Součet 2,58

3 K 121112111 Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m m3 26,75 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Sejmutí ornice ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na dočasné či trvalé skládky nebo na 
hromady v místě upotřebení tloušťky vrstvy do 150 mm

VV "SO 05.2.2 Přeložka vodovodu a prostup spodní stavbou PB
VV "sejmutí ornice tl. 0,15m v místě výkopu
VV "rozměry: š. 1,10m x l. 25,12m
VV 1,10*25,12*0,15 4,15
VV "sejmutí ornice tl. 0,15m v místě výkopu pro demontáž potrubí
VV "rozměry: š. 1,10m x l. 20,55m
VV 1,10*20,55 22,61
VV Součet 26,75

4 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 87,14 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV "SO 05.2.2 Přeložka vodovodu a prostup spodní stavbou PB
VV "výkop pro montáž potrubí
VV "rozměry: š. 1,10m x l. 27,46m x v. 1,80m
VV 1,10*27,46*(1,80-0,15) 49,84
VV "výkop pro demontáž potrubí
VV "rozměry: š. 1,10m x l. 20,55m x v. 1,80m
VV 1,10*20,55*(1,80-0,15) 37,30
VV Součet 87,14

5 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 26,14 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV "SO 05.2.2 Přeložka vodovodu a prostup spodní stavbou PB
VV "výkop pro montáž potrubí
VV "rozměry: š. 1,10m x l. 27,46m x v. 1,80m
VV 1,10*27,46*(1,80-0,15) 49,84
VV "výkop pro demontáž potrubí
VV "rozměry: š. 1,10m x l. 20,55m x v. 1,80m
VV 1,10*20,55*(1,80-0,15) 37,30
VV Součet 87,14
VV 87,138*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 26,14

6 K 15172111R Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 5 m s jeho následným odstraněním m2 103,14 0,00

PP Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 5 m s jeho následným odstraněním

VV "SO 05.2.2 Přeložka vodovodu a prostup spodní stavbou PB
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "pažení výkopu pro uložení potrubí
VV "rozměry: š. 1,10m x l. 27,46m x v. 1,80m
VV 1,8*(26,58+1,10+28,52+1,10) 103,14
VV Součet 103,14

7 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 87,14 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 
na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

VV "SO 05.2.2 Přeložka vodovodu a prostup spodníé stavbou PB
VV "výkop pro uložení potrubí
VV "rozměry: š. 1,10m x l. 27,46m x v. 1,80m
VV "sejmutí ornice tl. 0,15m v místě výkopu
VV 1,10*27,46*(1,80-0,15) 49,84
VV "manipulace se zeminou výkopu pro demontáž potrubí
VV "rozměry: š. 1,10m x l. 20,55m x v. 1,80m
VV 1,10*20,55*(1,80-0,15) 37,30
VV Součet 87,14

8 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 151,44 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 
000 m

VV 75,12*2          "zemina pro zásyp,  na mezideponii a zpět 150,24
VV 0,6*2              "ornice na mezideponii a zpět pro ohumusování 1,20
VV Součet 151,44

9 K 16260110R Vodorovné přemístění přebytku ornice na deponii se složením m3 26,20 0,00

PP Vodorovné přemístění přebytku ornice na deponii se složením

VV 26,8-0,6 26,20

10 K 16270110R
Likvidace výkopku/sypaniny odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy 
a složení, skládkovného, apod.

m3 12,02 0,00

VV 87,14    "výkop 87,14
VV -75,12  "zpětný zásyp -75,12
VV Součet 12,02

11 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 102,52 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin tř. 1 až 4

VV 26,2          "ornice, přesun na deponii 26,20
VV 0,6*2              "ornice na mezideponii a zpět pro ohumusování 1,20
VV 75,12          "zemina pro zásyp, naložení na mezideponii 75,12
VV Součet 102,52

12 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 75,12 0,00 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV "SO 05.2.2 Přeložka vodovodu a prostup spodní stavbou PB
VV "zásyp výkopu hutněná zemina
VV "rozměry: š. 1,10m x l. 27,46m x v. 1,14m
VV 1,10*27,46*(1,14) 34,44
VV "zásyp výkopu pro demontáž potrubí
VV "rozměry: š. 1,10m x l. 20,55m x v. 1,80m
VV 1,10*20,55*1,80 40,69
VV Součet 75,12

13 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 13,90 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél 
výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez 
prohození sypaniny

VV "SO 05.2.2 Přeložka vodovodu a prostup spodní stavbou PB
VV "obsypání potrubí ve výkopu 
VV "rozměry: š. 1,10m x l. 27,46m x v. 0,46m
VV 1,10*27,46*0,46 13,90
VV Součet 13,90

14 M 583336250 kamenivo těžené hrubé prané (Bratčice) frakce 4-8 t 28,54 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené 
hrubé frakce   4-8 praná pískovna Bratčice

VV "SO 05.2.2 Přeložka vodovodu a prostup spodní stavbou PB
VV "obsypání potrubí ve výkopu 
VV "rozměry: š. 1,10m x l. 27,46m x v. 0,46m
VV 1,10*27,46*0,46 13,90
VV Součet 13,90
VV 13,895*2,054 'Přepočtené koeficientem množství 28,54

15 K 181301112 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 4,15 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, 
tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

VV "SO 05.2.2 Přeložka vodovodu a prostup spodní stavbou PB
VV "vrácení ornice tl. 0,15m v místě výkopu
VV "rozměry: š. 1,10m x l. 25,12m
VV 1,10*25,12*0,15 4,15
VV Součet 4,15

16 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 27,63 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení 
parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "SO 05.2.2 Přeložka vodovodu a prostup spodní stavbou PB
VV "obnovení trávníku v místě výkopu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "rozměry: š. 1,10m x l. 25,12m
VV 1,10*25,12 27,63
VV Součet 27,63

17 M 005724150 osivo směs travní parková směs exclusive kg 0,41 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková směs exclusive (10 kg)

VV 27,632*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,41

18 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 0,19 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

VV "SO 05.2.2 Přeložka vodovodu a prostup spodní stavbou PB
VV "obnovení trávníku v místě výkopu
VV "rozměry: š. 1,10m x l. 25,12m
VV 1,10*25,12 27,63
VV Součet 27,63
VV 27,632*0,007 'Přepočtené koeficientem množství 0,19

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

19 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 3,02 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

VV "SO 05.2.2 Přeložka vodovodu a prostup spodní stavbou PB
VV "lože pod potrubí ve výkopu tl. 0,10m
VV "rozměry: š. 1,10m x l. 27,46m x v. 0,10m
VV 1,10*27,46*0,10 3,02
VV Součet 3,02

D 5 Komunikace pozemní 0,00

20 K 564732111R Komunikace z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm m2 2,58 0,00 R-položka

PP
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 
100 mm

VV "SO 05.2.2 Přeložka vodovodu a prostup spodní stavbou PB
VV "kryt vozovky štěrk tl. 0,10m v místě výkopu
VV "rozměry: 2,58m2
VV 2,58 2,58
VV Součet 2,58

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

21 K 627991038R Těsnění trvale pružným tmelem m 1,38 0,00 R-položka

PP Těsnění prostupů kolem potrubí trvale pružným tmelem

VV "SO 05.2.2 Přeložka vodovodu a prostup spodní stavbou PB
VV "těsnící tmely na povrchy
VV "montáž potrubí vodovodní  PE DN 150
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "chránička 1x otvor D160
VV 1*(3,1415*2*0,080) 0,50
VV "montáž potrubí vodovodní  PE DN 250
VV "1x rezervní chránička D280
VV 1*(3,1415*2*0,140) 0,88
VV Součet 1,38

D 8 Trubní vedení 0,00

22 K 850315121R Výřez nebo výsek na potrubí z plastu DN 150 kus 2,00 0,00 R-položka

PP Výřez nebo výsek na potrubí z trub plastových DN 150

VV "SO 05.2.2 Přeložka vodovodu a prostup spodní stavbou PB
VV "demontáž stávajícího potrubí PE DN150
VV "přerušení stávajícího vedení - 2x řez
VV 2 2,00
VV Součet 2,00

23 K 866361014R Montáž potrubí ocelového DN 250 m 2,06 0,00 R-položka

PP Montáž potrubí z trub ocelových DN 250

VV "SO 05.2.2 Přeložka vodovodu a prostup spodní stavbou PB
VV "montáž potrubí vodovodní ocelová trouba DN 250
VV "chránička půlená, ocel 11 353, trubka 273/3 
VV "rozměry: l. 2,06m
VV 2,06 2,06
VV Součet 2,06

24 M 552711330R potrubí ocelové 273/3 bezvešvé mat. 11 353 DN 250 m 2,06 0,00 R-položka

PP Potrubí ocelová DN 250

VV "SO 05.2.2 Přeložka vodovodu a prostup spodní stavbou PB
VV "montáž potrubí vodovodní ocelová trouba DN 250
VV "chránička půlená, ocel 11 353, trubka 273/3 
VV "rozměry: l. 2,06m
VV 2,06 2,06
VV Součet 2,06

25 K 871321141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 160 x 14,6 mm m 25,55 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo 
SDR 11/PN16 D 160 x 14,6 mm

VV "SO 05.2.2 Přeložka vodovodu a prostup spodní stavbou PB
VV "montáž potrubí vodovodní  PE DN 150
VV "rozměry: l. 25,55m
VV 25,55 25,55
VV Součet 25,55

26 M 286136040 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 160x14,6 m 25,55 0,00 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP
Trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE PE100 potrubí - pro rozvody vody dvouvrstvé potrubí PE 
100 s 10% signalizační vrstvou (od d32 do d450) SDR 11, 160x14,6

VV "SO 05.2.2 Přeložka vodovodu a prostup spodní stavbou PB
VV "montáž potrubí vodovodní  PE DN 150
VV "rozměry: l. 25,55m
VV 25,55 25,55
VV Součet 25,55

27 K 871361142 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 280 x 25,4 mm m 2,60 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo 
SDR 11/PN16 D 280 x 25,4 mm

VV "SO 05.2.2 Přeložka vodovodu a prostup spodní stavbou PB
VV "montáž potrubí vodovodní  PE DN 250
VV "rezervní chránička, PE100 DN250
VV "rozměry: l. 2,60m
VV 2,60 2,60
VV Součet 2,60

28 M 286136090 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 280x25,4 m 2,60 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE PE100 potrubí - pro rozvody vody dvouvrstvé potrubí PE 
100 s 10% signalizační vrstvou (od d32 do d450) SDR 11, 280x25,4

VV "SO 05.2.2 Přeložka vodovodu a prostup spodní stavbou PB
VV "montáž potrubí vodovodní  PE DN 250
VV "rezervní chránička, PE100 DN20
VV "rozměry: l. 2,60m
VV 2,60 2,60
VV Součet 2,60

29 K 877321101 Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub D 160 kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 
11/PN16 spojek nebo redukcí D 160

VV "SO 05.2.2 Přeložka vodovodu a prostup spodní stavbou PB
VV "montáž potrubí vodovodní  PE DN 150
VV "napojení potrubí nové/stávající 2x
VV 2 2,00
VV Součet 2,00

30 M 286159780 elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 160 kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Trubky z polypropylénu a kombinované pro rozvod pitné a teplé užitkové vody PE elektrotvarovky 
elektrospojka SDR 11, PE 100 - Radius, PN 16 d 160

VV "SO 05.2.2 Přeložka vodovodu a prostup spodní stavbou PB
VV "montáž potrubí vodovodní  PE DN 150
VV "napojení potrubí nové/stávající 2x
VV 2 2,00
VV Součet 2,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

31 K 877351119R Montáž elektrozáslepek na potrubí z PE trub D 250 kus 2,00 0,00 R-položka

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 
11/PN16 záslepek D 225

VV "SO 05.2.2 Přeložka vodovodu a prostup spodní stavbou PB
VV "montáž potrubí vodovodní  PE DN 250
VV "rezervní chránička, PE100 DN250
VV "zaslepení konců zátkou 
VV 2 2,00
VV Součet 2,00

32 M 286145940 elektrozáslepka SDR11, PE100, PN 16, d 250 kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Trubky z polypropylénu a kombinované pro rozvod pitné a teplé užitkové vody PE elektrotvarovky 
elektrozáslepky SDR 11, PE 100, PN 16 voda, PN 10 plyn d 250

VV "SO 05.2.2 Přeložka vodovodu a prostup spodní stavbou PB
VV "montáž potrubí vodovodní  PE DN 250
VV "rezervní chránička, PE100 DN250
VV "zaslepení konců zátkou 
VV 2 2,00
VV Součet 2,00

33 K 892312121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 1,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150

VV "SO 05.2.2 Přeložka vodovodu a prostup spodní stavbou PB
VV "montáž potrubí vodovodní  PE DN 150
VV "rozměry: l. 25,55m = 1 úsek
VV 1 1,00
VV Součet 1,00

34 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 25,55 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200

VV "SO 05.2.2 Přeložka vodovodu a prostup spodní stavbou PB
VV "montáž potrubí vodovodní  PE DN 150
VV "rozměry: l. 25,55m
VV 25,55 25,55
VV Součet 25,55

35 K 892353122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 m 25,55 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200

VV "SO 05.2.2 Přeložka vodovodu a prostup spodní stavbou PB
VV "montáž potrubí vodovodní  PE DN 150
VV "rozměry: l. 25,55m
VV 25,55 25,55
VV Součet 25,55

36 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2016 01
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PP Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300

VV "SO 05.2.2 Přeložka vodovodu a prostup spodní stavbou PB
VV "montáž potrubí vodovodní  PE DN 150
VV "rozměry: l. 25,55m = 1 úsek
VV 1 1,00
VV Součet 1,00

37 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC m 25,55 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm

VV "SO 05.2.2 Přeložka vodovodu a prostup spodní stavbou PB
VV "montáž potrubí vodovodní  PE DN 150
VV "rozměry: l. 25,55m
VV 25,55 25,55
VV Součet 25,55

38 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm m 25,55 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm

VV "SO 05.2.2 Přeložka vodovodu a prostup spodní stavbou PB
VV "montáž potrubí vodovodní  PE DN 150
VV "rozměry: l. 25,55m
VV 25,55 25,55
VV Součet 25,55

D 997 Přesun sutě 0,00

39 K 99722155R
Likvidace suti odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, 
skládkovného, apod.- komunikace

t 0,48 0,00

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, 
na vzdálenost do 1 km

VV 0,413+0,066   "štěrková vozovka, potrubí 0,48

D 998 Přesun hmot 0,00

40 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 3,87 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro 
vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

41 K 721171809 Demontáž potrubí z PVC do D 160 m 25,05 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Demontáž potrubí z plastových trub odpadních nebo připojovacích přes 114 do D 160

VV "SO 05.2.2 Přeložka vodovodu a prostup spodní stavbou PB
VV "demontáž stávajícího potrubí PE DN150
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
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[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "rozměry: l. 25,05m
VV 25,05 25,05
VV Součet 25,05
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31.5.2016

Zadavatel: IČ:

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

SO 05.2 - Úpravy a přeložky vodovodů (VHS Vrchlice-Maleč a.s.)

SO 05 - Úpravy a přeložky inženýrských sítí

SO 05.2.3 - Zajištění prostupů vodovodu spodní stavbou LB

Město Sázava - protipovodňová opatření
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 05.2 - Úpravy a přeložky vodovodů (VHS Vrchlice-Maleč a.s.)

SO 05 - Úpravy a přeložky inženýrských sítí

SO 05.2.3 - Zajištění prostupů vodovodu spodní stavbou LB
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 7,13 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v 
horninách jakékoliv třídy

VV "SO 05.2.3 Zajištění prostupů vodovodu spodní stavbou LB
VV "2ks chránička na stávající potrubí
VV "výkop pro uložení chrániček
VV "rozměry: š. 1,10m x l. 2,70m x v. 1,20m
VV 2*(1,1*2,70*1,20) 7,13
VV Součet 7,13

2 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 7,13 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV "SO 05.2.3 Zajištění prostupů vodovodu spodní stavbou LB
VV "2ks chránička na stávající potrubí
VV "výkop pro uložení chrániček
VV "rozměry: š. 1,10m x l. 2,70m x v. 1,20m

SO 05.2.3 - Zajištění prostupů vodovodu spodní stavbou LB

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 05.2 - Úpravy a přeložky vodovodů (VHS Vrchlice-Maleč a.s.)

SO 05 - Úpravy a přeložky inženýrských sítí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 2*(1,1*2,70*1,20) 7,13
VV Součet 7,13

3 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 2,14 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV "SO 05.2.3 Zajištění prostupů vodovodu spodní stavbou LB
VV "2ks chránička na stávající potrubí
VV "výkop pro uložení chrániček
VV "rozměry: š. 1,10m x l. 2,70m x v. 1,20m
VV 2*(1,1*2,70*1,20) 7,13
VV Součet 7,13
VV 7,128*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 2,14

4 K 15172111R Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 5 m s jeho následným odstraněním m2 9,12 0,00

PP Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 5 m s jeho následným odstraněním

VV "SO 05.2.3 Zajištění prostupů vodovodu spodní stavbou LB
VV "2ks chránička na stávající potrubí
VV "pažení výkopu pro uložení chrániček
VV "rozměry: š. 1,10m x l. 2,70m x v. 1,20m
VV 2*(1,10*1,20+2,70*1,20) 9,12
VV Součet 9,12

5 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 7,13 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 
na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

VV "SO 05.2.3 Zajištění prostupů vodovodu spodní stavbou LB
VV "2ks chránička na stávající potrubí
VV "výkop pro uložení chrániček
VV "rozměry: š. 1,10m x l. 2,70m x v. 1,20m
VV 2*(1,1*2,70*1,20) 7,13
VV Součet 7,13

6 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 13,06 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 
000 m

VV 6,53*2     "zemina pro zásyp,  na mezideponii azpět 13,06

7 K 16270110R
Likvidace výkopku/sypaniny odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy 
a složení, skládkovného, apod.

m3 0,63 0,00

VV 7,13    "výkop 7,13
VV -6,5     "zpětný zásyp -6,50
VV Součet 0,63
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

8 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 6,53 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

VV 6,53        "zemina pro zásyp, naložení na mezideponii 6,53

9 K 174101101R Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů štěrkopískem se zhutněním m3 6,53 0,00

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV "SO 05.2.3 Zajištění prostupů vodovodu spodní stavbou LB
VV "2ks chránička na stávající potrubí
VV "zásyp chrániček štěrkopískem tl. 1,10m
VV "rozměry: š. 1,10m x l. 2,70m x v. 1,20m (lože 0,10m)
VV 2*(1,1*2,70*1,10) 6,53
VV Součet 6,53

10 M 583336250 kamenivo těžené hrubé prané frakce 4-8 t 13,41 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené 
hrubé frakce   4-8 praná

VV "SO 05.2.3 Zajištění prostupů vodovodu spodní stavbou LB
VV "2ks chránička na stávající potrubí
VV "zásyp chrániček štěrkopískem tl. 1,10m
VV "rozměry: š. 1,10m x l. 2,70m x v. 1,20m (lože 0,10m)
VV 2*(1,1*2,70*1,10) 6,53
VV Součet 6,53
VV 6,53*2,054 'Přepočtené koeficientem množství 13,41

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

11 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,59 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

VV "SO 05.2.3 Zajištění prostupů vodovodu spodní stavbou LB
VV "2ks chránička na stávající potrubí
VV "lože z písku pod chráničky
VV "štěrkopísek tl. 0,10m
VV 2*(1,1*2,70*0,10) 0,59
VV Součet 0,59

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

12 K 627991038R Těsnění trvale pružným tmelem m 1,57 0,00

PP Těsnění prostupů kolem potrubí trvale pružným tmelem

VV "SO 05.2.3 Zajištění prostupů vodovodu spodní stavbou LB
VV "2ks chránička na stávající potrubí
VV "montáž potrubí vodovodní ocelová trouba DN 250
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "chránička, ocel 11 353, trubka 273/3, délka 2,70m
VV 2*(3,1415*2*0,125) 1,57
VV Součet 1,57

D 8 Trubní vedení 0,00

13 K 866361014R Montáž potrubí ocelového DN 250 m 5,40 0,00

PP Montáž potrubí z trub ocelových DN 250

VV "SO 05.2.3 Zajištění prostupů vodovodu spodní stavbou LB
VV "2ks chránička na stávající potrubí
VV "montáž potrubí vodovodní ocelová trouba DN 250
VV "chránička půlená, ocel 11 353, trubka 273/3, délka 2,70m
VV 2*2,70 5,40
VV Součet 5,40

14 M 552711330R potrubí ocelové 273/3 bezvešvé mat. 11 353 DN 250 m 5,40 0,00

PP Potrubí ocelová DN 250

VV "SO 05.2.3 Zajištění prostupů vodovodu spodní stavbou LB
VV "2ks chránička na stávající potrubí
VV "montáž potrubí vodovodní ocelová trouba DN 250
VV "chránička půlená, ocel 11 353, trubka 273/3, délka 2,70m
VV 2*2,70 5,40
VV Součet 5,40

D 998 Přesun hmot 0,00

15 K 998272201 Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop t 0,60 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných pro vodovody, plynovody, teplovody, 
shybky, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 832 15 CC-CZ:
Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: IČ:

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

SO 05.3 - Úpravy a přeložky elektrických vedení (ČEZ Distribuce a.s.)

SO 05 - Úpravy a přeložky inženýrských sítí

SO 05.3.1 - Zajištění prostupů vedení NN spodní stavbou LB

Město Sázava - protipovodňová opatření
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    21-M - Elektromontáže 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

OST - Ostatní 0,00

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 05.3 - Úpravy a přeložky elektrických vedení (ČEZ Distribuce a.s.)

SO 05 - Úpravy a přeložky inženýrských sítí

SO 05.3.1 - Zajištění prostupů vedení NN spodní stavbou LB
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113107111 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 100 mm m2 3,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 
100 mm

SO 05.3.1 - Zajištění prostupů vedení NN spodní stavbou LB

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 05.3 - Úpravy a přeložky elektrických vedení (ČEZ Distribuce a.s.)

SO 05 - Úpravy a přeložky inženýrských sítí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo     
podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé     
vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční 
odstranění podkladu nebo krytu, u ploch     větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny     a) 
–7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo         
krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,     b) –7121 až 7125, 
–7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo         krytů ze zemin 
stabilizovaných vápnem,     c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro 
odstranění dlažeb uložených         do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové 
malty nebo podkladu ze zemin         stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění 
podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky 
(např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku     jednotlivých konstrukcí. 6. V 
cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů     
nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto     
ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť 
nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a 
přes 20 m u cen     -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 
8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV 3,0   "Odstranění konst. vrstev vozovky, odečteno z výkresu SO 05.3 3,00
VV "Pískové lože tl. 100mm

2 K 113107123 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 3,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 200 do 300 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo     
podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé     
vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční 
odstranění podkladu nebo krytu, u ploch     větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny     a) 
–7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo         
krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,     b) –7121 až 7125, 
–7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo         krytů ze zemin 
stabilizovaných vápnem,     c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro 
odstranění dlažeb uložených         do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové 
malty nebo podkladu ze zemin         stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění 
podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky 
(např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku     jednotlivých konstrukcí. 6. V 
cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů     
nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto     
ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť 
nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a 
přes 20 m u cen     -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 
8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV 3,0   "Odstranění konst. vrstev vozovky, odečteno z výkresu SO 05.3 3,00
VV "ŠD- štěrkodrť tl. 270 mm

3 K 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm m2 3,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 
mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo     
podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé     
vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční 
odstranění podkladu nebo krytu, u ploch     větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny     a) 
–7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo         
krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,     b) –7121 až 7125, 
–7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo         krytů ze zemin 
stabilizovaných vápnem,     c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro 
odstranění dlažeb uložených         do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové 
malty nebo podkladu ze zemin         stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění 
podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky 
(např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku     jednotlivých konstrukcí. 6. V 
cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů     
nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto     
ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť 
nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a 
přes 20 m u cen     -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 
8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV 3,0"m2"   "Odstranění konst. vrstev vozovky, odečteno z výkresu SO 05.3 3,00
VV "AKT- asfaltový koberec  tl. 30 mm
VV "ABS - asfaltový beton střednězrný tl.50 mm

4 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 2,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 
000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje     cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat     
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 
se     toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou 
tohoto souboru     cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 
výkopku z hromad s     ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z 
dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku,     i když se provádí. Toto 
ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se     oceňují ve specifikaci. 

VV 2   "zemina pro zásyp, z mezideponie 2,00

5 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 2,00 0,00 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání     
na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny     
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 
vzdálenost     a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 
lodi, nebo         k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,     b) do 
4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného         terénu v 
místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou         
svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v         
bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných 
jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV 2"m3"    "zemina pro zásyp, naložení na mezideponii 2,00

6 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:     a) z hornin soudržných do 
100 % PS,     b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,     c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 
zásyp     individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a     zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 
části A 03 Zemní práce pro     objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 
z betonových a železobetonových     trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 
sypaninou rýh bez ohledu na šířku     kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10     m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 
těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 
zasypávaného     prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 
objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených     vedení i s jejich obklady a podklady 
(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).     Objem potrubí do DN 180, příp. 
i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu     zásypu se od objemu výkopu 
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11     Obsyp potrubí, 
přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami 
pro podzemní vedení nebo     zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem 
zbylého výkopku:     a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 
167 10-110         Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V 
případě, že se jedná         o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 
. 0-1 . souboru cen 162 .         0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;     b) přes 1 m3 na 1 m vedení, 
jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet         zároveň s prováděním 
vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné         přemístění 
výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení         
výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí         
poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů 
zářezů se šikmými     stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 
oceňuje:     a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem 
předepsáno         zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,     b) cenou 171 10-1111 Uložení 
sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění         rozprostřeného zbylého 
výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o         objem výkopku, 
který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

7 K 4515731R Pískové lože a obsyp potrubí otevřený výkop m3 3,50 0,00

PP Pískové lože a obsyp potrubí otevřený výkop

VV 3,5  "pískové lože v tl.100mm (pod potrubím) a obsyp 3,50

D 5 Komunikace pozemní 0,00

8 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 3,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 
mm

VV 3,0   "obnova vozovky, odečteno z výkresu SO 05.3 3,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

9 K 564871113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 270 mm m2 3,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 270 mm

VV 3,0   "obnova vozovky, odečteno z výkresu SO 05.3 3,00

10 K 576125111 Asfaltový koberec tenký BBTM (AKT) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 3,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Asfaltový koberec tenký BBTM (AKT) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 30 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 13108-2 připouští pro BBTM pouze tl. 20 až 30 mm. 

VV 3,0   "obnova vozovky, odečteno z výkresu SO 05.3 3,00

11 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

m2 3,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. 

VV 3,0   "obnova vozovky, odečteno z výkresu SO 05.3 3,00

D 8 Trubní vedení 0,00

12 K 899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop m3 3,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za rubem 
cihelného     zdiva stok části A 03 tohoto katalogu. 

VV Obetonávka chráničky v mostní konstrukci
VV 0,3*10 3,00

D 997 Přesun sutě 0,00

13 K 99722155R
Likvidace suti odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, 
skládkovného, apod.- komunikace

t 2,22 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 0,00

14 K 743611111 Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek D do 120 mm2 na povrchu m 12,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu 
vodičů FeZn pásku D do 120 mm2

15 M R_743 uzemňovací FeZn pásek m 12,00 0,00

PP uzemňovací FeZn pásek
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D M Práce a dodávky M 0,00
D 21-M Elektromontáže 0,00

16 K 210010136 Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 mm uložených pevně m 12,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

17 M 345713550R Trubka AROT DVK 110 m 12,00 0,00

P
Poznámka k položce:
EAN 8595057698260

18 K 210901098
Montáž hliníkových kabelů AYKY, AMCMK, TFSP, NAYY-J-RE(-O-SM) 1kV 3x240+120 
mm2 pevně uložených

m 12,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

19 M 341132410 kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 3x240+120 mm2 m 12,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:
obsah kovu [kg/m], Cu =0, Al =2,52

20 M 35436R02 SMRSTOVACI SPOJKA SSU 0-SH-4-16 KS 2,00 0,00

PP
Kabelový spojovací materiál
Kabelové koncovky SMRSTOVACI SPOJKA SSU 0-SH-4-16

21 K 745904111R Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu m 12,00 0,00

PP
Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů za 
zatahování vodičů a kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do kolektorů, hmotnosti do 0,75 
kg

22 K 8999131R Uzavírací manžeta chráničky kus 2,00 0,00

PP Koncové uzavírací manžety chrániček

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

23 K 460010023 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném km 0,01 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) ve volném terénu

VV 12"m"/1000 0,01

24 K 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 12,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu 
rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 34cm

D OST Ostatní 0,00
25 K R0001 Drobný montážní a spojovací materiál ks 1,00 0,00

PP Drobný montážní a spojovací materiál
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 832 15 CC-CZ:
Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: IČ:

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

SO 05.3 - Úpravy a přeložky elektrických vedení (ČEZ Distribuce a.s.)

SO 05 - Úpravy a přeložky inženýrských sítí

SO 05.3.2 - Přeložka nadzemního vedení VN PB 

Město Sázava - protipovodňová opatření
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

SO 05.3.2 - Přeložka nadzemního vedení VN 0,00

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 05.3 - Úpravy a přeložky elektrických vedení (ČEZ Distribuce a.s.)

SO 05 - Úpravy a přeložky inženýrských sítí

SO 05.3.2 - Přeložka nadzemního vedení VN PB 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D SO 05.3.2 Přeložka nadzemního vedení VN 0,00
1 K R_SO 05.3.2 Přeložka nadzemního vedení VN -součást samostatné projektové dokumentace kpl 1,00 0,00

SO 05.3.2 - Přeložka nadzemního vedení VN PB 

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 05.3 - Úpravy a přeložky elektrických vedení (ČEZ Distribuce a.s.)

SO 05 - Úpravy a přeložky inženýrských sítí
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 832 15 CC-CZ:
Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: IČ:

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

SO 05.4 - Úpravy a přeložky vedeních veřejného osvětlení (Město Sázava)

SO 05 - Úpravy a přeložky inženýrských sítí

SO 05.4 - Zajištění prostupů vedení veřejného osvětlení spodní stavbou LB

Město Sázava - protipovodňová opatření
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    21-M - Elektromontáže 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

OST - Ostatní 0,00

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 05.4 - Úpravy a přeložky vedeních veřejného osvětlení (Město Sázava)

SO 05 - Úpravy a přeložky inženýrských sítí

SO 05.4 - Zajištění prostupů vedení veřejného osvětlení spodní stavbou LB

Strana 388 z 512



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113107111 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 100 mm m2 3,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 
100 mm

SO 05.4 - Zajištění prostupů vedení veřejného osvětlení spodní stavbou LB

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 05.4 - Úpravy a přeložky vedeních veřejného osvětlení (Město Sázava)

SO 05 - Úpravy a přeložky inženýrských sítí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo     
podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé     
vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční 
odstranění podkladu nebo krytu, u ploch     větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny     a) 
–7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo         
krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,     b) –7121 až 7125, 
–7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo         krytů ze zemin 
stabilizovaných vápnem,     c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro 
odstranění dlažeb uložených         do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové 
malty nebo podkladu ze zemin         stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění 
podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky 
(např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku     jednotlivých konstrukcí. 6. V 
cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů     
nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto     
ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť 
nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a 
přes 20 m u cen     -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 
8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV 3,0   "Odstranění konst. vrstev vozovky, odečteno z výkresu SO 05.4 3,00
VV "Pískové lože tl. 100mm

2 K 113107123 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 3,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 200 do 300 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo     
podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé     
vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční 
odstranění podkladu nebo krytu, u ploch     větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny     a) 
–7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo         
krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,     b) –7121 až 7125, 
–7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo         krytů ze zemin 
stabilizovaných vápnem,     c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro 
odstranění dlažeb uložených         do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové 
malty nebo podkladu ze zemin         stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění 
podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky 
(např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku     jednotlivých konstrukcí. 6. V 
cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů     
nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto     
ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť 
nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a 
přes 20 m u cen     -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 
8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV 3,0   "Odstranění konst. vrstev vozovky, odečteno z výkresu SO 05.4 3,00
VV "ŠD- štěrkodrť tl. 270 mm

3 K 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm m2 3,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 
mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo     
podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé     
vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční 
odstranění podkladu nebo krytu, u ploch     větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny     a) 
–7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo         
krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,     b) –7121 až 7125, 
–7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo         krytů ze zemin 
stabilizovaných vápnem,     c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro 
odstranění dlažeb uložených         do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové 
malty nebo podkladu ze zemin         stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění 
podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky 
(např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku     jednotlivých konstrukcí. 6. V 
cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů     
nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto     
ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť 
nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a 
přes 20 m u cen     -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 
8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV 3,0"m2"   "Odstranění konst. vrstev vozovky, odečteno z výkresu SO 05.4 3,00
VV "AKT- asfaltový koberec  tl. 30 mm
VV "ABS - asfaltový beton střednězrný tl.50 mm

4 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 2,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 
000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje     cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat     
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 
se     toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou 
tohoto souboru     cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 
výkopku z hromad s     ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z 
dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku,     i když se provádí. Toto 
ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se     oceňují ve specifikaci. 

VV 2   "zemina pro zásyp, z mezideponie 2,00

5 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 2,00 0,00 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání     
na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny     
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 
vzdálenost     a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 
lodi, nebo         k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,     b) do 
4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného         terénu v 
místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou         
svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v         
bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných 
jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV 2"m3"    "zemina pro zásyp, naložení na mezidponii 2,00

6 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:     a) z hornin soudržných do 
100 % PS,     b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,     c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 
zásyp     individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a     zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 
části A 03 Zemní práce pro     objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 
z betonových a železobetonových     trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 
sypaninou rýh bez ohledu na šířku     kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10     m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 
těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 
zasypávaného     prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 
objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených     vedení i s jejich obklady a podklady 
(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).     Objem potrubí do DN 180, příp. 
i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu     zásypu se od objemu výkopu 
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11     Obsyp potrubí, 
přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami 
pro podzemní vedení nebo     zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem 
zbylého výkopku:     a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 
167 10-110         Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V 
případě, že se jedná         o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 
. 0-1 . souboru cen 162 .         0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;     b) přes 1 m3 na 1 m vedení, 
jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet         zároveň s prováděním 
vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné         přemístění 
výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení         
výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí         
poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů 
zářezů se šikmými     stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 
oceňuje:     a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem 
předepsáno         zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,     b) cenou 171 10-1111 Uložení 
sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění         rozprostřeného zbylého 
výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o         objem výkopku, 
který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

7 K 4515731R Pískové lože a obsyp potrubí otevřený výkop m3 2,50 0,00

PP Pískové lože a obsyp potrubí otevřený výkop

D 5 Komunikace pozemní 0,00

8 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 3,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 
mm

VV 3,0   "obnova vozovky, odečteno z výkresu SO 05.4 3,00

9 K 564871113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 270 mm m2 3,00 0,00 CS ÚRS 2016 01
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PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 270 mm

VV 3,0   "obnova vozovky, odečteno z výkresu SO 05.4 3,00

10 K 576125111 Asfaltový koberec tenký BBTM (AKT) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 3,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Asfaltový koberec tenký BBTM (AKT) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 30 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 13108-2 připouští pro BBTM pouze tl. 20 až 30 mm. 

VV 3,0   "obnova vozovky, odečteno z výkresu SO 05.4 3,00

11 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

m2 3,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. 

VV 3,0   "obnova vozovky, odečteno z výkresu SO 05.4 3,00

D 8 Trubní vedení 0,00

12 K 899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop m3 3,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za rubem 
cihelného     zdiva stok části A 03 tohoto katalogu. 

VV Obetonávka chráničky v mostní konstrukci
VV 0,3*10 3,00

D 997 Přesun sutě 0,00

13 K 99722155R
Likvidace suti odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, 
skládkovného, apod. - komunikace

t 2,22 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 0,00

14 K 743611111 Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek D do 120 mm2 na povrchu m 12,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu 
vodičů FeZn pásku D do 120 mm2

15 M R_743 uzemňovací FeZn pásek m 12,00 0,00

PP uzemňovací FeZn pásek

D M Práce a dodávky M 0,00
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D 21-M Elektromontáže 0,00

16 K 210010135 Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 mm uložených pevně m 12,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 12"m plastová chránička korugovaná PE 75/63 12,00

17 M 345713520 trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063 m 12,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:
EAN 8595057698208

18 K 210901045 Montáž hliníkových kabelů AYKY 750 V 4x16 mm2 pevně uložených m 12,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

19 M 341123160 kabel silový s Al jádrem AYKY 4x16 mm2 m 12,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:
obsah kovu [kg/m], Cu =0, Al =0,192

20 M 35436R02 SMRSTOVACI SPOJKA SSU 0-SH-4-16 KS 2,00 0,00

PP
Kabelový spojovací materiál
Kabelové koncovky SMRSTOVACI SPOJKA SSU 0-SH-4-16

21 K 745904111R Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu m 12,00 0,00

PP
Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů za 
zatahování vodičů a kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do kolektorů, hmotnosti do 0,75 
kg

22 K 8999131R Uzavírací manžeta chráničky kus 2,00 0,00

PP Koncové uzavírací manžety chrániček

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

23 K 460010023 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném km 0,01 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) ve volném terénu

VV 12"m"/1000 0,01

24 K 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 12,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu 
rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 34cm

D OST Ostatní 0,00
25 K R0001 Drobný montážní a spojovací materiál ks 1,00 0,00

PP Drobný montážní a spojovací materiál
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 832 15 CC-CZ:
Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: IČ:

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

SO 05.5 - Úpravy a přeložky sdělovacích rozvodů (Telefonica Czech Republic a.s.)

SO 05 - Úpravy a přeložky inženýrských sítí

SO 05.5 - Zajištění prostupů sdělovacího vedení spodní stavbou LB

Město Sázava - protipovodňová opatření
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    21-M - Elektromontáže 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

OST - Ostatní 0,00

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 05.5 - Úpravy a přeložky sdělovacích rozvodů (Telefonica Czech Republic a.s.)

SO 05 - Úpravy a přeložky inženýrských sítí

SO 05.5 - Zajištění prostupů sdělovacího vedení spodní stavbou LB
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113107112 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm m2 7,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy 
přes 100 do 200 mm

SO 05.5 - Zajištění prostupů sdělovacího vedení spodní stavbou LB

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 05.5 - Úpravy a přeložky sdělovacích rozvodů (Telefonica Czech Republic a.s.)

SO 05 - Úpravy a přeložky inženýrských sítí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo     
podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé     
vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční 
odstranění podkladu nebo krytu, u ploch     větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny     a) 
–7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo         
krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,     b) –7121 až 7125, 
–7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo         krytů ze zemin 
stabilizovaných vápnem,     c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro 
odstranění dlažeb uložených         do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové 
malty nebo podkladu ze zemin         stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění 
podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky 
(např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku     jednotlivých konstrukcí. 6. V 
cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů     
nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto     
ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť 
nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a 
přes 20 m u cen     -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 
8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV 7,0   "Odstranění konst. vrstev vozovky, odečteno z výkresu SO 05.5 7,00
VV "Pískové lože tl. 200mm

2 K 113107123 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 7,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 200 do 300 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo     
podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé     
vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční 
odstranění podkladu nebo krytu, u ploch     větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny     a) 
–7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo         
krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,     b) –7121 až 7125, 
–7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo         krytů ze zemin 
stabilizovaných vápnem,     c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro 
odstranění dlažeb uložených         do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové 
malty nebo podkladu ze zemin         stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění 
podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky 
(např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku     jednotlivých konstrukcí. 6. V 
cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů     
nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto     
ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť 
nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a 
přes 20 m u cen     -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 
8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV 7,0   "Odstranění konst. vrstev vozovky, odečteno z výkresu SO 05.5 7,00
VV "ŠD- štěrkodrť tl. 270 mm

3 K 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm m2 7,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 
mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo     
podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé     
vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční 
odstranění podkladu nebo krytu, u ploch     větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny     a) 
–7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo         
krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,     b) –7121 až 7125, 
–7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo         krytů ze zemin 
stabilizovaných vápnem,     c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro 
odstranění dlažeb uložených         do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové 
malty nebo podkladu ze zemin         stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění 
podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky 
(např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku     jednotlivých konstrukcí. 6. V 
cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů     
nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto     
ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť 
nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a 
přes 20 m u cen     -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 
8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV 7"m2"   "Odstranění konst. vrstev vozovky, odečteno z výkresu SO 05.5 7,00
VV "AKT- asfaltový koberec  tl. 30 mm
VV "ABS - asfaltový beton střednězrný tl.50 mm

4 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 0,60 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 
dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, 
kořenů apod.);     tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do 
objemu vykopávek pro volbu cen podle množství     nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 
Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici     odebíranou z projektovaných dočasných 
skládek;     a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,     b) mimo staveniště podle 
objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v 
poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201     Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady 
v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje 
se její naložení a přemístění podle     čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. 
Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti     
vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. 
č.     1 takto:     a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;     b) naložení příslušnou 
cenou souboru cen 167 10- . .     c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné 
přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k 
ustanovení čl. 3112 Všeobecných     podmínek tohoto katalogu. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV
2"m2"*0,3     "odečteno z výkresu SO 05.5, ornice ponechat na místě k zpětnému 
ohumusování

0,60

5 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 3,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na     
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 
jámy     nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických 
melioracích se oceňuje:     a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 
skutečný objem výkopu je větší,     b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem výkopu pro koryta vodotečí,         zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, 
prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí,         dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv 
šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými         pro objem výkopu do 100 m3 a při 
jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem         výkopu přes 100 do 1 
000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 
3161     všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití 
trhavin, oceňuje se toto hloubení:     a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 
60-1201 Dolamování hloubených         vykopávek,     b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti 
individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují 
individuálně. 

VV odečteno z výkresu SO 05.5, s ponecháním na kraji výkopu
VV 10*0,6*0,5 3,00

6 K 15172111R Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 5 m s jeho následným odstraněním m2 12,00 0,00

PP Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 5 m s jeho následným odstraněním

VV 10*0,6*2   "odečteno z výkresu SO 05.5 12,00

7 K 16270110R
Likvidace výkopku/sypaniny odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy 
a složení, skládkovného, apod.

m3 0,50 0,00

VV 3         "výkop 3,00
VV -2,5     "zásyp -2,50
VV Součet 0,50

8 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2,50 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:     a) z hornin soudržných do 
100 % PS,     b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,     c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 
zásyp     individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a     zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 
části A 03 Zemní práce pro     objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 
z betonových a železobetonových     trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 
sypaninou rýh bez ohledu na šířku     kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10     m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 
těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 
zasypávaného     prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 
objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených     vedení i s jejich obklady a podklady 
(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).     Objem potrubí do DN 180, příp. 
i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu     zásypu se od objemu výkopu 
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11     Obsyp potrubí, 
přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami 
pro podzemní vedení nebo     zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem 
zbylého výkopku:     a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 
167 10-110         Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V 
případě, že se jedná         o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 
. 0-1 . souboru cen 162 .         0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;     b) přes 1 m3 na 1 m vedení, 
jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet         zároveň s prováděním 
vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné         přemístění 
výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení         
výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí         
poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů 
zářezů se šikmými     stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 
oceňuje:     a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem 
předepsáno         zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,     b) cenou 171 10-1111 Uložení 
sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění         rozprostřeného zbylého 
výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o         objem výkopku, 
který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

9 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 2,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, 
tl. vrstvy do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek 
na     místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; 
toto získání se oceňuje cenami souboru cen     121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání 
ornice, v souvislosti s pozn. č. 3 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11     Nakládání, skládání a 
překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice 
umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od     místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění     výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, 
uvedená v popisu cen, neodečítá. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

10 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 2,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v 
rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na:     a) přípravu půdy,     b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve 
specifikaci,     c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 
Vypletí a         185 80-43 Zalití rostlin vodou,     d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují 
souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány 
podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití     lezeckých technik. V případě použití lezeckých 
technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

11 M 005724800 osivo směs jetelotravní kg 0,03 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná

VV 2"m2"*0,015 0,03

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

12 K 4515731R Pískové lože a obsyp potrubí otevřený výkop m3 5,00 0,00

PP Pískové lože a obsyp potrubí otevřený výkop

VV 5,0  "pískové lože v tl.100mm (pod potrubím) a obsyp 5,00

D 5 Komunikace pozemní 0,00

13 K 564261111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm m2 7,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 
mm

VV 7   "obnova vozovky, odečteno z výkresu SO 05.5 7,00

14 K 564871113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 270 mm m2 7,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 270 mm

VV 7   "obnova vozovky, odečteno z výkresu SO 05.5 7,00

15 K 576125111 Asfaltový koberec tenký BBTM (AKT) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 7,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Asfaltový koberec tenký BBTM (AKT) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 30 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 13108-2 připouští pro BBTM pouze tl. 20 až 30 mm. 

VV 7   "obnova vozovky, odečteno z výkresu SO 05.5 7,00

16 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

m2 7,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. 

VV 7   "obnova vozovky, odečteno z výkresu SO 05.5 7,00

D 8 Trubní vedení 0,00

17 K 899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop m3 3,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15

VV Obetonávka chráničky v mostní konstrukci
VV 0,3*10 3,00

D 997 Přesun sutě 0,00

18 K 99722155R
Likvidace suti odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, 
skládkovného, apod.- komunikace

t 5,75 0,00

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, 
na vzdálenost do 1 km

D 998 Přesun hmot 0,00

19 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 0,35 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku. 

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 0,00

20 K 743611111 Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek D do 120 mm2 na povrchu m 20,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu 
vodičů FeZn pásku D do 120 mm2

21 M R_743 uzemňovací FeZn pásek m 20,00 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00
D 21-M Elektromontáže 0,00

22 K 210010136 Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 mm uložených pevně m 40,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 2*20"m plastová chránička korugovaná DN100 40,00

23 M 34571R trubka PVC elektroinstalační hrdlovaná DN 100 D 110 x 4,2 x 6000 mm kus 7,00 0,00

PP
Trubky z polyvinylchloridu tlakové, ČSN EN 1452 vodovodní potrubí PIPE-LIFE PN 10, hrdlované 
DN100   D110x  4,2x 6000 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "40m plastová chránička DN100
VV "v délce 40m / 6m=6,6
VV 7 7,00
VV Součet 7,00

24 K 8999131R Uzavírací manžeta chráničky DN100 kus 2,00 0,00

PP Koncové uzavírací manžety chrániček  DN chráničky 100

25 K 744741461 Montáž kabel Cu sdělovací sk.4 čtyřkový 1-15x4x0,6 mm pevně m 20,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 20"m vodič 10XN0,6 20,00

26 M 341262350 kabel sdělovací Cu TCEPKPFLEZE 10x4x0,6 č.výrobku 1376010 m 20,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:
obsah kovu [kg/m], Cu =0,113, Al =0,38

VV 20"m 20,00

27 M 35436R SCX KABEL. SPOJKA SCX 43/150 KS 2,00 0,00

PP
Kabelový spojovací materiál
Kabelové koncovky SCX KABEL. SPOJKA SCX 43/150

28 K 745904111R Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu m 20,00 0,00

PP
Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů za 
zatahování vodičů a kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do kolektorů, hmotnosti do 0,75 
kg

VV "protažení kabelu" 20"m plastovou chráničkou DN100" 20,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

29 K 460010023 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném km 0,02 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) ve volném terénu

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na:     a) pochůzky projektovanou tratí,     b) vyznačení 
budoucí trasy,     c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů,     d) označení překážek a 
míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly. 

VV 20"m"/1000 0,02

30 K 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 20,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu 
rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 34cm

D OST Ostatní 0,00
31 K R0001 Drobný montážní a spojovací materiál ks 1,00 0,00

PP Drobný montážní a spojovací materiál
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 832 15 CC-CZ:
Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: IČ:

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

SO 05.6 - Úpravy a přeložky plynovodů (RWE distribuční služby s.r.o.)

SO 05 - Úpravy a přeložky inženýrských sítí

SO 05.6 - Zajištění prostupů plynovodu STL spodní stavbou LB

Město Sázava - protipovodňová opatření
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    23-M - Montáže potrubí 0,00

    23-M-2 - Montáže potrubí bypassu 0,00

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 05.6 - Úpravy a přeložky plynovodů (RWE distribuční služby s.r.o.)

SO 05 - Úpravy a přeložky inženýrských sítí

SO 05.6 - Zajištění prostupů plynovodu STL spodní stavbou LB
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 0,93 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 
dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

SO 05.6 - Zajištění prostupů plynovodu STL spodní stavbou LB

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 05.6 - Úpravy a přeložky plynovodů (RWE distribuční služby s.r.o.)

SO 05 - Úpravy a přeložky inženýrských sítí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, 
kořenů apod.);     tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do 
objemu vykopávek pro volbu cen podle množství     nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 
Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici     odebíranou z projektovaných dočasných 
skládek;     a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,     b) mimo staveniště podle 
objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v 
poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201     Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady 
v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje 
se její naložení a přemístění podle     čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. 
Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti     
vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. 
č.     1 takto:     a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;     b) naložení příslušnou 
cenou souboru cen 167 10- . .     c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné 
přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k 
ustanovení čl. 3112 Všeobecných     podmínek tohoto katalogu. 

VV
(4,3 + 5,0)"m2" *0,1     "odečteno z výkresu SO 05.6, ornice ponechat na místě k 
zpětnému ohumusování

0,93

2 K 132212101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 8,37 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 
m     od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-
2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do     2 metrů. 

VV 9,3"m2" * 0,9"m 8,37

3 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 10,60 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 
000 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje     cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat     
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 
se     toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou 
tohoto souboru     cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 
výkopku z hromad s     ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z 
dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku,     i když se provádí. Toto 
ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se     oceňují ve specifikaci. 

VV 3,3*2    "zemina na mezideponii a zpět 6,60
VV 4           "zemina pro zásyp v SO 05.3 A SO 05.4, odvoz na mezideponii 4,00
VV Součet 10,60

4 K 16270110R
Likvidace výkopku/sypaniny odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy 
a složení, skládkovného, apod.

m3 1,10 0,00

VV 8,4    "výkop 8,40
VV -3,3   "zpětný zásyp -3,30
VV -4      "zemina pro zásyp v SO 05.3 A SO 05.4, odvoz na mezideponii -4,00
VV Součet 1,10

5 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 5,16 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání     
na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny     
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 
vzdálenost     a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 
lodi, nebo         k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,     b) do 
4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného         terénu v 
místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou         
svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v         
bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných 
jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV 0,93*2  "ornice, odvoz na mezideponii a zpět 1,86
VV 3,3   "zpětný zásyp, naložení na mezideponii 3,30
VV Součet 5,16

6 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 3,26 0,00 CS ÚRS 2016 01

Strana 413 z 512



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:     a) z hornin soudržných do 
100 % PS,     b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,     c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 
zásyp     individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a     zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 
části A 03 Zemní práce pro     objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 
z betonových a železobetonových     trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 
sypaninou rýh bez ohledu na šířku     kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10     m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 
těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 
zasypávaného     prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 
objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených     vedení i s jejich obklady a podklady 
(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).     Objem potrubí do DN 180, příp. 
i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu     zásypu se od objemu výkopu 
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11     Obsyp potrubí, 
přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami 
pro podzemní vedení nebo     zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem 
zbylého výkopku:     a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 
167 10-110         Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V 
případě, že se jedná         o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 
. 0-1 . souboru cen 162 .         0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;     b) přes 1 m3 na 1 m vedení, 
jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet         zároveň s prováděním 
vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné         přemístění 
výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení         
výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí         
poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů 
zářezů se šikmými     stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 
oceňuje:     a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem 
předepsáno         zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,     b) cenou 171 10-1111 Uložení 
sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění         rozprostřeného zbylého 
výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o         objem výkopku, 
který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

VV 9,3" m2" * 0,35"m 3,26

7 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 5,12 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným 
podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího 
průměru     potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. 
Pro odečítání     objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení 
i s jejich obklady     a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. 
Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. 
Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto 
náklady se oceňují položkou     17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

VV "Hutněný krycí štěrkopískový obsyp (obsyp potrubí)

VV
9,3 "m2" * 0,55"m odečteno z výkresu SO 05.6 Zajištění prostupů plynovodu STL spodní 
stavbou LB

5,12

8 M 58331200R štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 8,04 0,00

PP štěrkopísek netříděný zásypový materiál

VV 5,12"m3"*1,57"t/m3"   8,04

9 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 9,30 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, 
tl. vrstvy do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek 
na     místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; 
toto získání se oceňuje cenami souboru cen     121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání 
ornice, v souvislosti s pozn. č. 3 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11     Nakládání, skládání a 
překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice 
umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od     místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění     výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, 
uvedená v popisu cen, neodečítá. 

VV 4,3 + 5,0 9,30

10 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 9,30 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v 
rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na:     a) přípravu půdy,     b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve 
specifikaci,     c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 
Vypletí a         185 80-43 Zalití rostlin vodou,     d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují 
souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány 
podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití     lezeckých technik. V případě použití lezeckých 
technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

11 M 005724800 osivo směs jetelotravní kg 0,14 0,00 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná

VV 9,3"m2"*0,015 0,14

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

12 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,93 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V 
cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních     
pracích. 

VV "odečteno z výkresu SO 05.6 Zajištění prostupů plynovodu STL spodní stavbou LB
VV 9,3 *0,1     "pískové lože v  tl.100mm (pod potrubím)   0,93

D 8 Trubní vedení 0,00

13 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 3,10 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm

VV 1,8+1,3 3,10

D M Práce a dodávky M 0,00
D 23-M Montáže potrubí 0,00

14 K 230011069 Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 108 mm, tl 5,0 mm m 12,90 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 D 108 mm, tl. 5,0 mm

15 M 423915090 třmen kruhový ON 130625 DN 100 kus 3,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Díly k uložení potrubí třmeny pro potrubí třmeny kruhové se dvěmi maticemi j. 11373 - 5 ON 
130625 DN 100

16 K 230082068 Demontáž potrubí do šrotu do 50 kg D 108 mm, tl 5,0 mm kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 10 do 50 kg připojovací rozměr D 108, tl. 5,0 
mm

17 K 230200116 Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 50 m 12,90 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 50

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. .V cenách jsou započteny i náklady na středící objímky. 2. .V cenách není započten materiál na 
utěsnění konců. 

18 M 286551070 manžeta chráničky vč. upínací pásky, rozměr 63x110 mm, DN 50 x 100 kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Prvky kompletační pro trubky manžety na chráničky včetně nerezových upínacích pásků rozměr , 
pro potrubí 63x110 mm,  DN 50 x 100

19 K 2302003R Jednostranné přerušení průtoku plynu stlačením PE dn 63 kus 2,00 0,00

Strana 416 z 512



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP Jednostranné přerušení průtoku plynu stlačením PE dn 63

20 K 230205042
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 63 mm, tl. 
stěny  5,8 mm

m 16,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou D 
63, tl. stěny 5,8 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na práce při svařování na tupo nebo elektrospojkou. 2. Ceny 
platí pro:     a) řád i přípojky včetně prací na svislé části,     b) všechny délky trub,     c) montáž 
chráničky a chráněného potrubí. 3. Ceny lze použít i pro montáž opláštěného potrubí. 

21 M 286139240 potrubí plynovodní ROBUST PIPE z PE 100+, SDR 11, 63 x 5,8 mm m 16,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Trubky z polyetylénu plynovodní potrubí PE ROBUST PIPE z PE 100+ plynovodní , vnější barva 
oranžovo-žlutá SDR 11, tyče 6 m, návin 100 m vnější průměr x šířka stěny 63 x 5,8 mm, tyče + návin

22 K 230205242
Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 63 mm, 
tl.stěny 5,7 mm

kus 7,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo D 63, tl. stěny 
5,8 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na práce při montáži elektrotvarovky nebo svařování na tupo. 
2. V cenách montáže trubního dílu svařovaného na tupo jsou započteny vždy dva svary. 3. Ceny 
platí pro řád i přípojky včetně prací na svislé části. 

23 M 286530200 elektrospojka PE typ LU, d 63 mm kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Prvky kompletační z polyetylénu pro trubky elektrotvarovky PE ke svařování s potrubím PE PE100, 
SDR 11,  voda PN 16, plyn PN 10 elektrospojky typ LU D 63 mm

P
Poznámka k položce:
WAVIN, kód výrobku: FF485705W

24 M 286530550 elektrokoleno 90 °, typ LU d 63 mm kus 4,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Prvky kompletační z polyetylénu pro trubky elektrotvarovky PE ke svařování s potrubím PE PE100, 
SDR 11,  voda PN 16, plyn PN 10 elektrokolena 90° , typ LU PE100, SDR 11,  voda PN 16, plyn PN 10 
včetně uchycení pomocí šroubů D 63 mm SDR 11-17/17,6

P
Poznámka k položce:
WAVIN, kód výrobku: FF485816W

25 M 2865305R1 elektrokoleno 45 °, typ LU d 63 mm kus 1,00 0,00

PP
Prvky kompletační z polyetylénu pro trubky elektrotvarovky PE ke svařování s potrubím PE PE100, 
SDR 11,  voda PN 16, plyn PN 10 elektrokolena 45° , typ LU PE100, SDR 11,  voda PN 16, plyn PN 10 
včetně uchycení pomocí šroubů D 63 mm SDR 11-17/17,6

P
Poznámka k položce:
WAVIN, kód výrobku: FF485816W

26 M 2865305R2 elektrokoleno 30 °, typ LU d 63 mm kus 4,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP
Prvky kompletační z polyetylénu pro trubky elektrotvarovky PE ke svařování s potrubím PE PE100, 
SDR 11,  voda PN 16, plyn PN 10 elektrokolena 30° , typ LU PE100, SDR 11,  voda PN 16, plyn PN 10 
včetně uchycení pomocí šroubů D 63 mm SDR 11-17/17,6

P
Poznámka k položce:
WAVIN, kód výrobku: FF485816W

27 K 230230017 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 80 m 16,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 80

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) přípravu potrubí k tlakové zkoušce,     b) napojení 
kompresorů,     c) zhotovení a montáž přepouštěcích obtoků,     d) tlakování potrubí 
s přepouštěním,     e) demontáž přepouštěcích obtoků a tlakových komor,     f) provizorní uzavření 
odzkoušeného úseku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) propojení jednotlivých úseků 
po provedené zkoušce, toto se oceňuje cenami části A20 Montáž         plynovodů a plynovodních 
přípojek. 3. Uvedený tlak v popisech cen -0016 až -0073 je projektovaný tlak plynovodu. 

D 23-M-2 Montáže potrubí bypassu 0,00

28 K 230205025
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 32 mm, tl. 
stěny  3,0 mm

m 18,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou D 
32, tl. stěny 3,0 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na práce při svařování na tupo nebo elektrospojkou. 2. Ceny 
platí pro:     a) řád i přípojky včetně prací na svislé části,     b) všechny délky trub,     c) montáž 
chráničky a chráněného potrubí. 3. Ceny lze použít i pro montáž opláštěného potrubí. 

29 M 286139210 potrubí plynovodní ROBUST PIPE z PE 100+, SDR 11, 32 x 3,0 mm m 18,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Trubky z polyetylénu plynovodní potrubí PE ROBUST PIPE z PE 100+ plynovodní , vnější barva 
oranžovo-žlutá SDR 11, tyče 6 m, návin 100 m vnější průměr x šířka stěny 32 x 3,0 mm, tyče + návin

30 K 230205242
Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 63 mm, 
tl.stěny 5,7 mm

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo D 63, tl. stěny 
5,8 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na práce při montáži elektrotvarovky nebo svařování na tupo. 
2. V cenách montáže trubního dílu svařovaného na tupo jsou započteny vždy dva svary. 3. Ceny 
platí pro řád i přípojky včetně prací na svislé části. 

31 M 286140000 navrtávací T-kus s 360° odbočkou, d 63-32 kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Trubky z polypropylénu a kombinované pro rozvod pitné a teplé užitkové vody PE elektrotvarovky 
navrtávací T-kus s odbočkou 360° d 63-32

32 K 733390802 Demontáž potrubí plastového do D 50x4,6 mm m 18,00 0,00 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP Demontáž potrubí z trubek plastových D přes 25/2,3 do 50/4,6
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 832 15 CC-CZ:
Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: IČ:

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

SO 05.7 - Úpravy a přeložky dešťové kanalizace (město Sázava)

SO 05 - Úpravy a přeložky inženýrských sítí

SO 05.7.1 - Prodloužení výusti dešťové kanalizace DN 600 PB

Město Sázava - protipovodňová opatření
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 05.7 - Úpravy a přeložky dešťové kanalizace (město Sázava)

SO 05 - Úpravy a přeložky inženýrských sítí

SO 05.7.1 - Prodloužení výusti dešťové kanalizace DN 600 PB
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 115001105 Převedení vody potrubím DN do 600 m 20,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít na převedení vody na vzdálenost větší než 20 m, tedy za každý další metr přes 
20     m. 2. Ceny lze použít i pro převedení vody žlaby; přitom lze použít ceny :     a) 1101 pro 
žlaby rozvinutého obvodu do 0,30 m,     b) 1102 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,50 m,     c) 1103 
pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,80 m,     d) 1104 pro žlaby rozvinutého obvodu do 1,00 m,     e) 
1105 pro žlaby rozvinutého obvodu do 2,00 m,     f) 1106 pro žlaby rozvinutého obvodu do 3,00 m. 
3. Ceny lze použít i pro ocenění výtlačného potrubí. 4. Ceny lze použít jen pro převedení vody, 
získané čerpáním při provádění stavebních prací. 5. V ceně jsou započteny i náklady na:     a) 
montáž a demontáž potrubí nebo žlabu, těsnění po dobu provozu a opotřebení hmot,     b) 
podpěrné konstrukce dřevěné. 6. V ceně nejsou započteny náklady na nutné zemní práce; tyto se 
oceňují příslušnými cenami souborů     cen této části. 

VV 20"m"  "po dobu výstavby DN 500 20,00

2 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 6,75 0,00 CS ÚRS 2016 01

SO 05.7.1 - Prodloužení výusti dešťové kanalizace DN 600 PB

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 05.7 - Úpravy a přeložky dešťové kanalizace (město Sázava)

SO 05 - Úpravy a přeložky inženýrských sítí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 
dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, 
kořenů apod.);     tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do 
objemu vykopávek pro volbu cen podle množství     nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 
Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici     odebíranou z projektovaných dočasných 
skládek;     a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,     b) mimo staveniště podle 
objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v 
poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201     Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady 
v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje 
se její naložení a přemístění podle     čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. 
Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti     
vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. 
č.     1 takto:     a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;     b) naložení příslušnou 
cenou souboru cen 167 10- . .     c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné 
přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k 
ustanovení čl. 3112 Všeobecných     podmínek tohoto katalogu. 

VV (36,7+8,3 "m2") *0,15"m"      "odečteno z výkresu SO 05.7.1 6,75

3 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 58,66 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
tř. 3 do 100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem     výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 
vykopávky pro     konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro 
základy zdí, dlažeb,     rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 
100 m3, i když skutečný     objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených 
jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce     prováděny z povrchu území. 3. 
Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin,     
oceňuje se toto hloubení     a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-
1101 Dolamování zapažených         nebo nezapažených hloubených vykopávek;     b) v tekoucí vodě 
při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se 
oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku 
ve výkopišti a na     přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy 
nebo naložení na dopravní     prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky 
se určí dle ustanovení článku č. 3161     všeobecných podmínek katalogu. 

VV 6.8"m2" * 5.6"m" + 2.1"m2" * 3.3"m" + 5.25"m2" * 2.6"m 58,66

4 K 131201202 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 46,58 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 
přes 100 do 1 000 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na     
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 
dopravní     prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. 
Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161     
všeobecných podmínek katalogu. 

VV "odečteno z výkresu SO 05.7.1 Prodloužení výústi dešťové kanalizace DN  600  "PB
VV (13,7 "m2"*3,4"m") 46,58

5 K 15172111R Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 5 m s jeho následným odstraněním m2 39,60 0,00

PP Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 5 m s jeho následným odstraněním

VV "odečteno z výkresu SO 05.7 Prodloužení výústi dešťové kanalizace DN  600  PB
VV 14,2*2 + 11,2"m2" 39,60

6 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 47,70 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 
000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje     cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat     
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 
se     toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou 
tohoto souboru     cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 
výkopku z hromad s     ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z 
dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku,     i když se provádí. Toto 
ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se     oceňují ve specifikaci. 

VV 0,61*2           "ornice na mezideponii a zpět k ohumusování 1,22
VV 23,24*2        "zemina pro zásyp a obsyp, na mezideponii tam a zpět 46,48
VV Součet 47,70

7 K 16260110R Vodorovné přemístění přebytku ornice na deponii se složením m3 6,20 0,00

PP Vodorovné přemístění přebytku ornice na deponii se složením

VV 6,8-0,6 6,20

8 K 16270110R
Likvidace výkopku/sypaniny odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy 
a složení, skládkovného, apod.

m3 82,00 0,00

VV 58,66+46,58     "výkop 105,24
VV -23,24          "zpětný zásyp -23,24
VV Součet 82,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

9 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 30,66 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání     
na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny     
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 
vzdálenost     a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 
lodi, nebo         k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,     b) do 
4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného         terénu v 
místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou         
svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v         
bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných 
jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV 6,2       "ornice na deponii 6,20
VV 0,61*2       "ornice na mezideponii a zpět k ohumusování 1,22
VV 23,24      "naložení na mezideponii, zemina pro zásyp 23,24
VV Součet 30,66

10 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 23,24 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:     a) z hornin soudržných do 
100 % PS,     b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,     c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 
zásyp     individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a     zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 
části A 03 Zemní práce pro     objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 
z betonových a železobetonových     trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 
sypaninou rýh bez ohledu na šířku     kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10     m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 
těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 
zasypávaného     prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 
objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených     vedení i s jejich obklady a podklady 
(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).     Objem potrubí do DN 180, příp. 
i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu     zásypu se od objemu výkopu 
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11     Obsyp potrubí, 
přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami 
pro podzemní vedení nebo     zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem 
zbylého výkopku:     a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 
167 10-110         Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V 
případě, že se jedná         o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 
. 0-1 . souboru cen 162 .         0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;     b) přes 1 m3 na 1 m vedení, 
jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet         zároveň s prováděním 
vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné         přemístění 
výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení         
výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí         
poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů 
zářezů se šikmými     stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 
oceňuje:     a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem 
předepsáno         zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,     b) cenou 171 10-1111 Uložení 
sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění         rozprostřeného zbylého 
výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o         objem výkopku, 
který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

VV "odečteno z výkresu SO 05.7 Prodloužení výústi dešťové kanalizace DN 600 PB
VV (11,45 "m2"*0,8"m")*2 + (1,8"m2"*2"m") +3,3"m2"*0,4"m" 23,24

11 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 6,10 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, 
tl. vrstvy do 100 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek 
na     místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; 
toto získání se oceňuje cenami souboru cen     121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání 
ornice, v souvislosti s pozn. č. 3 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11     Nakládání, skládání a 
překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice 
umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od     místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění     výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, 
uvedená v popisu cen, neodečítá. 

VV 6,1"m2"    "odečteno ze situace 6,10

12 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 6,10 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v 
rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na:     a) přípravu půdy,     b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve 
specifikaci,     c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 
Vypletí a         185 80-43 Zalití rostlin vodou,     d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují 
souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány 
podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití     lezeckých technik. V případě použití lezeckých 
technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

13 M 005724800 osivo směs jetelotravní kg 0,09 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná

VV 6,1*0,015 0,09

14 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 57,94 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech)     
vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 
však     pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 
urovnání     pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 
přerušujících svahy, pro urovnání dna     silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; 
toto urovnání se oceňuje cenami souboru     cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu 
přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých     svahů do projektovaných 
profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou 
započteny v cenách     souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě 
části A02 Zemní práce pro     objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se 
zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV 15,9+3,2*3,4+1,9*16,4   "hutnění základové spáry 57,94
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

15 K 321321116 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 m3 4,39 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:     a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků 
hrází a vodních         elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a základových výpustí 
hrází, podklad pod         dlažbu dna vývaru,     b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud 
jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. 2. Ceny neplatí pro:     a) předsádkový beton; tento 
se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton         konstrukcí vodních staveb,     b) 
betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a         
výplňové vrstvy z betonu prostého pod dlažbu,     c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; 
tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí         vrstva z betonu odolného proti 
agresivnímu prostředí,     d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých 
dutin apod.; tyto se         oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka kotevních šroubů, 
ocelových konstrukcí, různých dutin         apod.. 3. V cenách jsou započteny i náklady na :     a) 
úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním         
betonové vrstvy,     b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,     c) ošetření a ochranu čerstvého 
betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,     d) odstranění drátů z líce konstrukce a na 
úpravu líce v místě po odstraněných drátech,     e) osazení kotevních želez při betonování 
konstrukce,     f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod.. 4. Objem se 
stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového     objemu 
neodečítá. 

VV "odečteno z výkresu SO 05.7 Prodloužení výústi dešťové kanalizace DN 600  PB
VV (3,1 "m2"*0,45"m"*2) + (1,6"m2"*1,0 "m")   "žb čelo výústi 4,39

16 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 54,69 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
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Cenová 
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:     a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,     
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,     c) bednění v prostoru bez výztuže nebo 
s výztuží jakékoliv hustoty,     d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, 
prefabrikovaným bedněním apod., kromě         betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny 
neplatí pro:     a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;     b) bednění 
konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až         -6940 
Obednění a odbednění spirál a savek.     c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 
27.35 katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) podíl bednění otvorů, kapes, 
rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,     b) bednění v provedení, které 
nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny 
náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3     Lešení. 5. Plocha se 
stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované 
konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy,     prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě 
do 1 m3 . 

VV "odečteno z výkresu SO 05.7 Prodloužení výústi dešťové kanalizace DN  600  PB
VV (3,1 "m2"*2) + (1,6"m2"*2) + 4,0"m2" + 1,3"m2" + 2,0"m2"   "žb čelo výústi 16,70
VV 1.05"m" *17.9"m" * 2"obetonávka potrubí 37,59
VV 0,1*4 "obetonávka šoupátkového poklopu 0,40
VV Součet 54,69

17 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 54,69 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:     a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,     
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,     c) bednění v prostoru bez výztuže nebo 
s výztuží jakékoliv hustoty,     d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, 
prefabrikovaným bedněním apod., kromě         betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny 
neplatí pro:     a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;     b) bednění 
konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až         -6940 
Obednění a odbednění spirál a savek.     c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 
27.35 katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) podíl bednění otvorů, kapes, 
rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,     b) bednění v provedení, které 
nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny 
náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3     Lešení. 5. Plocha se 
stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované 
konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy,     prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě 
do 1 m3 . 

18 K 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm t 0,22 0,00 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní 
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo 
BSt 500

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:     a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,     b) výztuž koster 
obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,     c) výztuž z armokošů. 
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem. 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících     tahová 
napětí při přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru     cen 
320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez 
prostřihu. 

VV (4,4)*50"kg/m3"/1000 0,22

19 K 358235114 Bourání stoky kompletní nebo otvorů ze zdiva cihelného plochy do 4 m2 m3 0,15 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva 
cihelného

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 358 ..-5. Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů lze použít i pro bourání šachet. 

VV "Vybouraní potrubí DN 250
VV ((PI*0,15^2)-(PI*0,125^2))*7,0"m" 0,15

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

20 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 4,84 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky 
a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 
2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV "odečteno z výkresu SO 05.7 Prodloužení výústi dešťové kanalizace DN  600  PB
VV ((2,7 "m"* 2,5"m") + (1,8"m"*18,0"m") + (3,7"m"*2,5 "m"))*0,1 4,84

21 K 462511270 Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg m3 14,39 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti 
jednotlivých kamenů do 200 kg

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene. 2. Ceny neplatí pro zřízení 
konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111     Balvanitý skluz z lomového 
kamene. 3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti 
přes 500 kg     dodatečným rozpojením na místě uložení. 4. Množství měrných jednotek     a) 
záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,     b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch 
záhozu. 

VV "Kamenný zához tl. 400mm, kameny o hmotnosti 5-25kg
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV
(1,95 "m2"*6,3"m") + (1,05"m2"*2,0"m")    "odečteno z výkresu SO 05.7 Prodloužení 
výústi dešťové kanalizace DN 600  PB

14,39

22 K 462519002 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg m2 35,98 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných 
ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene. 2. Ceny neplatí pro zřízení 
konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111     Balvanitý skluz z lomového 
kamene. 3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti 
přes 500 kg     dodatečným rozpojením na místě uložení. 4. Množství měrných jednotek     a) 
záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,     b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch 
záhozu. 

VV 14,39"m3"/0,4 35,98

D 8 Trubní vedení 0,00

23 K 87139310R Montáž kanalizačního potrubí z PVC  DN 600 m 18,30 0,00

PP Montáž kanalizačního potrubí z PVC  DN 600

24 M 28611000R trubka PVC DN 600 m 18,30 0,00

25 K 891365321 Montáž zpětných klapek DN 250 kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 250

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady:     a) u šoupátek ceny -1111 na vytvoření otvorů ve stropech 
šachet pro prostup zemních souprav         šoupátek,     b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení 
zemních souprav,     c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace 
ocelových trubek a         na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     
a) dodání vodoměrů, šoupátek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo 
zpětných         klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a 
hydrantových klíčů,         navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se 
oceňují ve specifikaci,     b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami 
souborů cen 452 2 . - . 1         Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 
3*- . 1 Podkladní a zajišťovací         konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a 
zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto         ceníku,     c) obsyp odvodňovacího zařízení 
hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje         příslušnými cenami souboru cen 451 5 
. - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01         tohoto katalogu,     d) osazení 
hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje         příslušnými 
cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 
891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků.     Tyto se 
oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny 
náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty     v ceně trub. 

26 M 42284R25 klapka zpětná koncová DN 250 (žabí) kus 1,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP klapka zpětná koncová (žabí)

27 K 891375321 Montáž zpětných klapek DN 300 kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 300

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady:     a) u šoupátek ceny -1111 na vytvoření otvorů ve stropech 
šachet pro prostup zemních souprav         šoupátek,     b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení 
zemních souprav,     c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace 
ocelových trubek a         na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     
a) dodání vodoměrů, šoupátek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo 
zpětných         klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a 
hydrantových klíčů,         navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se 
oceňují ve specifikaci,     b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami 
souborů cen 452 2 . - . 1         Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 
3*- . 1 Podkladní a zajišťovací         konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a 
zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto         ceníku,     c) obsyp odvodňovacího zařízení 
hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje         příslušnými cenami souboru cen 451 5 
. - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01         tohoto katalogu,     d) osazení 
hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje         příslušnými 
cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 
891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků.     Tyto se 
oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny 
náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty     v ceně trub. 

28 M 42284R3 klapka zpětná koncová DN 300 (žabí) kus 1,00 0,00

PP klapka zpětná koncová (žabí)

29 K 891445321 Montáž zpětných klapek DN 600 kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady:     a) u šoupátek ceny -1111 na vytvoření otvorů ve stropech 
šachet pro prostup zemních souprav         šoupátek,     b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení 
zemních souprav,     c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace 
ocelových trubek a         na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     
a) dodání vodoměrů, šoupátek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo 
zpětných         klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a 
hydrantových klíčů,         navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se 
oceňují ve specifikaci,     b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami 
souborů cen 452 2 . - . 1         Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 
3*- . 1 Podkladní a zajišťovací         konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a 
zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto         ceníku,     c) obsyp odvodňovacího zařízení 
hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje         příslušnými cenami souboru cen 451 5 
. - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01         tohoto katalogu,     d) osazení 
hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje         příslušnými 
cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 
891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků.     Tyto se 
oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny 
náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty     v ceně trub. 

30 M 42284R6 klapka zpětná koncová DN 600 (žabí) kus 1,00 0,00

PP klapka zpětná koncová (žabí)

31 K 89149122R Vřetenové oboustranné těsnící šoupátko DN 600 - komplet - montáž a dodávka kus 1,00 0,00

PP Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v šachtách s ručním kolečkem DN 600

32 K 892442111 Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových zkouškách vodou kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 300 do 600

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu 
potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady:     a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a 
odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou         vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,     
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného 
úseku         potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na 
zaslepení         odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, 

33 K 892441111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 600 m 18,30 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 600

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu 
potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady:     a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a 
odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou         vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,     
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného 
úseku         potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na 
zaslepení         odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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34 K 894105121 Dlažba šachet z cihel z kyselinovzdorné kameniny čtyř a vícehranných m3 0,72 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Ostatní konstrukce na trubním vedení zděné dlažby šachet z cihel z kyselinovzdorné kameniny na 
cementovou maltu MC 10 čtyř a vícehranných

VV (0,3*2,4"m")              "Prefabrikovaná armaturní komora 0,72

35 K 894302151 Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 11,20 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železového betonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm ze 
železového betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny stropů jsou určeny pro jakékoliv tloušťky a plochy stropů. 

VV
"Prefabrikovaná armaturní komora 3200/2000/2500mm s vyzdívkou dna z 
kyselinovzdorných cihel včetně stupadel

VV
(3,0"m2"*2,4"m") + (5,0"m2"*0,8"m")   "odečteno z výkresu SO 05.7 Prodloužení výústi 
dešťové kanalizace DN 600 PB

11,20

36 M 286174820 vložka šachtová PRAGMA+ID 10, DN 250 kus 3,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační podzemní systém kanalizační 
PRAGMA+ID 10 vložka šachtová DN 250

P
Poznámka k položce:
Těsnění není zahrnuto v ceně tvarovek, nutno objednat zvlášt.

37 K 894402211 Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových dílců; dílce se oceňují ve specifikaci. 

38 M 59224168R skruž betonová přechodová 500/1000x800/120 SPK kus 1,00 0,00

PP
prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruž přechodová TBR-Q  625/600/120 SPK  62,5/100 x 60 
x 12

39 K 89440300R Osazení betonových zákrytových panelů kus 5,00 0,00

PP Osazení betonových zákrytových panelů

40 M 5922R zákrytové panely 750/350/150 kus 5,00 0,00

PP zákrytové panely 750/350/150

41 K 894502201 Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné m2 46,08 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných 
oboustranné

VV "Prefabrikovaná armaturní komora 

VV
(3,5 "m"*0,25"m") + (8,6"m2"*2) + (6,1"m2"*2) + (3,15"m2"*2) + (4,75"m2"*2)   
"odečteno z výkresu SO 05.7.1

46,08

42 K 894608112 Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 t 0,56 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 11,2"m3"*50"kg/m3" /1000              "Prefabrikovaná armaturní komora 0,56

43 K 899102111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1111 lze použít i pro osazení rektifikačních kroužků nebo rámečků. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve     specifikaci. 

44 M 28661761R poklop DN800 z tvárné litiny - tlakový kus 1,00 0,00

PP
revizní šachty a dvorní vpusti systém Wavin - kanalizační šachty revizní šachty  D 315 poklop 
litinový s rámem 315/10t na betonový kónus

P
Poznámka k položce:
WAVIN, kód výrobku: IF173000W

45 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Osazení poklopů litinových šoupátkových

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich podezdění. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na dodání poklopů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se     nestanoví. 

46 M 422913520 poklop litinový typ 504-šoupátkový kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Díly (sestavy) k armaturám průmyslovým poklopy litinové, GGG-400 typ 504 - šoupátkový

47 K 899501221
Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do 
hmoždinek

kus 6,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do 
hmoždinek

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro osazení a dodání stupadel do netypových drobných objektů (oceňovaných     
cenami této části). 

48 K 899623161
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném 
výkopu

m3 14,71 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za rubem 
cihelného     zdiva stok části A 03 tohoto katalogu. 

VV
0,8"m2" * 18,2"m"          "odečteno z výkresu SO 05.7 Prodloužení výústi dešťové 
kanalizace DN 600 PB

14,56

VV 0,5"m2" * 0,3"m"          "obetonávka šoup. poklopu 0,15
VV Součet 14,71

49 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 18,30 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm

VV 18,3 18,30

D 997 Přesun sutě 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

50 K 99701380R
Likvidace suti odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, 
skládkovného, apod.

t 0,29 0,00

PP Likvidace suti zákonným způsobem na skládku vč. uložení (skládkovné)

VV 0,29   "Vybouraní potrubí DN 250 0,29

D 998 Přesun hmot 0,00

51 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 8,09 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku. 

D M Práce a dodávky M 0,00
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

52 K 460010023 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném km 0,02 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) ve volném terénu

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na:     a) pochůzky projektovanou tratí,     b) vyznačení 
budoucí trasy,     c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů,     d) označení překážek a 
míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly. 

VV 20"m"/1000 0,02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 832 15 CC-CZ:
Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: IČ:

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

SO 05.7 - Úpravy a přeložky dešťové kanalizace (město Sázava)

SO 05 - Úpravy a přeložky inženýrských sítí

SO 05.7.2 - Zajištění prostupu dešťové kanalizace 1200/600 LB

Město Sázava - protipovodňová opatření
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 05.7 - Úpravy a přeložky dešťové kanalizace (město Sázava)

SO 05 - Úpravy a přeložky inženýrských sítí

SO 05.7.2 - Zajištění prostupu dešťové kanalizace 1200/600 LB
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 6,30 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 
dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

SO 05.7.2 - Zajištění prostupu dešťové kanalizace 1200/600 LB

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 05.7 - Úpravy a přeložky dešťové kanalizace (město Sázava)

SO 05 - Úpravy a přeložky inženýrských sítí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, 
kořenů apod.);     tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do 
objemu vykopávek pro volbu cen podle množství     nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 
Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici     odebíranou z projektovaných dočasných 
skládek;     a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,     b) mimo staveniště podle 
objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v 
poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201     Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady 
v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje 
se její naložení a přemístění podle     čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. 
Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti     
vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. 
č.     1 takto:     a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;     b) naložení příslušnou 
cenou souboru cen 167 10- . .     c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné 
přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k 
ustanovení čl. 3112 Všeobecných     podmínek tohoto katalogu. 

VV
21"m2"*0,3"m"     "odečteno z výkresu SO 05.7 Zajištění prostupu dešťové kanalizace 
DN 1200/ 600  LB

6,30

2 K 131201202 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 93,24 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 
přes 100 do 1 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na     
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 
dopravní     prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. 
Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161     
všeobecných podmínek katalogu. 

VV
21 "m2"*4,44"m"               "odečteno z výkresu SO 05.7 Zajištění prostupu dešťové 
kanalizace DN 1200/ 600  LB

93,24

3 K 15172111R Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 5 m s jeho následným odstraněním m2 67,49 0,00

PP Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 5 m s jeho následným odstraněním

VV
15,2*4,44"m2"            "odečteno z výkresu SO 05.7 Zajištění prostupu dešťové 
kanalizace DN 1200/ 600  LB

67,49

4 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 98,50 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 
000 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje     cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat     
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 
se     toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou 
tohoto souboru     cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 
výkopku z hromad s     ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z 
dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku,     i když se provádí. Toto 
ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se     oceňují ve specifikaci. 

VV 0,35*2           "ornice na mezideponii a zpět k ohumusování 0,70
VV 48,9*2        "zemina pro zásyp a obsyp, na mezideponii tam a zpět 97,80
VV Součet 98,50

5 K 16260110R Vodorovné přemístění přebytku ornice na deponii se složením m3 5,90 0,00

PP Vodorovné přemístění přebytku ornice na deponii se složením

VV 6,3-0,4 5,90

6 K 16270110R
Likvidace výkopku/sypaniny odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy 
a složení, skládkovného, apod.

m3 44,34 0,00

VV 93,24      "výkop 93,24
VV -48,9          "zpětný zásyp -48,90
VV Součet 44,34

7 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 55,50 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání     
na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny     
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 
vzdálenost     a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 
lodi, nebo         k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,     b) do 
4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného         terénu v 
místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou         
svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v         
bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných 
jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV 5,9         "ornice na deponii 5,90
VV 0,35*2       "ornice na mezideponii a zpět k ohumusování 0,70
VV 48,9       "naložení na mezideponii, zemina pro zásyp 48,90
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 55,50

8 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 48,90 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:     a) z hornin soudržných do 
100 % PS,     b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,     c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 
zásyp     individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a     zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 
části A 03 Zemní práce pro     objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 
z betonových a železobetonových     trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 
sypaninou rýh bez ohledu na šířku     kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10     m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 
těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 
zasypávaného     prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 
objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených     vedení i s jejich obklady a podklady 
(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).     Objem potrubí do DN 180, příp. 
i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu     zásypu se od objemu výkopu 
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11     Obsyp potrubí, 
přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami 
pro podzemní vedení nebo     zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem 
zbylého výkopku:     a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 
167 10-110         Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V 
případě, že se jedná         o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 
. 0-1 . souboru cen 162 .         0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;     b) přes 1 m3 na 1 m vedení, 
jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet         zároveň s prováděním 
vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné         přemístění 
výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení         
výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí         
poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů 
zářezů se šikmými     stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 
oceňuje:     a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem 
předepsáno         zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,     b) cenou 171 10-1111 Uložení 
sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění         rozprostřeného zbylého 
výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o         objem výkopku, 
který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

VV
(8,5 "m2"*4,2"m") + (5,5"m2"*2,4 "m")           "odečteno z výkresu SO 05.7 Zajištění 
prostupu dešťové kanalizace DN 1200/ 600  LB

48,90

9 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 3,50 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, 
tl. vrstvy do 100 mm
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek 
na     místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; 
toto získání se oceňuje cenami souboru cen     121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání 
ornice, v souvislosti s pozn. č. 3 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11     Nakládání, skládání a 
překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice 
umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od     místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění     výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, 
uvedená v popisu cen, neodečítá. 

VV 3,5"m2"    "odečteno ze situace 3,50

10 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 3,50 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v 
rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na:     a) přípravu půdy,     b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve 
specifikaci,     c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 
Vypletí a         185 80-43 Zalití rostlin vodou,     d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují 
souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány 
podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití     lezeckých technik. V případě použití lezeckých 
technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

11 M 005724800 osivo směs jetelotravní kg 0,05 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná

VV 3,5*0,015 0,05

12 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 21,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech)     
vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 
však     pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 
urovnání     pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 
přerušujících svahy, pro urovnání dna     silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; 
toto urovnání se oceňuje cenami souboru     cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu 
přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých     svahů do projektovaných 
profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou 
započteny v cenách     souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě 
části A02 Zemní práce pro     objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se 
zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV 21 21,00
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D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

13 K 321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním m3 0,84 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní 
stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na 
cementovou maltu

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby z lomového kamene o sklonu přes 1:1. 2. Ceny -
4511, -4591 lze použít i pro rovnaninu z lomového kamene o sklonu přes 1:1. 3. Objem se stanoví v 
m3 zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá. 

VV 1,4"m2"*0,6"m"    "Úprava napojení na stávající stoku, přezdění kamenného zdiva 0,84

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

14 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 1,40 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky 
a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 
2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV 14,00*0,1 1,40

D 5 Komunikace pozemní 0,00

15 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 18,10 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 
mm

VV
18,1   "odečteno z výkresu SO 05.7 Zajištění prostupu dešťové kanalizace DN1200/ 
600 LB

18,10

16 K 56473211R Podklad z vibrované ŠD tl 100 mm se zakalením m2 18,10 0,00

PP Podklad z vibrované ŠD tl 100 mm se zakalením

VV
18,1   "odečteno z výkresu SO 05.7 Zajištění prostupu dešťové kanalizace DN1200/ 
600 LB

18,10

D 8 Trubní vedení 0,00

17 K 87139300R Montáž kanalizačního potrubí z PVC  DN 1000 m 1,90 0,00

PP Montáž kanalizačního potrubí z PVC  DN 1000

VV
0,55+1,35   "odečteno z výkresu SO 05.7 Zajištění prostupu dešťové kanalizace DN 
1200/ 600  LB

1,90

18 M 28611100R trubka PVC DN 1000 m 1,90 0,00
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PP
trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife, ČSN EN 13476 
trubka KGEM s hrdlem SN4, koextrudované 400x9,8x1m

19 K 89149122R Vřetenové oboustranné těsnící šoupátko DN 1000 - komplet - montáž a dodávka kus 1,00 0,00

PP Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v šachtách s ručním kolečkem DN 1000

20 K 891495321 Montáž zpětných klapek DN 1000 kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 1000

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady:     a) u šoupátek ceny -1111 na vytvoření otvorů ve stropech 
šachet pro prostup zemních souprav         šoupátek,     b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení 
zemních souprav,     c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace 
ocelových trubek a         na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     
a) dodání vodoměrů, šoupátek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo 
zpětných         klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a 
hydrantových klíčů,         navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se 
oceňují ve specifikaci,     b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami 
souborů cen 452 2 . - . 1         Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 
3*- . 1 Podkladní a zajišťovací         konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a 
zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto         ceníku,     c) obsyp odvodňovacího zařízení 
hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje         příslušnými cenami souboru cen 451 5 
. - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01         tohoto katalogu,     d) osazení 
hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje         příslušnými 
cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 
891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků.     Tyto se 
oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny 
náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty     v ceně trub. 

21 M 42284004R klapka zpětná koncová DN 1000 (žabí) kus 1,00 0,00

PP klapka zpětná koncová (žabí)

22 K 89420127R Stěny šachet tl nad 200 mm z prostého betonu vodostavebného C30/37 XC3-XF3 m3 22,30 0,00

PP
Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm z 
betonu vodostavebného C30/37 XC3-XF3

VV
"Prefabrikovaná armaturní komora 4000/2400/2900mm s vyzdívkou dna z 
kyselinovzdorných cihel včetně stupadel

VV (3,7"m2"*2,9"m") + (6,1"m2"*1,1"m") + (2,0"m2"*0,8"m")+ (1,85"m2"*0,95"m") 20,80
VV 1,5 "přechodový žb kus z 1200/600 na 1000/1000 1,50
VV Součet 22,30

23 K 894401211 Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových dílců; dílce se oceňují ve specifikaci. 
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24 M 592241600
skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 
100x25x12 cm

kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBS-Q 
1000/250/120 SP  100 x 25 x 12

25 K 894402211 Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových dílců; dílce se oceňují ve specifikaci. 

26 M 59224168R skruž betonová přechodová 500/1000x800/120 SPK kus 1,00 0,00

PP
prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro 
odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruž přechodová TBR-Q  625/600/120 SPK  62,5/100 x 60 
x 12

27 K 89440300R Osazení betonových zákrytových panelů kus 6,00 0,00

PP Osazení betonových zákrytových panelů

28 M 5922R zákrytové panely 800/300/150 kus 6,00 0,00

PP zákrytové panely 800/300/150

29 K 894502201 Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné m2 80,60 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných 
oboustranné

VV "Prefabrikovaná armaturní komora 

VV
(11,6"m"*2) + (4,35"m"*2) + (5,0"m2"*2) + (3,0"m2"*2) + (7,0"m2"*2) + (11,0"m"*0,8) + 
(4,0"m"*2) + 1,9"m2"

80,60

30 K 894608112 Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 t 2,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV 2,001       "Prefabrikovaná armaturní komora 2,00

31 K 899102111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1111 lze použít i pro osazení rektifikačních kroužků nebo rámečků. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve     specifikaci. 

32 M 28661761R poklop DN800 z tvárné litiny - tlakový kus 1,00 0,00

PP
revizní šachty a dvorní vpusti systém Wavin - kanalizační šachty revizní šachty  D 315 poklop 
litinový s rámem 315/10t na betonový kónus

P
Poznámka k položce:
WAVIN, kód výrobku: IF173000W

33 K 899204111 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 150 kg kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

Strana 446 z 512



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti jednotlivě přes 150 kg

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámů a košů na bahno; tyto náklady se 
oceňují     ve specifikaci. 

34 M 28661910R mříž 1200x1200 mm kus 1,00 0,00

PP r

35 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Osazení poklopů litinových šoupátkových

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich podezdění. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na dodání poklopů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se     nestanoví. 

36 M 422913520 poklop litinový typ 504-šoupátkový kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Díly (sestavy) k armaturám průmyslovým poklopy litinové, GGG-400 typ 504 - šoupátkový

37 K 899501221
Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do 
hmoždinek

kus 8,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do 
hmoždinek

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro osazení a dodání stupadel do netypových drobných objektů (oceňovaných     
cenami této části). 

38 K 899503111
Stupadla do šachet polyetylenová zapouštěcí kapsová osazovaná při zdění a 
betonování

kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem zapouštěcí - kapsová osazovaná při 
zdění a betonování

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro osazení a dodání stupadel do netypových drobných objektů (oceňovaných     
cenami této části). 

39 K 899623131 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 8/10 otevřený výkop m3 1,34 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 8/10

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za rubem 
cihelného     zdiva stok části A 03 tohoto katalogu. 

VV 0,56*2,4 1,34

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

40 K 961021311 Bourání základů ze zdiva kamenného m3 10,02 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Bourání základů ze zdiva kamenného nebo smíšeného kamenného

VV "Odstranění výústi a části stoky z kamenného zdiva, odečteno ze zaměření
VV (1,0 "m2"*0,8"m") + (1,9"m2"*0,8"m")      "výúst 2,32
VV  1,0 "m2"*7,7"m"      "stoka v dl 7,7m 7,70
VV Součet 10,02
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D 997 Přesun sutě 0,00

41 K 99701380R
Likvidace suti odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, 
skládkovného, apod.

t 25,05 0,00

PP Likvidace suti zákonným způsobem na skládku vč. uložení (skládkovné)

VV 25,05   "Odstranění výústi a části stoky z kamenného zdiva 25,05

D 998 Přesun hmot 0,00

42 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 12,61 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku. 

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

43 K 711742567 Izolace proti vodě svislé provedení dilatačních spár přitavením NAIP 1000 mm m 9,50 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Provedení detailů pásy přitavením dilatačních spár-uzávěr zesílením rš 1000 mm NAIP, svislých S

VV 5+4,5 9,50

44 M 628321320 pás těžký asfaltovaný DEKBIT V 60 S 35 MINERÁL m2 2,09 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Pásy asfaltované těžké vložka skleněná rohož DEKBIT V 60 S 35 role 10 m2

VV 9,5*0,2 1,90
VV 1,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,09

45 M 283766310
deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku POLYFON-EPS T 3500 1000x500x20-
2mm

m2 2,09 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Desky z lehčených plastů desky pro snížení kročejového hluku POLYFON - elastifikovaný 
samozhášivý stabilizovaný pěnový polystyren typ EPS T 3500 (max. zatížení 3,5 kN/m2) 1000 x 500 
mm, lambda 0,045 [W / m K] tl. 20 -2 mm

P
Poznámka k položce:
lambda=0,045 [W / m K]

VV 1,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,09

46 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 
m

t 0,01 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je     možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů     oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot     použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl     včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek,     lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 
skutečně přemísťuje. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 832 15 CC-CZ:
Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: IČ:

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

SO 05.7 - Úpravy a přeložky dešťové kanalizace (město Sázava)

SO 05 - Úpravy a přeložky inženýrských sítí

SO 05.7.3 - Zajištění prostupu dešťové kanalizace DN 600 LB

Město Sázava - protipovodňová opatření
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 05.7 - Úpravy a přeložky dešťové kanalizace (město Sázava)

SO 05 - Úpravy a přeložky inženýrských sítí

SO 05.7.3 - Zajištění prostupu dešťové kanalizace DN 600 LB
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 5,55 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 
dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

SO 05.7.3 - Zajištění prostupu dešťové kanalizace DN 600 LB

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 05.7 - Úpravy a přeložky dešťové kanalizace (město Sázava)

SO 05 - Úpravy a přeložky inženýrských sítí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, 
kořenů apod.);     tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do 
objemu vykopávek pro volbu cen podle množství     nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 
Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici     odebíranou z projektovaných dočasných 
skládek;     a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,     b) mimo staveniště podle 
objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v 
poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201     Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady 
v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje 
se její naložení a přemístění podle     čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. 
Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti     
vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. 
č.     1 takto:     a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;     b) naložení příslušnou 
cenou souboru cen 167 10- . .     c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné 
přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k 
ustanovení čl. 3112 Všeobecných     podmínek tohoto katalogu. 

VV
18,5"m2"*0,3"m"     "odečteno z výkresu SO 05.7 Zajištění prostupu dešťové kanalizace 
DN 1200/ 600  LB

5,55

2 K 131201202 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 33,81 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 
přes 100 do 1 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na     
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 
dopravní     prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. 
Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161     
všeobecných podmínek katalogu. 

VV
15,3 "m2"*2,6"m" *0,85               "odečteno z výkresu SO 05.7, 15% ručně - ochranné 
pásmo inž. sítí

33,81

3 K 131203101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 5,97 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 
m     od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou 
započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2     metrů. 

VV 15,3"m2" * 2,6"m" * 0,15 "15% ručně - ochranné pásmo inž. sítí 5,97

4 K 15172111R Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 5 m s jeho následným odstraněním m2 39,36 0,00

PP Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 5 m s jeho následným odstraněním

VV 16,4*2,4"m2"            "odečteno z výkresu SO 05.7 39,36
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

5 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 52,90 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 
000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje     cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat     
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 
se     toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou 
tohoto souboru     cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 
výkopku z hromad s     ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z 
dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku,     i když se provádí. Toto 
ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se     oceňují ve specifikaci. 

VV 1,3*2            "ornice na mezideponii a zpět k ohumusování 2,60
VV 25,15*2        "zemina pro zásyp a obsyp, na mezideponii tam a zpět 50,30
VV Součet 52,90

6 K 16260110R Vodorovné přemístění přebytku ornice na deponii se složením m3 4,30 0,00

PP Vodorovné přemístění přebytku ornice na deponii se složením

VV 5,6-1,3 4,30

7 K 16270110R
Likvidace výkopku/sypaniny odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy 
a složení, skládkovného, apod.

m3 14,63 0,00

VV 39,78      "výkop 39,78
VV -25,15          "zpětný zásyp -25,15
VV Součet 14,63

8 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 32,05 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání     
na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny     
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 
vzdálenost     a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 
lodi, nebo         k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,     b) do 
4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného         terénu v 
místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou         
svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v         
bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných 
jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV 4,3          "ornice na deponii 4,30
VV 1,3*2         "ornice na mezideponii a zpět  k ohumusování 2,60
VV 25,15       "naložení na mezideponii, zemina pro zásyp 25,15
VV Součet 32,05

9 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 25,15 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:     a) z hornin soudržných do 
100 % PS,     b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,     c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 
zásyp     individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a     zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 
části A 03 Zemní práce pro     objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 
z betonových a železobetonových     trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 
sypaninou rýh bez ohledu na šířku     kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10     m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 
těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 
zasypávaného     prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 
objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených     vedení i s jejich obklady a podklady 
(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).     Objem potrubí do DN 180, příp. 
i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu     zásypu se od objemu výkopu 
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11     Obsyp potrubí, 
přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami 
pro podzemní vedení nebo     zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem 
zbylého výkopku:     a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 
167 10-110         Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V 
případě, že se jedná         o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 
. 0-1 . souboru cen 162 .         0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;     b) přes 1 m3 na 1 m vedení, 
jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet         zároveň s prováděním 
vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné         přemístění 
výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení         
výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí         
poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů 
zářezů se šikmými     stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 
oceňuje:     a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem 
předepsáno         zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,     b) cenou 171 10-1111 Uložení 
sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění         rozprostřeného zbylého 
výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o         objem výkopku, 
který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

VV (15,5-2) "m2" *2,9"m" - 7*2           "odečteno z výkresu SO 05.7 25,15

10 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 3,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, 
tl. vrstvy do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek 
na     místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; 
toto získání se oceňuje cenami souboru cen     121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání 
ornice, v souvislosti s pozn. č. 3 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11     Nakládání, skládání a 
překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice 
umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od     místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění     výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, 
uvedená v popisu cen, neodečítá. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 3,0"m2"    "odečteno ze situace 3,00

11 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 3,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v 
rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na:     a) přípravu půdy,     b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve 
specifikaci,     c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 
Vypletí a         185 80-43 Zalití rostlin vodou,     d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují 
souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány 
podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití     lezeckých technik. V případě použití lezeckých 
technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

12 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 10,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního 
na svahu přes 1:5 do 1:2

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na:     a) přípravu půdy,     b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve 
specifikaci,     c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 
Vypletí a         185 80-43 Zalití rostlin vodou,     d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují 
souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány 
podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití     lezeckých technik. V případě použití lezeckých 
technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

13 M 005724800 osivo směs jetelotravní kg 0,20 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná

VV (3,0+10)*0,015 0,20

14 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 15,50 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech)     
vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 
však     pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 
urovnání     pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 
přerušujících svahy, pro urovnání dna     silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; 
toto urovnání se oceňuje cenami souboru     cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu 
přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých     svahů do projektovaných 
profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou 
započteny v cenách     souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě 
části A02 Zemní práce pro     objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se 
zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

15 K 182201101 Svahování násypů m2 10,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování 
násypů v jakékoliv hornině

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 
1     : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, 
pod     humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro 
úpravy     dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn 
příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru     cen 938 90-2 . čištění příkopů 
komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů     821 až 828. 3. Úprava 
ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se     oceňuje 
cenami souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů. 

16 K 182301121 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm m2 10,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 
100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek 
na     místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; 
toto získání se oceňuje cenami souboru cen     121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání 
ornice, v souvislosti s pozn. č. 3, se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11     Nakládání, skládání a 
překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice 
umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od     místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění     výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, 
uvedená v popisu cen, neodečítá. 

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

17 K 358235114 Bourání stoky kompletní nebo otvorů ze zdiva cihelného plochy do 4 m2 m3 0,65 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva 
cihelného
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J.cena 
[CZK]
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Cenová 
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 358 ..-5. Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů lze použít i pro bourání šachet. 

VV Vybouraní potrubí DN 600
VV ((PI*0,3625^2)-(PI*0,30^2))*(1,5"m" + 3,5"m") 0,65

18 K 358325114 Bourání stoky kompletní nebo otvorů z železobetonu plochy do 4 m2 m3 3,68 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z 
železobetonu

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 358 ..-5. Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů lze použít i pro bourání šachet. 

VV 1.5*0.5*1.5*0.4*0.85+1*1*0.5+4*0.35*2 3,68

19 K 359901212 Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci m 12,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky. 

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

20 K 451311511
Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl do 100 
mm

m2 11,50 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Podklad z prostého betonu pod dlažbu pro prostředí s mrazovými cykly, ve vrstvě tl. do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro podklady z prostého betonu pod schody a pod prefabrikované konstrukce. 
2. Ceny neplatí pro:     a) těsnící nebo opevňovací betonovou vrstvu; tato se oceňuje cenami 
souboru cen 457 31- . .         Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu prostředí     b) 
podklad z prostého betonu pod dlažbu dna vývaru; tento se oceňuje cenami souboru cen 321         
31-11 Konstrukce z prostého betonu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na úpravu a těsnění 
dilatačních spár; tyto se oceňují cenami     souboru cen 931 . . - . . Úprava dilatační spáry 
konstrukcí z prostého nebo železového betonu. 4. Plocha se stanoví v m2 dlažby, pod níž je 
podklad určen. 

21 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 0,55 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky 
a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 
2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV 5,5*0,1 0,55

22 K 462511270 Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg m3 0,24 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti 
jednotlivých kamenů do 200 kg
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene. 2. Ceny neplatí pro zřízení 
konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111     Balvanitý skluz z lomového 
kamene. 3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti 
přes 500 kg     dodatečným rozpojením na místě uložení. 4. Množství měrných jednotek     a) 
záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,     b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch 
záhozu. 

VV 0,2*1,2 0,24

23 K 465513227
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro 
hydromeliorace

m2 11,50 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním 
cementovou maltou, tl. kamene 250 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro:     a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 
326 21-1 . Zdivo         nadzákladové z lomového kamene upraveného. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na:     a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 
Podkladní a výplňové         vrstvy z betonu prostého,     b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami 
souboru cen 451 . . - . . Lože z kameniva. 3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby. 

D 8 Trubní vedení 0,00

24 K 8314421R Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení potrubí na stávající stoku kus 3,00 0,00

PP Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení potrubí na stávající stoku

25 K 831R00001 Sanace potrubí DN600 vyvložkováním m 12,00 0,00

PP Sanace potrubí DN600 vyvložkováním 

26 K 871355211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN200 m 0,60 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 
4 DN 200

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle 
tuhostí:     a) třída SN 4: kanalizační řady, přípojky, odvodňování pozemků     b) třída SN 8: vysoké 
teplotní a mechanické zatížení. 

VV 2*0,3"m" 0,60

27 K 891445321 Montáž zpětných klapek DN 600 kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 600
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady:     a) u šoupátek ceny -1111 na vytvoření otvorů ve stropech 
šachet pro prostup zemních souprav         šoupátek,     b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení 
zemních souprav,     c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace 
ocelových trubek a         na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     
a) dodání vodoměrů, šoupátek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo 
zpětných         klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a 
hydrantových klíčů,         navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se 
oceňují ve specifikaci,     b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami 
souborů cen 452 2 . - . 1         Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 
3*- . 1 Podkladní a zajišťovací         konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a 
zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto         ceníku,     c) obsyp odvodňovacího zařízení 
hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje         příslušnými cenami souboru cen 451 5 
. - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01         tohoto katalogu,     d) osazení 
hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje         příslušnými 
cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 
891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků.     Tyto se 
oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny 
náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty     v ceně trub. 

28 M 42284002R klapka zpětná koncová DN 600 (žabí) kus 1,00 0,00

PP klapka zpětná koncová (žabí)

29 K 89149122R Vřetenové oboustranné těsnící šoupátko DN 600 - komplet - montáž a dodávka kus 1,00 0,00

PP Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v šachtách s ručním kolečkem DN 600

30 K 89420127R Stěny šachet tl nad 200 mm z prostého betonu vodostavebného C25/30 XC3-XF3 m3 7,53 0,00

PP
Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm z 
betonu vodostavebného C25/30 XC3-XF3

VV 4.73*0.4+0.64*6.4+0.55*2.15+0.4*0.9 7,53

31 K 89440300R Osazení betonových zákrytových panelů kus 6,00 0,00

PP Osazení betonových zákrytových panelů

32 M 5922R zákrytové panely 750/300/150 kus 6,00 0,00

PP zákrytové panely 750/300/150

33 K 894502201 Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné m2 46,07 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných 
oboustranné

VV (10*2.8+4.5*2.4+1.1*1.4*2)*1,1 "+10% 46,07

34 K 894608112 Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 t 0,90 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

35 K 899204111 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 150 kg kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2016 01
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PP Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti jednotlivě přes 150 kg

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámů a košů na bahno; tyto náklady se 
oceňují     ve specifikaci. 

36 M 28661910R mříž 1700x900 mm kus 1,00 0,00

PP r

37 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Osazení poklopů litinových šoupátkových

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich podezdění. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na dodání poklopů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se     nestanoví. 

38 M 422913520 poklop litinový typ 504-šoupátkový kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Díly (sestavy) k armaturám průmyslovým poklopy litinové, GGG-400 typ 504 - šoupátkový

D 997 Přesun sutě 0,00

39 K 99701380R
Likvidace suti odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, 
skládkovného, apod.

t 10,10 0,00

PP Likvidace suti zákonným způsobem na skládku vč. uložení (skládkovné)

VV 1,268   "potrubí 1,27
VV 8,832   "žb 8,83
VV Součet 10,10

D 998 Přesun hmot 0,00

40 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 0,07 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku. 

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

41 K 711191001 Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše m2 4,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V

VV 2*2"m2" 4,00

42 M 585812200 můstek adhezní Supergrund D4 bal. 10 kg kg 24,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Tmely a stěrky vyrovnávací, hydroizolační, termoaktivní podlahové podklady MUREXIN adhezní 
můstek rychleschnoucí jednosložkový bezrozpouštědlový Supergrund D4             bal. 10 kg

P
Poznámka k položce:
Spotřeba: 6-10 kg/m²
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 4"m2, cca6kg/m2 4,00
VV 4*6 'Přepočtené koeficientem množství 24,00

43 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 4,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou 
započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na     dopravní prostředek. 3. V 
cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami     
odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí. 

VV 4 4,00

44 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 
m

t 0,02 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je     možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů     oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot     použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl     včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek,     lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 
skutečně přemísťuje. 

Strana 463 z 512



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: IČ:

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 06 - Obslužná komunikace     

 

tab. pro SO 06 - tabulky příčných řezů - výpočet výkazu výměr 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 06 - Obslužná komunikace     
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 82,50 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 
dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, 
kořenů apod.);     tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do 
objemu vykopávek pro volbu cen podle množství     nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 
Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici     odebíranou z projektovaných dočasných 
skládek;     a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,     b) mimo staveniště podle 
objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v 
poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201     Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady 
v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje 
se její naložení a přemístění podle     čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. 
Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti     
vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. 
č.     1 takto:     a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;     b) naložení příslušnou 
cenou souboru cen 167 10- . .     c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné 
přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k 
ustanovení čl. 3112 Všeobecných     podmínek tohoto katalogu. 

VV 153"m2"*0,3    "Sejmutí ornice v tl. 0,3 m 45,90
VV 244"m2"*0,15    "Sejmutí ornice v tl. 0,15 m 36,60

SO 06 - Obslužná komunikace     

Město Sázava - protipovodňová opatření
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 82,50

2 K 131101102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3 m3 149,79 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách 
tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem     výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 
vykopávky pro     konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro 
základy zdí, dlažeb,     rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 
100 m3, i když skutečný     objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených 
jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce     prováděny z povrchu území. 3. 
Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin,     
oceňuje se toto hloubení     a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-
1101 Dolamování zapažených         nebo nezapažených hloubených vykopávek;     b) v tekoucí vodě 
při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se 
oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku 
ve výkopišti a na     přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy 
nebo naložení na dopravní     prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky 
se určí dle ustanovení článku č. 3161     všeobecných podmínek katalogu. 

VV "Výkop pro vozovku
VV 91,9*0,15" m3"     "tabulka příčných řezů 13,79
VV 112                        "z řezů 112,00
VV (25,2 + 6,8)"m"*0,75 "m2"      "úvrať 24,00
VV Součet 149,79

3 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 119,60 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 
000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje     cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat     
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 
se     toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou 
tohoto souboru     cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 
výkopku z hromad s     ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z 
dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku,     i když se provádí. Toto 
ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se     oceňují ve specifikaci. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 43,1*2          "zemina pro zemní krajnici, na mezideponii a zpět 86,20
VV 16,7*2          "ornice na mezideponii a zpět pro ohumusování 33,40
VV Součet 119,60

4 K 16260110R Vodorovné přemístění přebytku ornice na deponii se složením m3 65,90 0,00

PP Vodorovné přemístění přebytku ornice na deponii se složením

VV 82,6-16,7 65,90

5 K 16270110R
Likvidace výkopku/sypaniny odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy 
a složení, skládkovného, apod.

m3 106,70 0,00

VV 149,8     "výkop 149,80
VV -43,1      "zemní krajnice -43,10
VV Součet 106,70

6 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 142,40 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání     
na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny     
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 
vzdálenost     a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 
lodi, nebo         k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,     b) do 
4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného         terénu v 
místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou         
svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v         
bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných 
jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV 65,9    "ornice, přesun na deponii 65,90
VV 43,1    "zemina pro krajnici, naložení na mezideponii 43,10
VV 16,7*2     "ornice na mezideponii a zpět pro ohumusování 33,40
VV Součet 142,40

7 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 167,10 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, 
tl. vrstvy do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek 
na     místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; 
toto získání se oceňuje cenami souboru cen     121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání 
ornice, v souvislosti s pozn. č. 3 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11     Nakládání, skládání a 
překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice 
umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od     místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění     výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, 
uvedená v popisu cen, neodečítá. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 73,0 "m2" + 53,6 "m2" + 7,3 "m2" + 14,2 "m2" + 19,0" m2" 167,10

8 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 170,76 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v 
rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na:     a) přípravu půdy,     b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve 
specifikaci,     c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 
Vypletí a         185 80-43 Zalití rostlin vodou,     d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují 
souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány 
podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití     lezeckých technik. V případě použití lezeckých 
technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

9 M 005724800 osivo směs jetelotravní kg 2,51 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná

VV 167,1*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 2,51

10 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 397,40 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech)     
vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 
však     pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 
urovnání     pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 
přerušujících svahy, pro urovnání dna     silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; 
toto urovnání se oceňuje cenami souboru     cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu 
přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých     svahů do projektovaných 
profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou 
započteny v cenách     souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě 
části A02 Zemní práce pro     objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se 
zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV 153,0 "m2" + 221,9" m2" + 22,5 "m2"        "Situace, příčné řezy 397,40

D 5 Komunikace pozemní 0,00

11 K 56473211R Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm se zakalením m2 325,90 0,00

PP
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 
100 mm

VV 110,5   "úvrať 110,50
VV 71,8 "m" *3,0" m" 215,40
VV Součet 325,90

12 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 325,90 0,00 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm

VV 110,5   "úvrať 110,50
VV 71,8 "m" *3,0" m" 215,40
VV Součet 325,90

13 K 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 43,07 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv tloušťku krajnice. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které     se oceňují podle ustanovení čl. 
3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu. 

VV "Situace, příčné řezy
VV 17,0 "m3" + 16, "m3" + (25,2+26,1+15,8)"m" *0,15 "m2" 43,07

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

14 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 2,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem     
připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     
a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci,     b) na montáž a dodávku ocelových nosných 
konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami         souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 
53 Montáž konzol a nástavců,     c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami 
katalogu 800-783 Nátěry,     d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 
katalogu 800-1 Zemní práce. 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních 
značek:     a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 21 M Elektromontáže – silnoproud,     b) 
upevněných na lanech, nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují         
individuálně. 

15 M 40444110R značka svislá zákazová kus 1,00 0,00

16 M 40444256R značka svislá dodatková kus 1,00 0,00

17 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 
3 m,     b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka, 2. V cenách -1111 jsou 
započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou 
patku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) dodání sloupku, tyto 
se oceňují ve specifikaci     b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 
katalogu 800-1 Zemní práce. 

18 M 404452250 sloupek Zn 60 - 350 kus 1,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

Strana 470 z 512



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé sloupky Zn 60 - 350

D 998 Přesun hmot 0,00

19 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 0,13 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 832 15 CC-CZ:
Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: IČ:

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 07 - Ochraná zemní hrázka LB

mýcení, kácení - viz viz SO 02.1, SO 04.1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

A - Ochraná zemní hrázka LB 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

B - Sjezdová rampa I 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

C - Sjezdová rampa II 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

D - Sjezdová rampa III 0,00

Město Sázava - protipovodňová opatření

SO 07 - Ochraná zemní hrázka LB
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    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

E - Kořenová clona 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D A Ochraná zemní hrázka LB 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 114203104 Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho m3 509,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a 
soustřeďovacích staveb provedených na sucho

SO 07 - Ochraná zemní hrázka LB

Město Sázava - protipovodňová opatření
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání:     a) dlažeb na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 
300 mm nad původně upraveným ložem         pro dlažbu;     b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích 
staveb z lomového kamene na suchu, nad vodou i ve vodě,         při hloubce vody do 3 m nad kótou 
projektovaného rozebrání;     c) schodů z lomového kamene. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání:     
a) dlažeb ve vodě při hloubce vody přes 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;     b) 
záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene ve vodě při hloubce vody pře 3 m         
nad kótou projektovaného rozebrání; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou 
započteny i náklady na:     a) naložení kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek, nebo uložení 
do 3 m za břehovou čáru;     b) uložení materiálu odlišné velikosti od ostatní dlažby, získaného při 
bourání schodů, do 3 m         za břehovou čáru. 4. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) 
očištění lomového kamene nebo tvárnic od hlíny, písku nebo malty; tyto práce se oceňují         
cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic;     b) třídění 
lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění         lomového 
kamene nebo betonových tvárnic;     c) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných 
figur; tyto práce se oceňují cenami         souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene nebo 
betonových tvárnic do měřitelných figur. 5. Objem rozebrání se určí v m3:     a) dlažeb jako součin 
plochy a průměrné tloušťky dlažby bez podkladního lože;     b) schodů jako součin plochy v šikmé 
rovině a tloušťky 350 mm;     c) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb vypočtených z 
projektovaných rozměrů konstrukce         nebo přepočtem hmotnosti vyzískaného materiálu, 
přičemž se předpokládá, že z 10 t kamene bylo         provedeno 6,5 m3 záhozu, rovnaniny nebo 
soustřeďovacích staveb, příp. po dohodě s odběratelem v m3         figur z kamene na břehu, 
přičemž se předpokládá, že z 1 m3 objemu figury byl proveden 1 m3 záhozu,         rovnaniny nebo 
soustřeďovací stavby. 6. Množství jednotek se určí v m3 dlažby, záhozu nebo soustřeďovací stavby. 

VV 509   "opětovné použití v rámci SO 02 a SO 04 509,00

2 K 12111201R
Sejmutí svrchní vrstvy tl vrstvy přes 150 mm ručně s odhozením do 3 m bez 
vodorovného přemístění

m3 1 140,00 0,00

VV "Sejmutí svrchní části tl. 0,3 m 
VV 1140   "odečteno z výkresu SO 07, zemina není vhodná k zpětnému využití 1 140,00

3 K 124203101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 m3 892,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně     
svislých ploch proložených projektovanými břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a 
prokopávky     s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro:     a) 
vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto         
zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 0-11 Vykopávky pod vodou strojně části  A 01 
tohoto         katalogu,     b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným 
pažením; tyto zemní práce         se oceňují cenami souboru cen 131 . 0-12 Hloubení zapažených 
jam a zářezů části A 01 tohoto         katalogu, štětová stěna vzepřená nebo rozepřená, se z 
hlediska ocenění považuje za vzepřené nebo         rozepřené pažení;     c) vykopávky pod obrysem 
výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, soustřeďovací         stavby apod.); tyto zemní 
práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131 . 0-11 Hloubení         nezapažených jam, 
131 . 0-12 Hloubení zapažených jam, 132 . 0-11 Hloubení rýh do 600 mm, 132 . 0-12         Hloubení 
rýh do 2000 mm, 132 . 0-14 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 0- . 0 Hloubení         
zapažených i nezapažených šachet části A01 tohoto katalogu,     d) hloubení zatrubněných nebo 
zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru         cen 123 . 0-21 Vykopávky 
zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02 3. V cenách jsou započteny náklady na 
svislé přemístění výkopku do 4 m. Svislé přemístění z hloubky     přes 4 m se oceňuje podle 
projektu (rampy, přehození apod.). 4. Předepisuje-li projekt rozprostřít výkopek získaný 
vykopávkou pro koryta vodotečí, oceňuje se     toto rozprostření cenou 171 20-1101 Uložení 
sypaniny do nezhutněných násypů a vodorovné přemístění     výkopku cenami souboru cen 162 .0-31 
Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn části A 01     tohoto katalogu. 5. Pro volbu 
ceny je rozhodující součet vykopávek pro koryta vodotečí, oceňovaných cenami tohoto     souboru 
cen, zatrubněných koryt vodotečí, oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. d) i zapažených     
vykopávek oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. b) tohoto souboru cen. 

VV 892   "odkopávka zemního násypu 892,00

4 K 131203101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 1 362,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 
m     od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou 
započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2     metrů. 

VV 968   "jednostranně pažený výkop 968,00
VV 394   "pažený výkop 394,00
VV Součet 1 362,00

5 K 15172111R Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 5 m s jeho následným odstraněním m2 861,45 0,00

PP Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 5 m s jeho následným odstraněním

VV "odečteno z výkresu SO 07
VV 767"m2"+16*1.45*2+15.5*(1.15+1.4+0.55) 861,45

6 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 2 324,00 0,00 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 
000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje     cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat     
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 
se     toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou 
tohoto souboru     cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 
výkopku z hromad s     ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z 
dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku,     i když se provádí. Toto 
ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se     oceňují ve specifikaci. 

VV 78+63+60+31    "zemina pro využití v SO 07_A až SO 07_D 232,00
VV 1046*2  "na mezideponii a zpět 2 092,00
VV Součet 2 324,00

7 K 162301152 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 1000 m m3 509,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 500 do 1 
000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje     cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat     
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 
se     toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou 
tohoto souboru     cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 
výkopku z hromad s     ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z 
dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku,     i když se provádí. Toto 
ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se     oceňují ve specifikaci. 

VV 509  "zához na mezideponii, využití v  SO 02 509,00

8 K 16270110R
Likvidace výkopku/sypaniny odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy 
a složení, skládkovného, apod.

m3 2 194,00 0,00

VV 1140                      "výkop svrchní části 1 140,00
VV -(78+63+60+31)   "zemina pro využití v SO 07_A až SO 07_D -232,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 394                          "ruční výkop 394,00
VV 892                        " odstranění zemního násypu 892,00
VV Součet 2 194,00

9 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 1 046,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání     
na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny     
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 
vzdálenost     a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 
lodi, nebo         k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,     b) do 
4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného         terénu v 
místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou         
svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v         
bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných 
jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV 1046  "zemina pro násyp 1 046,00

10 K 171101101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS m3 1 046,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných 
s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech 
výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i 
pro:     a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů 
pro         podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém 
stavu,     b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s 
předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt     vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-
1131 lze použít i pro  ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez     
možnosti jejich roztřídění. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, 
oceňovaných těmito cenami,     měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu 
nepřesáhne 100 000 m3na objektu.     Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na 
objektu, se ocení individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem:     a) 
pro ceny  -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS,     b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí 
I(d),     c) pro ceny  -1121 a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít:     a) pro uložení 
sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru         cen 171 
uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A         
31,     b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 
3         m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cena 20-1101 
neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní vedení podél     hrany 
výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z     výkopiště 
na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady  . podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se 
rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a     chemické vazby mezi 
částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 10. Horninami 
nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze     tření 
mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí 
horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm.     Množství zrn velikosti přes 125 mm 
může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité 
horniny skalní a sypké se zrny přes 125     mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší 
než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená 
vlhkost při ukládání     do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na 
neredukovaný materiál. Je-li     vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení 
sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 
ČSN 73 3050, ocení se     odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky 
při pozemkových úpravách 

VV 966"m3"+200"m2"*0.4"m"     "odečteno z výkresu SO 07 1 046,00

11 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 698,90 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech)     
vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 
však     pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 
urovnání     pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 
přerušujících svahy, pro urovnání dna     silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; 
toto urovnání se oceňuje cenami souboru     cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu 
přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých     svahů do projektovaných 
profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou 
započteny v cenách     souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě 
části A02 Zemní práce pro     objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se 
zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV 283,15"m"*6"m"   "zhutnění základové spáry 1 698,90

12 K 182201101 Svahování násypů m2 264,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování 
násypů v jakékoliv hornině

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 
1     : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, 
pod     humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro 
úpravy     dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn 
příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru     cen 938 90-2 . čištění příkopů 
komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů     821 až 828. 3. Úprava 
ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se     oceňuje 
cenami souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů. 

VV 264   "úprava sklonu svahu násyp 264,00

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

13 K 462511370 Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg m3 508,46 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti 
jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene. 2. Ceny neplatí pro zřízení 
konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111     Balvanitý skluz z lomového 
kamene. 3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti 
přes 500 kg     dodatečným rozpojením na místě uložení. 4. Množství měrných jednotek     a) 
záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,     b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch 
záhozu. 

VV 162"m"*2.23"m2"+46"m"*3.2"m2"     "odečteno z výkresu SO 07 508,46

D 5 Komunikace pozemní 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

14 K 56423111R Podklad nebo podsyp -  zpevnění povrchu štěrkovou vrstvou fr. 0-32 mm,  tl. 10cm m2 1 046,00 0,00

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 
mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

15 K 919521120 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400 m 100,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 400 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro trubní propustky spádu do 10 %. 2. V cenách jsou započteny i náklady na:     
a) podkladní vrstvu ze štěrkopísku a podkladní vrstvu (lože) z betonu prostého,     b) utěsnění trub 
cementovou maltou. 3. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) zemní práce, které se oceňují 
cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce;     b) dodání trub, které se oceňuje ve specifikaci; 
ztratné lze dohodnout ve výši 1 %,     c) obetonování trub, které se oceňuje cenou 919 53-5555. 

VV 25"m"*4 100,00

16 M 59221138R trouba železobetonová D400, dl.1 cm kus 100,00 0,00

17 K 919521140 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600 m 9,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro trubní propustky spádu do 10 %. 2. V cenách jsou započteny i náklady na:     
a) podkladní vrstvu ze štěrkopísku a podkladní vrstvu (lože) z betonu prostého,     b) utěsnění trub 
cementovou maltou. 3. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) zemní práce, které se oceňují 
cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce;     b) dodání trub, které se oceňuje ve specifikaci; 
ztratné lze dohodnout ve výši 1 %,     c) obetonování trub, které se oceňuje cenou 919 53-5555. 

VV 9 9,00

18 M 59221142R trouba železobetonová D600, dl.1 cm kus 9,00 0,00

19 K 919721102
Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru podélná pevnost v tahu do 80 
kN/m

m2 1 830,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru, podélná pevnost v tahu přes 50 do 80 kN/m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geomříže včetně přesahů. 2. V cenách -
1201 až -1223 jsou započteny i náklady na ošetření podkladu živičnou emulzí a spojení     přesahů 
živičným postřikem. 3. V cenách -1201 a -1221 jsou započteny i náklady na ochrannou vrstvu z 
podrceného štěrku a     uchycení geomříže k podkladu hřeby. 4. Ceny -1201 až -1223 jsou určeny 
pro vyztužení asfaltového povrchu na nově budovaných     komunikacích. Vyztužení asfaltového 
povrchu stávajících komunikací se oceňuje cenami 919 72-1281 až     -1293 části C01 tohoto 
katalogu. 

VV 1630"m2"+200"m2"    "pod zpevněný povrch komunikace 1 830,00

D 998 Přesun hmot 0,00

20 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 1 194,16 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku. 

D B Sjezdová rampa I 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

21 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 22,50 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 
dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, 
kořenů apod.);     tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do 
objemu vykopávek pro volbu cen podle množství     nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 
Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici     odebíranou z projektovaných dočasných 
skládek;     a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,     b) mimo staveniště podle 
objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v 
poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201     Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady 
v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje 
se její naložení a přemístění podle     čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. 
Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti     
vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. 
č.     1 takto:     a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;     b) naložení příslušnou 
cenou souboru cen 167 10- . .     c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné 
přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k 
ustanovení čl. 3112 Všeobecných     podmínek tohoto katalogu. 

VV 75"m2"*0,3   "tl. 30 cm, odečteno z výkresu SO 07 22,50

22 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 71,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 
000 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje     cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat     
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 
se     toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou 
tohoto souboru     cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 
výkopku z hromad s     ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z 
dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku,     i když se provádí. Toto 
ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se     oceňují ve specifikaci. 

VV 4*2        "ornice na mezideponii a zpět 8,00
VV 55+8     "zemina pro násyp/zásyp z mezideponie 63,00
VV Součet 71,00

23 K 16260110R Vodorovné přemístění přebytku ornice na deponii se složením m3 18,50 0,00

PP Vodorovné přemístění přebytku ornice na deponii se složením

VV 22,5-4 18,50

24 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 89,50 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání     
na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny     
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 
vzdálenost     a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 
lodi, nebo         k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,     b) do 
4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného         terénu v 
místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou         
svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v         
bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných 
jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV 18,5      "ornice na deponii 18,50
VV 4*2       "ornice na  mezideponii a zpět pro ohumusování 8,00
VV 55+8    "zemina pro násyp/zásyp z mezideponie 63,00
VV Součet 89,50

25 K 171101101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS m3 55,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných 
s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech 
výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i 
pro:     a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů 
pro         podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém 
stavu,     b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s 
předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt     vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-
1131 lze použít i pro  ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez     
možnosti jejich roztřídění. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, 
oceňovaných těmito cenami,     měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu 
nepřesáhne 100 000 m3na objektu.     Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na 
objektu, se ocení individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem:     a) 
pro ceny  -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS,     b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí 
I(d),     c) pro ceny  -1121 a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít:     a) pro uložení 
sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru         cen 171 
uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A         
31,     b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 
3         m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cena 20-1101 
neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní vedení podél     hrany 
výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z     výkopiště 
na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady  . podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se 
rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a     chemické vazby mezi 
částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 10. Horninami 
nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze     tření 
mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí 
horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm.     Množství zrn velikosti přes 125 mm 
může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité 
horniny skalní a sypké se zrny přes 125     mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší 
než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená 
vlhkost při ukládání     do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na 
neredukovaný materiál. Je-li     vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení 
sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 
ČSN 73 3050, ocení se     odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky 
při pozemkových úpravách 

VV 25"m"*2.2"m2"     "zemina z výkopku, odečteno z výkresu SO 07 55,00

26 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 8,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:     a) z hornin soudržných do 
100 % PS,     b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,     c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 
zásyp     individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a     zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 
části A 03 Zemní práce pro     objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 
z betonových a železobetonových     trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 
sypaninou rýh bez ohledu na šířku     kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10     m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 
těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 
zasypávaného     prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 
objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených     vedení i s jejich obklady a podklady 
(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).     Objem potrubí do DN 180, příp. 
i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu     zásypu se od objemu výkopu 
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11     Obsyp potrubí, 
přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami 
pro podzemní vedení nebo     zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem 
zbylého výkopku:     a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 
167 10-110         Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V 
případě, že se jedná         o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 
. 0-1 . souboru cen 162 .         0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;     b) přes 1 m3 na 1 m vedení, 
jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet         zároveň s prováděním 
vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné         přemístění 
výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení         
výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí         
poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů 
zářezů se šikmými     stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 
oceňuje:     a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem 
předepsáno         zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,     b) cenou 171 10-1111 Uložení 
sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění         rozprostřeného zbylého 
výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o         objem výkopku, 
který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

VV 40,0"m2"*0,2"m"   "zemina z výkopku 8,00

27 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 40,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního 
na svahu přes 1:5 do 1:2

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na:     a) přípravu půdy,     b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve 
specifikaci,     c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 
Vypletí a         185 80-43 Zalití rostlin vodou,     d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují 
souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány 
podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití     lezeckých technik. V případě použití lezeckých 
technik se tyto náklady oceňují individuálně. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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28 M 005724800 osivo směs jetelotravní kg 0,60 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná

VV 40*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,60

29 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 140,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování 
v zářezech v hornině tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 
1     : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, 
pod     humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro 
úpravy     dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn 
příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru     cen 938 90-2 . čištění příkopů 
komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů     821 až 828. 3. Úprava 
ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se     oceňuje 
cenami souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů. 

VV 100  "pod zpevněnou plochu 100,00
VV 40    "pod ohumusování 40,00
VV Součet 140,00

30 K 182301121 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm m2 40,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 
100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek 
na     místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; 
toto získání se oceňuje cenami souboru cen     121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání 
ornice, v souvislosti s pozn. č. 3, se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11     Nakládání, skládání a 
překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice 
umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od     místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění     výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, 
uvedená v popisu cen, neodečítá. 

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

31 K 451579877 Příplatek ZKD 10 mm tl nad 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu ze štěrkopísku m2 1 100,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm 
tloušťky podkladu nebo lože přes 100 mm ze štěrkopísku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]
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Cenová 
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro podklad nebo lože pod dlažby silničních příkopů a kuželů. 2. Ceny nelze 
použít pro:     a) lože rigolů dlážděných, které je započteno v cenách souborů cen 597 . 6- . 1 Rigol 
dlážděný,         597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou a 597 16-1111 Rigol dlážděný z 
lomového kamene,     b) podklad nebo lože pod dlažby (přídlažby) související s vodotečí, které se 
oceňují cenami         části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úpravy na tocích - úpravy toků a kanálů. 3. 
V cenách -7777 Podklad z prohozené zeminy, -9777 Příplatek za dalších 10 mm tloušťky 
z prohozené     zeminy, -9779 Příplatek za sklon přes 1:5 z prohozené zeminy jsou započteny i 
náklady na prohození     zeminy. 4. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) opatření zeminy a 
její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl.         3111 Všeobecných 
podmínek části A 01 tohoto katalogu,     b) úpravu pláně, která se oceňuje u silnic cenami části A 
01, u dálnic cenami části A 02         katalogu 800-1 Zemní práce,     c) odklizení odpadu po 
prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1         Zemní práce,     d) 
svahování, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 

VV 100*11  "podsyp pod panely, celkem tl. 150 mm 1 100,00

D 5 Komunikace pozemní 0,00

32 K 584121111 Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm m2 100,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm 
jakéhokoliv druhu a velikosti

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na:     a) dodání dílců, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné 
lze dohodnout ve výši 1%,     b) výplň spár, které se oceňují cenami souboru cen 599 . 4-11 
Vyplnění spár mezi silničními         dílci jakékoliv tloušťky. 2. Počet měrných jednotek se určuje v 
m2 půdorysné plochy krytu z dílců včetně spár. 

VV 100   "zpevnění povrchu 100,00

33 M 593811850 panel silniční IZD 86/10 300x100x21,5 cm kus 34,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Prefabrikáty silniční betonové a železobetonové panely silniční IZD   86/10                     300 x 100 x 
21,5

D 998 Přesun hmot 0,00

34 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 59,89 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku. 

D C Sjezdová rampa II 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

35 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 39,00 0,00 CS ÚRS 2016 01
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PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 
dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, 
kořenů apod.);     tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do 
objemu vykopávek pro volbu cen podle množství     nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 
Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici     odebíranou z projektovaných dočasných 
skládek;     a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,     b) mimo staveniště podle 
objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v 
poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201     Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady 
v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje 
se její naložení a přemístění podle     čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. 
Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti     
vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. 
č.     1 takto:     a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;     b) naložení příslušnou 
cenou souboru cen 167 10- . .     c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné 
přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k 
ustanovení čl. 3112 Všeobecných     podmínek tohoto katalogu. 

VV 130"m2"*0,3   "tl. 30 cm, odečteno z výkresu SO 07 39,00

36 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 80,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 
000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje     cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat     
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 
se     toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou 
tohoto souboru     cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 
výkopku z hromad s     ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z 
dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku,     i když se provádí. Toto 
ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se     oceňují ve specifikaci. 

VV 10*2          "onice na mezideponii a zpět 20,00
VV 40+20       "zemina pro násyp/zásyp z mezideponie 60,00
VV Součet 80,00

37 K 16260110R Vodorovné přemístění přebytku ornice na deponii se složením m3 29,00 0,00
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PP Vodorovné přemístění přebytku ornice na deponii se složením

VV 39-10 29,00

38 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 109,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání     
na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny     
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 
vzdálenost     a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 
lodi, nebo         k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,     b) do 
4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného         terénu v 
místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou         
svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v         
bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných 
jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV 29        "ornice na deponii 29,00
VV 10*2    "ornice naložení z mezideponii 20,00
VV 40+20   "zemina pro násyp/zásyp z mezideponie 60,00
VV Součet 109,00

39 K 171101101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS m3 40,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných 
s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech 
výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i 
pro:     a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů 
pro         podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém 
stavu,     b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s 
předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt     vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-
1131 lze použít i pro  ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez     
možnosti jejich roztřídění. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, 
oceňovaných těmito cenami,     měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu 
nepřesáhne 100 000 m3na objektu.     Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na 
objektu, se ocení individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem:     a) 
pro ceny  -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS,     b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí 
I(d),     c) pro ceny  -1121 a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít:     a) pro uložení 
sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru         cen 171 
uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A         
31,     b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 
3         m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cena 20-1101 
neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní vedení podél     hrany 
výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z     výkopiště 
na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady  . podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se 
rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a     chemické vazby mezi 
částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 10. Horninami 
nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze     tření 
mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí 
horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm.     Množství zrn velikosti přes 125 mm 
může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité 
horniny skalní a sypké se zrny přes 125     mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší 
než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená 
vlhkost při ukládání     do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na 
neredukovaný materiál. Je-li     vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení 
sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 
ČSN 73 3050, ocení se     odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky 
při pozemkových úpravách 

VV 40     "zemina z výkopku, odečteno z výkresu SO 07 40,00

40 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 20,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:     a) z hornin soudržných do 
100 % PS,     b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,     c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 
zásyp     individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a     zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 
části A 03 Zemní práce pro     objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 
z betonových a železobetonových     trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 
sypaninou rýh bez ohledu na šířku     kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10     m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 
těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 
zasypávaného     prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 
objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených     vedení i s jejich obklady a podklady 
(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).     Objem potrubí do DN 180, příp. 
i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu     zásypu se od objemu výkopu 
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11     Obsyp potrubí, 
přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami 
pro podzemní vedení nebo     zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem 
zbylého výkopku:     a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 
167 10-110         Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V 
případě, že se jedná         o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 
. 0-1 . souboru cen 162 .         0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;     b) přes 1 m3 na 1 m vedení, 
jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet         zároveň s prováděním 
vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné         přemístění 
výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení         
výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí         
poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů 
zářezů se šikmými     stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 
oceňuje:     a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem 
předepsáno         zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,     b) cenou 171 10-1111 Uložení 
sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění         rozprostřeného zbylého 
výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o         objem výkopku, 
který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

VV 20    "zemina z výkopu, odečteno z výkresu SO 07 20,00

41 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 100,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního 
na svahu přes 1:5 do 1:2

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na:     a) přípravu půdy,     b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve 
specifikaci,     c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 
Vypletí a         185 80-43 Zalití rostlin vodou,     d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují 
souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány 
podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití     lezeckých technik. V případě použití lezeckých 
technik se tyto náklady oceňují individuálně. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

42 M 005724800 osivo směs jetelotravní kg 1,50 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná

VV 100*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,50

43 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 250,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování 
v zářezech v hornině tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 
1     : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, 
pod     humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro 
úpravy     dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn 
příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru     cen 938 90-2 . čištění příkopů 
komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů     821 až 828. 3. Úprava 
ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se     oceňuje 
cenami souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů. 

VV 150  "pod zpevněnou plochu 150,00
VV 100    "pod ohumusování 100,00
VV Součet 250,00

44 K 182301121 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm m2 100,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 
100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek 
na     místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; 
toto získání se oceňuje cenami souboru cen     121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání 
ornice, v souvislosti s pozn. č. 3, se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11     Nakládání, skládání a 
překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice 
umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od     místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění     výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, 
uvedená v popisu cen, neodečítá. 

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

45 K 451579877 Příplatek ZKD 10 mm tl nad 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu ze štěrkopísku m2 1 650,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm 
tloušťky podkladu nebo lože přes 100 mm ze štěrkopísku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro podklad nebo lože pod dlažby silničních příkopů a kuželů. 2. Ceny nelze 
použít pro:     a) lože rigolů dlážděných, které je započteno v cenách souborů cen 597 . 6- . 1 Rigol 
dlážděný,         597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou a 597 16-1111 Rigol dlážděný z 
lomového kamene,     b) podklad nebo lože pod dlažby (přídlažby) související s vodotečí, které se 
oceňují cenami         části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úpravy na tocích - úpravy toků a kanálů. 3. 
V cenách -7777 Podklad z prohozené zeminy, -9777 Příplatek za dalších 10 mm tloušťky 
z prohozené     zeminy, -9779 Příplatek za sklon přes 1:5 z prohozené zeminy jsou započteny i 
náklady na prohození     zeminy. 4. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) opatření zeminy a 
její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl.         3111 Všeobecných 
podmínek části A 01 tohoto katalogu,     b) úpravu pláně, která se oceňuje u silnic cenami části A 
01, u dálnic cenami části A 02         katalogu 800-1 Zemní práce,     c) odklizení odpadu po 
prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1         Zemní práce,     d) 
svahování, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 

VV 150*11  "podsyp pod panely, celkem tl. 150 mm 1 650,00

D 5 Komunikace pozemní 0,00

46 K 584121111 Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm m2 150,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm 
jakéhokoliv druhu a velikosti

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na:     a) dodání dílců, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné 
lze dohodnout ve výši 1%,     b) výplň spár, které se oceňují cenami souboru cen 599 . 4-11 
Vyplnění spár mezi silničními         dílci jakékoliv tloušťky. 2. Počet měrných jednotek se určuje v 
m2 půdorysné plochy krytu z dílců včetně spár. 

VV 150   "zpevnění povrchu 150,00

47 M 593811850 panel silniční IZD 86/10 300x100x21,5 cm kus 50,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Prefabrikáty silniční betonové a železobetonové panely silniční IZD   86/10                     300 x 100 x 
21,5

VV 150/3   "zpevnění povrchu 50,00

D 998 Přesun hmot 0,00

48 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 88,33 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku. 

D D Sjezdová rampa III 0,00
D 1 Zemní práce 0,00
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49 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 30,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 
dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, 
kořenů apod.);     tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do 
objemu vykopávek pro volbu cen podle množství     nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 
Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici     odebíranou z projektovaných dočasných 
skládek;     a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,     b) mimo staveniště podle 
objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v 
poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201     Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady 
v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje 
se její naložení a přemístění podle     čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. 
Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti     
vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. 
č.     1 takto:     a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;     b) naložení příslušnou 
cenou souboru cen 167 10- . .     c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné 
přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k 
ustanovení čl. 3112 Všeobecných     podmínek tohoto katalogu. 

VV 100"m2"*0,3   "tl. 30 cm, odečteno z výkresu SO 07 30,00

50 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 47,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 
000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje     cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat     
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 
se     toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou 
tohoto souboru     cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 
výkopku z hromad s     ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z 
dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku,     i když se provádí. Toto 
ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se     oceňují ve specifikaci. 

VV 8 *2            "onice na mezideponii a zpět 16,00
VV 15+16        "zemina pro násyp/zásyp z mezideponie 31,00
VV Součet 47,00
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51 K 16260110R Vodorovné přemístění přebytku ornice na deponii se složením m3 22,00 0,00

PP Vodorovné přemístění přebytku ornice na deponii se složením

VV 30-8 22,00

52 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 69,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání     
na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny     
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 
vzdálenost     a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 
lodi, nebo         k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,     b) do 
4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného         terénu v 
místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou         
svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v         
bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných 
jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV 22         "ornice na deponii  22,00
VV 8*2       "ornice na mezideponii a zpět 16,00
VV 15+16   "zemina pro násyp/zásyp z mezideponie 31,00
VV Součet 69,00

53 K 171101101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS m3 15,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných 
s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech 
výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS

Strana 496 z 512



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i 
pro:     a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů 
pro         podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém 
stavu,     b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s 
předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt     vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-
1131 lze použít i pro  ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez     
možnosti jejich roztřídění. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, 
oceňovaných těmito cenami,     měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu 
nepřesáhne 100 000 m3na objektu.     Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na 
objektu, se ocení individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem:     a) 
pro ceny  -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS,     b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí 
I(d),     c) pro ceny  -1121 a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít:     a) pro uložení 
sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru         cen 171 
uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A         
31,     b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 
3         m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cena 20-1101 
neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní vedení podél     hrany 
výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z     výkopiště 
na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady  . podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se 
rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a     chemické vazby mezi 
částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 10. Horninami 
nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze     tření 
mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí 
horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm.     Množství zrn velikosti přes 125 mm 
může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité 
horniny skalní a sypké se zrny přes 125     mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší 
než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená 
vlhkost při ukládání     do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na 
neredukovaný materiál. Je-li     vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení 
sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 
ČSN 73 3050, ocení se     odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky 
při pozemkových úpravách 

VV 15     "zemina z výkopku, odečteno z výkresu SO 07 15,00

54 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 16,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:     a) z hornin soudržných do 
100 % PS,     b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,     c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 
zásyp     individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a     zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 
části A 03 Zemní práce pro     objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 
z betonových a železobetonových     trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 
sypaninou rýh bez ohledu na šířku     kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10     m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 
těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 
zasypávaného     prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 
objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených     vedení i s jejich obklady a podklady 
(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).     Objem potrubí do DN 180, příp. 
i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu     zásypu se od objemu výkopu 
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11     Obsyp potrubí, 
přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami 
pro podzemní vedení nebo     zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem 
zbylého výkopku:     a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 
167 10-110         Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V 
případě, že se jedná         o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 
. 0-1 . souboru cen 162 .         0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;     b) přes 1 m3 na 1 m vedení, 
jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet         zároveň s prováděním 
vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné         přemístění 
výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení         
výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí         
poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů 
zářezů se šikmými     stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 
oceňuje:     a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem 
předepsáno         zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,     b) cenou 171 10-1111 Uložení 
sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění         rozprostřeného zbylého 
výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o         objem výkopku, 
který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

VV 16    "zemina z výkopu, odečteno z výkresu SO 07 16,00

55 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 80,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního 
na svahu přes 1:5 do 1:2

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na:     a) přípravu půdy,     b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve 
specifikaci,     c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 
Vypletí a         185 80-43 Zalití rostlin vodou,     d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují 
souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány 
podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití     lezeckých technik. V případě použití lezeckých 
technik se tyto náklady oceňují individuálně. 
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56 M 005724800 osivo směs jetelotravní kg 1,20 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná

VV 80*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,20

57 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 180,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování 
v zářezech v hornině tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 
1     : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, 
pod     humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro 
úpravy     dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn 
příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru     cen 938 90-2 . čištění příkopů 
komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů     821 až 828. 3. Úprava 
ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se     oceňuje 
cenami souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů. 

VV 100  "pod zpevněnou plochu 100,00
VV 80     "pod ohumusování 80,00
VV Součet 180,00

58 K 182301121 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm m2 80,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 
100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek 
na     místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; 
toto získání se oceňuje cenami souboru cen     121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání 
ornice, v souvislosti s pozn. č. 3, se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11     Nakládání, skládání a 
překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice 
umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od     místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění     výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, 
uvedená v popisu cen, neodečítá. 

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

59 K 451579877 Příplatek ZKD 10 mm tl nad 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu ze štěrkopísku m2 1 100,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm 
tloušťky podkladu nebo lože přes 100 mm ze štěrkopísku
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro podklad nebo lože pod dlažby silničních příkopů a kuželů. 2. Ceny nelze 
použít pro:     a) lože rigolů dlážděných, které je započteno v cenách souborů cen 597 . 6- . 1 Rigol 
dlážděný,         597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou a 597 16-1111 Rigol dlážděný z 
lomového kamene,     b) podklad nebo lože pod dlažby (přídlažby) související s vodotečí, které se 
oceňují cenami         části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úpravy na tocích - úpravy toků a kanálů. 3. 
V cenách -7777 Podklad z prohozené zeminy, -9777 Příplatek za dalších 10 mm tloušťky 
z prohozené     zeminy, -9779 Příplatek za sklon přes 1:5 z prohozené zeminy jsou započteny i 
náklady na prohození     zeminy. 4. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) opatření zeminy a 
její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl.         3111 Všeobecných 
podmínek části A 01 tohoto katalogu,     b) úpravu pláně, která se oceňuje u silnic cenami části A 
01, u dálnic cenami části A 02         katalogu 800-1 Zemní práce,     c) odklizení odpadu po 
prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1         Zemní práce,     d) 
svahování, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 

VV 100*11  "podsyp pod panely, celkem tl. 150 mm 1 100,00

D 5 Komunikace pozemní 0,00

60 K 584121111 Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm m2 100,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm 
jakéhokoliv druhu a velikosti

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na:     a) dodání dílců, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné 
lze dohodnout ve výši 1%,     b) výplň spár, které se oceňují cenami souboru cen 599 . 4-11 
Vyplnění spár mezi silničními         dílci jakékoliv tloušťky. 2. Počet měrných jednotek se určuje v 
m2 půdorysné plochy krytu z dílců včetně spár. 

VV 100   "zpevnění povrchu 100,00

61 M 593811850 panel silniční IZD 86/10 300x100x21,5 cm kus 34,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Prefabrikáty silniční betonové a železobetonové panely silniční IZD   86/10                     300 x 100 x 
21,5

D 998 Přesun hmot 0,00

62 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 59,90 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku. 

D E Kořenová clona 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

63 K 17410R Zásyp rýh hutněný vodou m3 479,60 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV "svrchní
VV (0,4-0,13)*440"m" 118,80
VV "spodní
VV 0,55*440"m" 242,00
VV 0,00
VV "výměna svrchního substrátu po dokončení stavby
VV (0,4-0,13)*440"m" 118,80
VV Součet 479,60

64 M 103111000 rašelina zahradnická   VL m3 193,60 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Rašelina zahradní a kompostová rašelina zahradnická   VL

VV "svrchní
VV 0,13"m3/m"*440"m" 57,20
VV "spodní
VV 0,18"m3/m"*440"m" 79,20
VV 0,00
VV "výměna svrchního substrátu po dokončení stavby
VV 0,13"m3/m"*440"m" 57,20
VV 0,00
VV Součet 193,60

65 M 1031110R2 vyzrálý kompost m3 114,40 0,00

PP rašelina zahradnická   VL

VV "svrchní
VV 0,13"m3/m"*440"m" 57,20
VV 0,00
VV "výměna svrchního substrátu po dokončení stavby
VV 0,13"m3/m"*440"m" 57,20
VV Součet 114,40

66 M 25191155R obchodní organické hnojivo kg 44 572,00 0,00

PP hnojiva průmyslová ostatní Cererit (bal. 5 kg)

VV "svrchní
VV 30"kg/m"*440 13 200,00
VV "spodní
VV 41,3"kg/m"*440 18 172,00
VV 0,00
VV "výměna svrchního substrátu po dokončení stavby
VV 30"kg/m"*440 13 200,00
VV Součet 44 572,00

67 M 25191156R půdní granulát kg 1 496,00 0,00

PP hnojiva průmyslová ostatní Cererit (bal. 5 kg)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "svrchní
VV 1"kg/m"*440"m" 440,00
VV "spodní
VV 1,4"kg/m"*440"m" 616,00
VV 0,00
VV "výměna svrchního substrátu po dokončení stavby
VV 1"kg/m"*440"m" 440,00
VV Součet 1 496,00

68 M 58123280R zemina lehce  jílovitá m3 162,80 0,00

PP zemina jílovinová kameninová surová kusová BH

VV "spodní
VV 0,37"m3/m"*440"m" 162,80

69 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 572,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v 
rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na:     a) přípravu půdy,     b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve 
specifikaci,     c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 
Vypletí a         185 80-43 Zalití rostlin vodou,     d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují 
souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány 
podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití     lezeckých technik. V případě použití lezeckých 
technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV "po dokončení stavby a výměně svrchního substrátu
VV 1,3*440"m" 572,00

70 M 005724800 osivo směs jetelotravní kg 8,58 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná

VV 572*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 8,58

71 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 572,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech)     
vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 
však     pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 
urovnání     pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 
přerušujících svahy, pro urovnání dna     silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; 
toto urovnání se oceňuje cenami souboru     cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu 
přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých     svahů do projektovaných 
profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou 
započteny v cenách     souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě 
části A02 Zemní práce pro     objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se 
zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV "osetí po dokončení stavby
VV 1,3"m2"*440"m" 572,00

72 K 182301121 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm m2 1 144,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 
100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek 
na     místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; 
toto získání se oceňuje cenami souboru cen     121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání 
ornice, v souvislosti s pozn. č. 3, se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11     Nakládání, skládání a 
překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice 
umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od     místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění     výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, 
uvedená v popisu cen, neodečítá. 

VV "svrchní
VV 1,3"m2"*440"m" 572,00
VV 0,00
VV "výměna svrchního substrátu po dokončení stavby
VV 1,3"m2"*440"m" 572,00
VV Součet 1 144,00

73 M 1031110R1 ornice m3 114,40 0,00

PP rašelina zahradnická   VL

VV "svrchní
VV 0,13"m3/m"*440"m" 57,20
VV 0,00
VV "výměna svrchního substrátu po dokončení stavby
VV 0,13"m3/m"*440"m" 57,20
VV Součet 114,40

74 K 18311732R
Hloubení rýh v kořenové zóně stromu Air Spade š do 0,3 m hl do 1,2 m ve svahu do 
1:2

m 880,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP
Hloubení rýhy v kořenové zóně stromu v zemině tř. 1 až 4 šíře do 300 mm technologií 
pneumatického rýče (Air Spade), s přerušením kořenů do 30 mm na svahu přes 1:5 do 1:2, hloubky 
přes 800 do 1000 mm

VV 440*2 880,00

75 K 93812000R Ošetření kořenů kpl 1,00 0,00

76 K 461991111
Zřízení ochranného opevnění dna a svahů melioračních kanálů z geotextilie, fólie 
nebo síťoviny

m2 748,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Zřízení ochranného opevnění dna a svahů melioračních kanálů z geotextilií, fólie nebo síťoviny

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na zajištění fólie ocelovými hřeby. 2. Množství měrných 
jednotek se určuje v m2 rozvinuté lícní plochy a dodání materiálů se určuje v     m2 včetně 
přesahů a prořezů stanovených projektem. 3. V ceně nejsou započteny náklady na dodání 
geotextilií, fólií nebo síťoviny; tyto se oceňují ve     specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %. 

VV 1,7"m2"*440"m"    "folie proti zarůstání kořenů 748,00

77 M 283220840 zemní izolační fólie BORSALEAF WP, tl. 1,5 mm, šířka 2,05 délka role 20 m m2 324,26 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Fólie z měkčeného polyvinylchloridu a jednoduché výrobky z nich zemní izolační fólie (mPVC, PVC-
P) BORSALEAF WP délka role 20 m  /barva černá/ tl.  1,5 mm      šířka 2,05 m

P
Poznámka k položce:
Součinitel difuze radonu D ( m2/s ) =  4.0E-12

VV 317,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 324,26

78 K 182111111 Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží do 1:1 m2 1 012,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží na svahu přes 1:2 do 1:1

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Množství jednotek se stanoví v m2 zpevněné plochy svahu před zpevněním. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na dodání rohože tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

VV 2,3"m2"*440"m"    "stabilní zetlívající jutová folie 1 012,00

79 M 693110540 jutová tkanina 211 g/m2, šíře 15 cm, nábal 25 m, barva přírodní m 678,04 0,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Geotextilie geotextilie tkané jutové textilie jutová tkanina 211 g/m2 šíře 15 cm,  nábal 25 m, barva 
přírodní

VV 1012*0,67 'Přepočtené koeficientem množství 678,04

80 K 18580000R Ošetření kořenové clony zavlažováním kpl 1,00 0,00

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

81 K HZS1 Dohled arboristy (dendrologa) hod 500,00 0,00

PP Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 832 15 CC-CZ:
Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: IČ:

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Město Sázava - protipovodňová opatření

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

VRN - Vedlejší a ostatní náklady 0,00

Město Sázava - protipovodňová opatření

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: okres Benešov Datum: 31.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší a ostatní náklady 0,00
1 K R01 Zařízení staveniště kpl 1,00 0,00

PP

Předpoklad minimálního zařízení staveniště, viz. příloha B.2 - Technické specifikace

- kancelářské buňky
- buňky - sklady
- mobilní WC
- zajištění elektrické energie a vody

2 K R011 Slovení ryb a přestěhování živočichů kpl 1,00 0,00

3 K R012 Zajištění zemníku včetně průzkumných a laboratorních prací kpl 1,00 0,00

4 K R02 Aktualizace, projednání a schválení  havarijního plánu zajištěného objednatelem kpl 1,00 0,00

5 K R03 Aktualizace, projednání a schválení Povodňového plánu zajištěného objednatelem kpl 1,00 0,00

6 K R031 Zpracování, projednání provozního řádu díla kpl 1,00 0,00

7 K R04 Zpracování výrobní dokumentace, vč. zpracování technologických postupů kpl 1,00 0,00

8 K R05 Zaměření skutečného provedení stavby kpl 1,00 0,00

9 K R06 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00 0,00

10 K R07
Náklady na vypracování a předání návodů k obsluze a údržbě pro technologická 
zařízení (včetně podrobného manuálu k ŘS)

kpl 1,00 0,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Město Sázava - protipovodňová opatření
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

11 K R08 Oživení, uvedení do provozu, komplexní zkoušky kpl 1,00 0,00

PP

Položka obsahuje oživení, nastavení, zkoušky a také zaškolení obsluhy
- oživení a uvedení do provozu
- komplexní zkoušky, včetně vypracování plánu zkoušek
- zaškolení obsluhy

12 K R09 Veškeré činnosti vyplývající z odst. 7. čl. I. Smlouvy o dílo kpl 1,00 0,00

13 K R10 Práce geodeta kpl 1,00 0,00

14 K R11 Práce geomechanika kpl 1,00 0,00

15 K R12 Práce arboristy kpl 1,00 0,00

16 K R14 Práce hydrogeologa kpl 1,00 0,00

17 K R21 Dopravní značení na staveništi kpl 1,00 0,00

PP
- dopravní značení na staveništi, viz příloha DIO
- mobilní zábradlí

18 K R30 Beranící zkoušky kpl 1,00 0,00

VV 1  "beranící zkoušky po 25 m v rámci SO 03.1 1,00

19 K R31 Výstupní revize všech přeložek sítí kpl 1,00 0,00
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STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 
výměr
Kód položky
Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací



Typ věty Hodnota
eGSazbaDPH základní

snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Vedlejší a ostatní náklady

Datová věta
Význam
Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH

Ostatní náklady

Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST

Základní sazba DPH přenesená
Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt


