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SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
B. 1. Popis území stavby
a) charakteristika stavebního pozemku

Jedná  se  o  otevřené  koryto  levobřežního  přítoku  Hájevského  potoka  od 
soutoku s Hájevským potokem po zatrubněný přítok v konci úpravy, kde se nachází 
vyustění  zatrubnění  2  ks  trub DN 1 000 s čely od  cesty od hřbitova  a  Veclova  a 
pravobřežní  vyustění  trouby  od  silnice  vedoucí  do  Velké  Černoci  s přemostěním 
ocelovým nosníkem a zapuštěnou výustí. 

V km 0,03079 až 0,04118 se nachází silniční most 6 – 029 na státní silnicí I. 
tř. I/6 E 48 (správce ŘSD ČR Praha). Dále v úseku km 0,21342 až 0,21581 se nachází 
obecní betonová lávka pro pěší. 

Území  se  nachází  v intravilánu  k.  ú.  Hořesedly  na  pozemcích  v katastru 
nemovitostí v okrese Rakovník (ORP Rakovník) v intravilánu obce Hořesedly. Potok 
od  soutoku  po  konec  úpravy  je  ve  dně  zanesen  nánosy  s vzrostlými  travinami. 
Havarijní je stav oboustranných opěrných zdí nacházející se přes mostem 6 - 029. 

V km 0,05477 se nachází přítok bočního náhonu od obce, nejspíše bývalého 
mlýna a odvádějící vodu z povodí na této přilehlé straně a zároveň slouží jako obtok 
Hájevského potoka. 

Opěrné kolmé zdi jsou rozpadlé, ocelové zábradlí při místní cestě je stržené a 
zčásti jsou zde převislé betonové bločky stojin. Ještě horší stav zdí je na levém břehu, 
kde se dříve dle původní PK mapy nacházely stávající dnes neexistující nemovitosti. 

Nejspíše však zůstaly základové konstrukce v zemi.  Zde se jedná o rizika a 
nejistoty  zjištěné  až  při  stavbě.  Pozemkový  katastr  může  být  zhotoviteli  stavby 
poskytnut z původní dokumentace z 08/2013. Všeobecně u zdí jsou již vypadané kusy 
zdí do toku, spárování již není téměř patrné, kameny se bortí. Některé zdi jsou pouze 
kamenné a  některé ze strany bývalých objektů kamenné s patrnými místy se  zdmi 
cihlovými.

Výsledně  bylo  při  jednání  dne  10.  7.  2013 dohodnuto,  že  stávající  zdi  po 
pravém břehu při silnici budou sloužit  jako „ztracené bednění“ a budou přistavěny 
nové opěrné zdi. Pro bezpečnost je navrženo i zde zapažení. 

Meziprostor  bude  zasypán  vhodnou  zeminou  dle  požadavků  statiky  se 
zhutněním.  Prostor  mezi  novou  zdí  a  asfaltovou  místní  silnicí  bude  urovnán  a 
sespádován k opěrné zdi a povrch ohumusován a zatravněn. 

V rámci zařízení staveniště je nutno vybraným zhotovitelem stavby dle svojí 
mechanizace  statické  zajištění  stávajících  zdí,  aby  nenastalo  sesutí  přitížením  od 
mechanizace dodavatele stavby. 

V rámci dopravně inženýrských opatření je zde navržena objížďka. Dopravně 
inženýrská  opatření  budou  projednána  dodavatel  stavby dle  svojí  mechanizace.  V 
současnosti je povolen vjezd aut na místní asfaltovou komunikaci obce na pravý břeh 
do 7 tun.
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V  rámci  zařízení  staveniště  je  nutno  zohlednit  dle  svojí  mechanizace  i 
sníženou únosnost cesty a eliminovat důvody snížení únosnosti. Nesmí být staticky 
porušen stávající náhon.

Dle popisu provozního technika z důvodu zarostlého koryta hustými travinami 
a zanesením nelze určit, zdali se jedná o dno spárované či na sucho. 

Od  soutoku  k mostu  6-029  bude  však  zachováno.  Dále  bude  zachována 
v místech  výše  na  toku,  kde  se  nachází  již  kombinovaný  lichoběžníkový  profil 
s malými opěrnými kolmými zídkami  cca 0,6 až 0,7 m do lichoběžníkového tvaru 
s kamennou dlažbou opěrných zídek a zčásti do boků s vyspárováním na cementovou 
maltu. Zde je patrné zčásti poškození spárování, které bude opraveno. 

Na toku je značný výskyt travin a to ve dně toku i na bocích, což není tolik 
zřejmé  z fotodokumentace  pořizované  v době  mimovegetační.  Při  pochůzce  při 
jednání  v létě  však byl  stav travin  v toku neúnosný. Na toku jsou patrné stávající 
výusti od okolních nemovitostí. 

Okolí vyústění v březích toku budou opraveny (spárování). Budou zachovány 
pouze správně schválené výusti dle pochůzky s vodoprávním nebo stavebním úřadem. 

Vodovod  vedoucí  nad  potokem  a  jeho  případná  úprava  v chráničce  bude 
předmětem prací dohodnutých s obcí dle zápisu z 10. 7. 2013. Předmětem projektu 
nejsou žádné vyvolané přeložky sítí apod. 

Pokud by se vyskytly při stavbě náhodně dle skutečnosti či případně nějaké 
úpravy, bude toto řešeno operativně při stavbě s investorem.  Je zde možný výskyt sítí 
neevidovaných či neznámých - viz např. původní a dnes zrušená zástavba. Není zde 
znám stav základů a podzemních stavů objektů, které byly zasypány. 

Pod  betonovou  lávkou  se  nachází  dřevěný vzdouvací  objekt  s betonovými 
výstupky. Schody a betonové výstupky s drážkami pro dluže budou ubourány. Dále je 
nutno  řešit  odstranění  pařezů  dle  dendrologie.  Stromy  již  však  byly  pokáceny 
provozním úsekem Povodí dle rozhodnutí obce Hořesedly. Byla stanovena náhradní 
výsadba ve větším rozsahu než předchozí projekt.

Ponechané stromy budou ochráněny v rámci globální sazby zařízení staveniště 
např. obedněním.

K  dispozici  je  fotodokumentace  a  výškopisné  a  polohopisné  zaměření  s 
vložením hranic pozemků do zaměření a vložením stávajících sítí do zaměření. Popis 
sedimentu - viz průvodní zpráva.  Státní silnice I/6 Praha – Karlovy Vary a III/2211 
z Hořesedel do Velké Černoci nejsou stavbou dotčeny, samozřejmě vyjma provozu 
mechanismů zhotovitele stavby. 

Předpokládáme  uvedení  všech  přístupových  cest  a  pozemků  v obvodu 
staveniště  dodavatelem  stavby  do  původního  stavu,  kdy  bude  stav  před  stavbou 
zdokumentován fotodokumentací. 

Předpokládáme  při  stavbě  převedení  vody v toku  potrubím nebo  žlabem s 
využitelností trub v celé délce toku (například z jiných staveb zhotovitele stavby a i 
z etapizací  na  této  stavbě)  ve  vhodném klimatickém období.  Součástí  ceny jsou i 
veškeré  související  zemní  práce  s ukotvením trub  nebo žlabu,  usměrnění  vody do 
převádění, překládání převádění vody, demontáže. 
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Průměr trub převádění je navržen orientačně a závisí na dodavateli stavby, do 
jaké výše stavební vody chce stavbu chránit. Klimatické a hydrologické vlivy a rizika 
z nich vyplývající jsou záležitostí  dodavatele stavby. Dovoz materiálu na stavbu se 
předpokládá operativně k místu potřeby. 

Vyjádření  z  hlediska  výskytu  podzemních  inženýrských  sítí  před  stavbou 
včetně koordinace s těmito správci a úhradu s tím spojenou bude zajišťovat zhotovitel 
stavby. Vložení hranic pozemků a inženýrských sítí do zaměření je orientační. 

V daném  území  není  řešena  ochrana  vodních  zdrojů,  PHO  a  jiných 
vodohospodářských pásem (jedná  se  o  údržbu)  vyjma  základní  ochrany stávajících 
kanalizačních  a  vodovodních  sítí  dle  z.  č.  274/2001.  Stavba  musí  být  prováděna 
v souladu se zákonem o státní památkové péči (nahlášení – archeologie). 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů
Podkladem pro projekt byly údaje ČHMU včetně údajů z projektu Hájevského 

potoka. Dále bylo podkladem výškopisné a polohopisné zaměření s novu digitalizací 
hranic pozemků včetně podkladů uvedených průvodní zprávě a rozbory sedimentů. 
Inženýrsko-geologický průzkum nebyl předmětem projektu a nebyl požadován. Jedná 
se o rekonstrukci a zatřídění zemin dle výkazu výměr. 

K dispozici  je  dle  Geofondu vzdálenější  vrt  HV 1 hl.  40  m s údaji,  že  do 
hloubky 7 m se nachází písčitý jíl a níže pak již skalnatější podloží permu. Z hlediska 
možné balvanité složky a nalezení původních objektů je navrženo zatřídění zemin dle 
ČSN 73 3060 ve tř. 3 – 40 %, tř. 4 – 55% a tř. 5 – 5% s lepivostí ve tř. 3 a 4 – 50%. 
Zatřídění  dle  skutečnosti  bude  odsouhlasováno  stavebním  dozerem  investora  při 
stavbě případně s potvrzením geologa nebo geotechnika.

Předmětem  je  odstranění  pařezů,  i  když  byl  zachován  název  objektu  dle 
předchozí  dokumentace  jako  SO  02  Kácení  dřevin  dle  projektu  dendrologie  pro 
soulad  s původním  projektem  pro  stavební  povolení.  Náhradní  výsadba  byla 
stanovena v rozhodnutí obce ke kácení dřevin.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma
Ochranné pásmo kanalizací a vodovodů jsou dle zákona č. 76/2006 Sb. Ad 23 

odst.3 písmene 3) pro vodovodní řady a stoky do DN 500  1,5 m, u profilů nad DN 
500 2,5 m a u profilů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m 
pod  upraveným povrchem, se vzdáleností  od vnějšího líce zvyšují o 1 m. 

Dále  se  zde  nacházejí  ochranná  pásma  dle  ČSN  73  6005  pro  podzemní 
inženýrské sítě (Telefonica O2, ČEZ, nejspíše veřejné osvětlení,  plynovody) a dále 
ochranná pásma nadzemních vedení. 

Stavba se nachází ve významném krajinném prvku dle z.č. 114/92 o ochraně 
přírody. Bezpečnostní pásma se zde nenacházejí. Stavba se nachází v blízkosti mostu 
státní silnice a jeh ochranném pásmu.  

d) poloha vzhledem k     záplavovému území, poddolovanému území apod.  
Stavba se nachází  v záplavovém území vlastního toku.  Zájmové území není 

poddolované.

e)  vliv  stavby  na  okolní  stavby  a  pozemky,  ochrana  okolí,  vliv  stavby  na 
odtokové poměry
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Vliv  na  okolní  pozemky  a  stavby  je  minimální  za  předpokladu  dodržení 
podmínek při stavbě. Pozemky je nutno po výstavbě uvést do vyprojektovaného nebo 
původního stavu.  Hutnění  zemního materiálu  musí  být prováděno bez  negativních 
vlivů vibrací na okolní stavby. 

V rámci  zařízení  staveniště  bude  před  prováděním provedena  zhotovitelem 
stavby pasportizace stavu objektů v prokazatelném písemném provedení v prostorech, 
kde se nachází opěrné nové zdi a budou prováděny zemní zhutňovací práce.

Znečištění ovzduší způsobuje stavební činnost. Jedná se zejména o demolice 
objektů, zemní práce, doprava materiálu, práce ve vnějším prostoru apod., tyto práce 
je nutno provádět co nejopatrněji.  Problematiku řeší  zákon č. 218/1992, kterým se 
mění  a  doplňuje  zákon  č.  309/1991  Sb.,  o  ochraně  ovzduší  před  znečišťujícími 
látkami  (zákon o ovzduší).  Dále je  nutno respektovat  zák.  86/2002  Sb.  (zákon o 
ochraně ovzduší) ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem

 nepřipustit provoz dopravních prostředků, které produkují ve výfukových 
plynech  více  škodlivin,  než  stanoví  vyhláška  o  podmínkách  provozu 
vozidel na pozemních komunikacích

 zamezit nadměrnému vzniku prašnosti v prostoru výstavby
 prašnost při manipulaci se sutí a zeminou snížit účinnými protiprašnými 

opatřeními (neskladovat materiál na volném prostranství a urychleně jej 
odvážet

 ochrana proti znečišťování komunikací
 vyloučit znečišťování komunikací především uplatňováním preventivních 

opatření
 nepřipustit  výjezd  znečištěných vozidel  a  stavebních strojů  na  veřejné 

komunikace, v případě kdy přes uplatnění opatření dojde k znečišťování 
veřejných komunikací, zajistit jejich vyčištění

 zabezpečit  přepravovaný  náklad  na  dopravních  prostředcích  tak,  aby 
nedocházelo  k jakémukoli  rozptýlení  a  tím  k znečišťování  veřejných 
komunikací

f) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin
Pro stavbu se  sanační  práce  neprovádí.  Provádí  se  však  bourání  některých 

stávajících opěrných zdí. Ke kácení dřevin již došlo.

g)  požadavky  na  maximální  zábory  ZPF  nebo  pozemků  určených  k     plnění   
funkce lesa

Výstavbou  nedojde  k  vynětí  ze  zemědělského  ani  lesního  půdního  fondu. 
Stavba se nenachází v ochranném pásmu lesa do 50 m od lesních pozemků.

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu)

Stavba je napojena na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.  Příjezd 
do obce a na staveniště je po státní silnici E 48 (I/6) Praha – Karlovy Vary s vjezdem 
na místní cestu podél pravého břehu a z opačné strany je příjezd podél silnice III/2211 
do  Velké  Černoci,  kdy na  levé  straně  směrem  k toku  se  nachází  velká  asfaltem 
zpevněná  plocha  pro  umístění  stavebního  dvora.  Napojení  na  technickou 
infrastrukturu se neprovádí.

i) věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice
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Související  investice  jsou  uvedeny  včetně  návrhu  na  postup  výstavby 
v kapitole A. 3. i). Podrobnosti viz E. Zásady organizace výstavby v rámci projektu 
pro stavební povolení, který případně může být dodavateli poskytnut. 

Podmínkou  je  čerpání  vody z výkopů  a  pohotovost  čerpací  soupravy,  a  to 
zateklé  vody,  neboť  hlavní  tok  bude  převáděn  vodou  potrubím  nebo  žlabem  dle 
ceníkové položky, ve výkazu v položce jsou zahrnuty veškeré související práce včetně 
zemních,  překládky  převádění  apod.   Je  nutné  splnění  podmínek  havarijního  a 
povodňového plánu. Výsledně je na zhotoviteli stavby jaký harmonogram prací zvolí. 

Pojezd těžké techniky kolem zdí hrozí zborcením stávajících zdí se všemi s 
důsledky. Je zde nutno upozornit na max. tonáž cesty 7t. Výjimku tonáže bude nutno 
projednat  s dopravním orgánem pro  konkrétní  mechanizaci  zhotovitelem  stavby a 
konzultovat přitížení se statikem dodavatele stavby. 

Zhotovitel stavby doloží ke kolaudaci doklady o všech zkouškách vč. zajištěné 
zdokumentování a převzetí základových par pod opěrnými zdmi.

Zhotovitel  stavby doloží  doklady o  likvidaci  odpadů  ve  smyslu  zákona  o 
odpadech.  Zhotovitel doloží prohlášení o shodě a certifikát pro výrobky stanovené 
zákonem č. 22/1997 Sb. a doklady o kvalitě betonu.

 Křížení  s případnými  sítěmi  budou  prokazatelně  předána  za  účasti  jejich 
správců  a  bude  zároveň  provedena  fotodokumentace  křížení  a  fotodokumentace 
stavby dle postupu prací a postupných oprav – zajišťuje  zhotovitel  stavby v rámci 
VON. Stavba je výkazově rozdělena na SO 01a  a SO 01b dle způsobu financování 
investorem stavby.

Stávající  sítě  budou  ve  výkopu  případně  zajištěny  dle  požadavků  jejich 
správců.   Kabely  a  případně  ostatní  sítě  budou  ochráněny v přejezdných  trasách 
v rámci zařízení staveniště.  Podmínkou bude splnění podmínek dle zákona o státní 
památkové péči a před stavbou bude zasmluvněn investorem archeologický průzkum. 

Při stavbě je nezbytné splnit veškeré podmínky dané příslušnými rozhodnutími 
vč. případně výskytu zvláště chráněných živočichů a rozhodnutí  dle z. č. 114/92 o 
ochraně  přírody.  Případný transfer  živočichů  bude řešen  zhotovitel  stavby v rámci 
VON včetně slovení rybí obsádky, a to prostřednictvím odborně způsobilé osoby. 

Bude  li  vyžadováno  slovení  po  oznámení  ČRS  MO,  bude  tato  podmínka 
řešena investorem stavby po dohodě se zhotovitelem stavby.

Při  stavbě  je  nutno  respektovat  trasy  určené  obcí  pro  přepravu  materiálu 
v obci. Meziskládka bude stanovena dle zápisu obcí před stavbou. Zemní vytěžený 
materiál  ani  pro zpětné využití  nesmí  být skladován a ukládán v místě  stavebního 
dvora na návsi. Pro stavební dvůr je k dispozici  nájemní smlouva mezi investorem 
stavby a vlastníky. Dohodnutý prostor je zakreslen v situaci stavby.

Zásadní podmínkou pro možnost uložení na skládku TKO bude po odvodnění 
na  meziskládce  do  1  km  /převoz  v autech  s nepropustnými  korbami).  Poté  pod 
odvodnění na meziskládce bude provedeno naložení a odvoz na skládku TKO. Na 
skládku TKO nesmí být odvážen sediment zvodnělý. Max. odtěžení bude prováděno 
na původní dno dle skutečnosti při stavbě. 
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Technologické postupy opevnění budou řešeny pro technologie opevnění dle 
TNV 75 2103.  Z pracovně manipulačních pruhů nebude snímána ornice a vegetační 
vrstva z hlediska nebezpečí splachů do toku. 

Po stavbě je nutno však uvést pozemky do původního stavu vč.dohumusování 
a  osetí  travní  směsí  25  g/m2,  a  to  v rámci  globální  sazby  zařízení  staveniště  se 
zasmluvněnou péčí o travní drn dle požadavku investora.

Veškeré pozemky dotčené stavbou a blízké  objekty musí  být před stavbou 
zdokumentovány foto nebo video dokumentací a uvedeny do původního stavu anebo 
dle podmínek správních úřadu či projektů  

  Lhůta výstavby bude dána investorem ve vyhlášení veřejné soutěže a v žádosti 
o povolení. 

B. 2. Celkový popis stavby
B. 2. 1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Cílem řešení projektu je tudíž rekonstrukce stávajícího opevnění toku včetně 
opěrných zdí,  odstranění  sedimentů  z toku včetně  travin,  ochrana majetku  správce 
toku ale i ochrana technické a dopravní infrastruktury, objektů na toku, majetků obce 
a občanů. 

B. 2. 2. Celkové urbanistické a architektonické řešení

Jedná  se  o  stavbu  bez  vlivu  na  urbanistické  a  architektonické  řešení. 
Pohledové  plochy  u  opěrných  zdí  jsou  řešeny  z obkladem  lomovým  kamenem 
s vyspárováním (vyjma prodloužení bočního náhonu). Doporučujeme využít místního 
kamene s nejbližších kamenolomů. Nesmí se jednat o zdivo řádkové, kvádrové apod. 
Zdivo  bude  vybudováno  z nepravidelného  lomového  kamene  s vyspárováním  ve 
smyslu TNV 75 2103.

B. 2. 3. Celkové provozní řešení, technologie výroby

Provozní řešení a technologie výroby se zde nenachází.

B. 2. 4. Bezbariérové užívání stavby

Projekt toto užívání neřeší.

B. 2. 5. Bezpečnost při užívání stavby

Provoz a údržba se předpokládá stávajícím způsobem.

B. 2. 6. Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

Potok je ve dně zanesen nánosy, kdy byla mocnost výškopisně a polohopisně 
zaměřena.  Bude  provedeno  odstranění  sedimentů  z toku  dle  podmínek  obsahu 
rizikových prvků v sedimentu.  Jedná  se  o  zeď po pravé  straně  toku  při  asfaltové 
místní komunikaci až do prostoru řadové původní výsadby jehličnanů.

Na opačné straně se jedná se o zeď po levém břehu toku při  zatravněném 
území k. č. 1123/8 a 118 až do prostoru se svahy lichoběžníkovými před lávkou pro 
pěší. Bude prodloužen stávající boční náhon do toku na pravém břehu. Stávající zdi 
po pravém břehu při silnici budou sloužit jako „ztracené bednění“ a budou přistavěny 
nové opěrné zdi. Meziprostor bude zasypán štěrkodrtí.
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Kompletně  vybourána  bude  zeď  po  levém  břehu  ze  strany  bývalých 
nemovitostí.   Dle šířky koryta na světlou vzdálenost 5 m na návrhový průtok bude 
vybudována hydraulicky vhodná nová opěrná zeď.   

Podmínkou  budou  nové  opěrné  zdi  z pohledovou  svislou  částí  z lomového 
kamene s vyspárováním na cementovou maltu. Jsou navrženy dva způsoby opěrných 
zdí, a to dle terénních možností. Zčásti se jedná o zdi jednostranné tížné s rozšířeným 
základem  s věcným  břemenem.  Jejich  úprava  byla  navržena  a  optimalizována 
statikem dle dohody při jednání se zápisem 5. května 2016.

V místech oboustranných zdí se jedná o zdi úhlového profilu. Opěrné zdi byly 
navrženy  dle  normy  ČSN  73  1208  Navrhování  betonových  konstrukcí 
vodohospodářských objektů včetně dilatačních úseků zdí.

Ze strany pravého břehu při místní komunikaci je navrženo zábradlí s výplní 
dle ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí a TNV 75 0747 Zábradlí na vodohospodářských 
stavbách.   Na  levém  břehu  u  opěrných  zdí  bylo  zábradlí  navrženo  v první  versi 
odevzdaného projektu 

Poté  bylo  dle  požadavku  investora  v dodatku  č.  1  zrušeno  s tím,  že 
bezpečnostní  opatření  budou řešena jiným způsobem po dohodě s obcí.  Projektant 
neodpovídá za bezpečnost na této straně. Bezpečnost bude řešena investorem stavby 
po dohodě s obcí.

Zábradlí bude ocelové pozinkované kotvené do opěrné zdi. Bylo dohodnuto, 
že opěrné zdi budou bez římsy s tím, že horní část bude přetažena přes líc a tím bude 
vytvořen ucelený celek bez oddělených říms.

Od  soutoku  k mostu  6-029  bude  zachována  dlažba  v toku  dle  současného 
stavu. Dále bude předpokládaná dlažba v toku zachována v místech výše na toku, kde 
se  nachází  již  kombinovaný  lichoběžníkový  profil  s malými  opěrnými  kolmými 
zídkami cca 0,6 až 0,7 m do lichoběžníkového tvaru s kamennou dlažbou opěrných 
zídek a zčásti  do boků s vyspárováním na cementovou maltu.  Zde je patrné zčásti 
poškození spárování, které bude opraveno. 

Dno v místech opěrných zdí  a prodlouženého bočního náhonu bude řešeno 
pohozem  z lomového  kamene  de  =  0,10  m  s proložením  substrátu  zeminy 
s přespádováním dna od střelky. 

Na toku jsou patrné stávající  výusti  včetně dešťových vod od kostela  a od 
okolních nemovitostí.  Vyústění budou zachovány – podmínky viz průvodní zpráva 
(pokud jsou správně schváleny či se jedná pouze o vody dešťové neznečištěné).

Pod  betonovou  lávkou  se  nachází  dřevěný vzdouvací  objekt  s betonovými 
výstupky. Schody a betonové výstupky s drážkami pro dluže budou ubourány. 

V konci úpravy bude provedena oprava betonových čel a ocelových nosníků a 
kamenné dlažby, kde je dnes patrné vyspárování cementovou maltou. Pod výustí bude 
opraven kamenný práh a napojení otevřeného příkopu z boku od místní cesty.

U opravy spárovaného zdiva bude provedeno jeho očištění, vyškrábání spar a 
opětovné přespárování cementovou maltou a doplnění vypadaných kamenů. 

Předpokladem bude tl. dlažby 250 mm do betonového lože tl. 100 mm.
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Nevýhodou řešení je obsah značného výskytu rizikových prvků v sedimentu, 
které neumožňují uložení na ostatní půdu kamkoliv na nechráněný terén dle zákona o 
odpadech a ani uložení na ZPF dle vyhl.257/2009 Sb. 

Je  navržen stabilizační  betonový práh mezi  tokem pod mostem a potokem 
s novými opěrnými zdmi.  Podrobně viz původní zpráva a technická zpráva.

b) konstrukční a materiálové řešení
kamenná dlažba z lomového kamene s vyspárováním (lícní spáry 0,5 cm pod líc) na 
cementovou maltu MC 100 s vodotěsnou přísadou ve smyslu TNV 75 2103 (popis 
technologie provádění dlažby)

Beton: vodostavební: 
C 30/37 XA 2,XC4,XF1 maximální průsak 50 mm dle ČSN 12390-8

zpětný zásyp rubu zdí vhodnou a řádně zhutněnou zeminou ze štěrkodrti 8 - 32 mm se 
zhutněním Id = 0,98 pod)

betonové prahy s viditelnou plochou z kamenné dlažba kladené při betonáži 

Těžký kamenný zához:kámen 80 až 200 kg s urovnáním líce

Kámen: tř. I. dle ČSN EN 13383-1 (72 1507) z 04/2004 Kámen pro vodní stavby

Zemní práce musí odpovídat ČSN 73 30 50 a ČSN 73 6005 a geologii. Míra 
zhutnění soudržných zemin 95 % PS. Míra zhutnění pro nesoudržné zeminy Id = 0,98. 
V   aktivní  zóně zásahu do asfaltových povrchů komunikací  míra zhutnění  podléhá 
podmínkám  správce  komunikací  a  příslušným  TP  pro  pozemní  komunikace  a 
zhutnění na pláni Edef2 = 45 MPa. Zásyp za zdmi je navržen ze štěrkodrti, která splnění 
těchto podmínek zajišťuje.

c) mechanická odolnost a stabilita
Zemní práce musí plně odpovídat ČSN 73 3050 a geologickým podmínkám. U 

zemních prací a výkopů je navrženo zapažení.  V případě nutnosti, které se vyskytnou 
při stavbě dle skutečnosti je nutno řešit zapažením v rámci rizik a nejistot zhotovitele 
stavby. 

Statický návrh zapažení je předmětem inženýrské činnosti dodavatelské tzv. 
dílenské dokumentace a  není  předmětem ani  prováděcího projektu.  Výkazy výměr 
výztuže  a  výkresy  výztuže  jsou  zajišťovány  v rámci  dodavatelské  dokumentace. 
Statika v rozsahu požadovaného stupně je doložena.

B. 2. 7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení
Technické kapacity - viz průvodní zpráva a technická zpráva.

B. 2. 8. Požárně bezpečnostní řešení 
Požárně  bezpečnostní  řešení  není  součástí  projektu  s ohledem na  charakter 

stavby.  V průběhu  stavby  budou  zajišťována  opatření  na  úseku  požární  ochrany, 
vyplývající  z povinnosti  právnických  a  fyzických  osob  stanovených  zákonem 
163/1998 ze dne 11. června 1998, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně,  ve  znění  zákona  č.  425/1990  Sb.,  zákona  č.  40/1994  Sb.  a  zákona  č. 
203/1994 Sb. Požární zdroje v obci a požární řád obce – viz průvodní zpráva.

B. 2. 9. Zásady hospodaření s energiemi 
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Pro  stavbu  není  nutná  elektroinstalace.  Předmětem  projektu  není  úspora 
energie a ochrana tepla. 

B. 2. 10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí a 
komunální prostředí

Ke  kolaudaci  je  nutno  předložit  veškeré  doklady  o  zkouškách  a  doklady 
požadované  orgány státní  správy.  Poškozené  travnaté  plochy budou obnoveny dle 
norem pro ochranu stromů porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. 
Zhotovitel zajistí nejvhodnějším druhem a typem strojní mechanizace ochranu proti 
hluku. 

Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna 
v souladu  s vyhláškou  č.  272/2011Sb.  tak,  aby  byly  dodrženy  hladiny  hluku 
předepsané tímto předpisem. Zhutňovací prostředky je nutno navrhnout dodavatelem 
stavby, tak aby nebyl způsoben negativní vliv vibrací na okolní stavby a objekty vč. 
sloupů nadzemního vedení, ale i na stávající opěrnou zeď. 

B. 2. 11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
Pro projekt tyto aspekty není nutno řešit.

B. 3. Připojení na technickou infrastrukturu
Pro stavbu není nutné napojování na elektro instalaci a jiná media.

B. 4. Dopravní řešení
Dopravní řešení se neřeší vyjma dočasného na stavbu po stávajících cestách a 

doprava v klidu neřeší.

B. 5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
Vegetační pokryv se specielně pro stavbu neřeší vyjma zpětného zatravnění a 

uvedení  do  původního  stavu.  Veškeré  vegetační  úpravy  spočívají  v  založení 
kvalitního trávníku. Realizace může probíhat až po úplném ukončení stavebních prací 
a odstranění veškerých stavebních zbytků. 

Osévání při uvádění zatravněných pozemků do původního stavbu  se provádí 
ručně  vhodně  volenou  travní  směsí.  Při  volbě  směsi  je  třeba  postupovat  podle 
místních podmínek půdních, klimatických, sklonů svahů, možností kosení za rok, aby 
rostliny se dobře uplatňovaly a řádně využívaly dostupných půdních živin,  účinně 
prokořenily půdu do šířky, tak i do hloubky a dobře kryly povrch svými nadzemními 
částmi. Kácení – odstranění pařezů a výsadba viz samostatné objekty.

B. 6. Popis vlivů na ŽP a jeho ochrana
          Stavba je v souladu s požadavky životního prostředí.   Pouze při  vlastní 
výstavbě dojde ke zhoršení životního prostředí. Veškeré pozemky musí být uvedeny 
do  původního  nebo  vyprojektovaného  stavu.  Stavba  je  navržena  tak,  aby splnila 
základní  požadavky,  kterými  jsou  mechanická  odolnost  a  stabilita,  požární 
bezpečnost,  ochrana  zdraví,  zdravých  životních  podmínek  a  životního  prostředí, 
ochrana proti hluku, bezpečnost při užívání, úspora energie a ochrana tepla. 

Při  návrhu  byly  dodrženy  požadavky  Stavebního  zákona  a  souvisejících 
vyhlášek ve znění pozdějších úprav.  Veškeré plochy zasažené stavbu budou po akci 
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prosty  stavebních  zbytků  a  kamenů.  Při  stavbě  je  nutno  splnit  podmínky  z.  č. 
150/2010 Sb. včetně kapitoly ochrany před povodněmi.

Při  provádění  stavby  je  nutno  dbát  na  ochranu  proti  hluku  dle  vyhlášky 
272/2011 Sb, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Bez úprav, 
časového  omezení  doby provozu  strojů  a  bez  použití  tišších  strojů  by z provozu 
stavby  docházelo  k značnému  překročení  nejvyšší  přípustné  hodnoty  hluku  v 
chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru, která je 
stanovena nařízením vlády tímto NV. 

Hodnoty  hluku  se  vyjadřují  ekvivalentní  hladinou  akustického  tlaku  A 
LAeq,T.  Hygienický limit  v  ekvivalentní  hladině akustického tlaku A pro hluk ze 
stavební činnosti se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T  = 
50 dB  a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době 
podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení v době od 7 do 21 hodin.

Nejvyšší přípustnou hladinu hluku stanoví uvedené předpisy ve výši 55 dB(A) 
pro denní dobu 7 - 21 hodin a  45 dB(A) pro noční dobu. Tato hladina se upravuje 
korekcemi s ohledem na druh okolní zástavby. Orgán hygienické služby může proto v 
Závazném posudku stanovit podmínky provádění stavby s ohledem na hluk.

Hlukové  zatížení  blízké  obytné  zástavby lze  částečně  snížit  a  to  vhodným 
výběrem stavebních mechanizmů s co nejnižším vyzařovaným hlukem a omezením 
doby jejich provozu, instalací mobilních protihlukových stěn, použití technologických 
procesů nižší hlučnosti, udržování strojů v dobrém stavu. Stavba nebude prováděna 
v nočních hodinách jako zásadní podmínka výstavby.

Při pracích je nutno dodržet veškeré hygienické a zdravotnické předpisy, a to 
zejména zákon o veřejném zdraví vč. všech souvisících předpisů a norem. Z hlediska 
ŽP při stavbě bude postupováno citlivě s ohledem na umístění stavby v intravilánu 
města. Při provádění stavby je nutno zajišťovat čistotu na veřejném prostranství. 

Je  nutno  aby  byly  splněny  požadavky  dané  zákonem  č.  258/2000  Sb.,  o 
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, nařízení vlády č. 
361/2007 Sb., v platném znění, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Likvidace odpadu
Likvidaci odpadů je nutno řešit v souladu se zákonem 185/2001  o odpadech. 

Zákon  přitom  zdůrazňuje  povinnost  zajistit  přednostně  využití  odpadů 
(recyklace,  kompostování  apod.)  před  jejich  odstraněním  (uložení  na  skládku, 
spálení). Dále je původce odpadu povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá 
některou z nebezpečných vlastností. 

Během výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o množství 
odpadu a způsobu nakládání s ním. Způsob vedení evidence je stanoven vyhláškou 
MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

Pro  nakládání  s nebezpečnými  odpady  je  nutný  souhlas  příslušného  úřadu 
(zákon  č. 185/2001  Sb.  o  odpadech,  §16,  odst.  3),  který  musí  být  vydán  před 
zahájením stavebních prací. 

Náležitosti žádosti o tento souhlas stanovuje rovněž vyhláška č. 383/2001 Sb. 
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Původce  odpadu  je  zodpovědný  za nakládání  s odpady  do doby,  než  jsou 
předány oprávněné osobě. 

Dle ustanovení § 12, odst. 3 a 4 zákona č. 185/2001Sb., je k převzetí odpadu do 
svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k 
podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru 
nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem zařízení 
podle § 14 odst. 2, nebo za podmínek stanovených v § 17 též obec. Každý je povinen 
zjistit,  zda  osoba,  které  předává odpady,  je  k  jejich  převzetí  podle  tohoto  zákona 
oprávněna. ¨

V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán.

Přehled předpokládaných odpadů z     prací:  

a) přebytečný výkopek (zemina): kategorizace 17 05 04 – viz obsah rizikových prvků 
v sedimentu TKO Ekologie Lány do 35 km (zdůvodnění viz průvodní zpráva), 

množství dle výkazu výměr cca 1716 t

b) betony a betonová suť 
kategorizace: 17 0101
TKO Ekologie Lány do 35 km nebo Becker Bohemia a.s. Kralovice do 30 km

množství dle výkazu výměr cca 459 t

Uložení bude po nutném odvodnění na meziskládce tj. čištění koryta, odvoz 
s nepropustných korbách na meziskládku určenou obcí do 1 km a poté po odvodnění 
naložení a odvoz na skládku TKO. 

c) odpad z odstraňování dřevin

kategorizace: rostlinná tkáň 02 01 03
pařezy: TKO Ekologie Lány (dle osobního projednání s paní Brožíkovou)

Ocelové prvky budou uloženy na meziskládku. Konečnou likvidaci zajistí obec 
(nikoliv investor a tudíž zhotovitel stavby) likvidací do kovošrotu. 

Množství jsou určena v ekonomické části. 

Dle zadavatele mají skládky navržené v dokumentaci informativní charakter, 
konkrétní skládky si může zajistit zhotovitel stavby jiným zákonným způsobem, avšak 
při  dodržení  fakturované maximální  vzdálenosti  a  poplatku  za  skládku,  zhotovitel 
stavby si v tomto případě zajistí souhlas příslušného úřadu odpadového hospodářství a 
investora stavby.

Odpady budou ke zneškodnění předány pouze oprávněné osobě dle §12 odst.3, 
4  zákona  č.  185/2001 o  odpadech.  Při  hospodaření  s  odpady budou respektována 
ustanovení zákona č. 185/2001 o odpadech, vyhlášky MŽP č.381/2001 sb. - katalog 
odpadů,  vyhláška  MŽP  č.383/2001  o  podrobnostech  nakládání  s odpady a  ostatní 
prováděcí předpisy. 

b) vliv na přírodu a krajinu
Při  provádění  stavby  je  nutno  aplikovat  ustanovení  ČSN  83  9011  – 

Technologie  vegetačních  úprav  v krajině  -  Práce  s půdou,  ČSN  83  9021  – 
Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba, ČSN 83 9031 – 
Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání, ČSN 83 9041 



                        12       B_DZS, DPS - LBP Hájevského potoka Hořesedly, 
                                                                                                  ř. km. 0,000 -  0,28756 - rekonstrukce úpravy koryta

–  Technologie  vegetačních  úprav  v krajině  -  Technicko-biologické  způsoby 
stabilizace  terénu  –  Stabilizace  výsevy,  výsadbami,  konstrukcemi  ze  živých  a 
neživých materiálů  a  stavebních prvků,  kombinované konstrukce,  ČSN 83 9051 – 
Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační 
plochy a ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, 
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000
Tyto vlivy se zde nenacházejí.

d)  návrh zohlednění  podmínek ze  závěru  zjišťovacího  řízení  nebo stanoviska 
EIA

Tuto problematiku obecně řeší zákon 244/1992 Sb. ČNR, o posuzování vlivů na 
životní prostředí ve znění 132/2000 Sb a 100/2001 Sb. Vliv stavby na ŽP se posuzuje 
pro  období  její  přípravy,  provádění,  užívání  i  při  jejím  odstraňování.  Jedná  se  o 
opravu a dle zhotovitele stavby není předpoklad řešení dle tohoto zákona.

e)  navrhovaná  ochranná  a  bezpečnostní  pásma,  rozsah  omezení  a  podmínky 
ochrany dle jiných právních předpisů

Pro  stavbu  se nenavrhuje  ochranné  pásmo.  Pro  údržbu  toku  je  stanoveno 
pásmo dle vodního zákona č. 150/2010. Potok je ze zákona významným krajinným 
prvkem.

B. 7. Ochrana obyvatelstva
Projekt nepodléhá ochraně obyvatelstva. Pro stavbu nejsou specielní předpisy 

pro civilní  ochranu a na stavbu nejsou kladeny žádné požadavky na řešení civilní 
ochrany obyvatelstva. Navrhovaná stavba se nenachází v zóně havarijního plánování. 
Z tohoto hlediska stavba není dále posuzována. 

B. 8. Zásady organizace výstavby
Zásady organizace  výstavby –  viz  DSP,  dopravně inženýrské opatření  jsou 

doložena a budou upřesněna dodavatelem stavby a jím též budou schválena dle jeho 
mechanizace  na  příslušném  dopravním  inspektorátu,  je  nutno  respektovat  i 
hromadnou dopravu. Plán BOZP je předmětem samostatné složky projektu speciality. 

Napojení na telefon - dále se předpokládá užití mobilních telefonů. El. energie 
pro stavbu - se předpokládá vlastní centrála dodavatele pro drobnou spotřebu. Jedná 
se o napájení drobných mechanizmů a příručních strojů.

Vlastní  stavba  nebude  mít  trvalý  nepříznivý  vliv  na  životní  prostředí.  Po  dobu 
provádění se zvýší částečně prašnost a hlučnost v nejbližším okolí. Jedná se o stavbu v 
zastavěném  území  obce.  Požaduje  se  pouze  vytyčení  hranice  stavby  výstražným 
pruhem vzhledem k charakteru stavby.  Dále bude stavba označena nápisem „Stavba – 
vstup  nepovolaným  osobám  zakázán“.  Vzhledem  k  charakteru  staveniště  se 
nepožadují bezbariérové přístupy.

Přílohy: hydrotechnický výpočet
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