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Stavba: Sázava ř. km 29,230, Městečko - rekonstrukce jezu
Objekt: 

Objednatel: 

Zhotovitel: Zpracoval: Eva Vondrášková

Místo: Datum: 13.5.2016

Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Cena celkem

R Rekapitulace   
1 R R1 Rozpočet   kpl 1,000

2 R R2 Jímkování   kpl 1,000

3 R R3 Vedlejší náklady   kpl 1,000

4 R R4 Ostatní náklady   kpl 1,000

Celkem   

ZADÁNÍ REKAPITULACE
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Stavba:   Sázava ř. km 29,230, Městečko - rekonstrukce jezu
Objekt:   

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   Eva Vondrášková
Místo:   Datum:   3.5.2016

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání

Celková cena zadání

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemní práce   

1 001 122101402
Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 
1000 m3   m3 818,400

6,0*136,4  "náhrada za odtěžení balvanitých štěrků v místě 
beranění štětové stěny"   818,400

2 R RR Zemina vykopaná v zemníku - cena za zeminu   t 1 554,960

818,40*1,9   1 554,960

3 001 124203101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3   m3 172,987

0,3*24,7+(0,3+0,25)/2*33,85+0,25/2*6,2+1,14/2*17,0+1,14*7,
3  "jezové těleso"   35,506

(5,57+4,69)/2*25,24  "LB pod jezem"   129,481

0,4*20  "LB nad jezem"   8,000

Součet   172,987

4 001 124203109
Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za 
lepivost   m3 172,987

35,506+129,481+8,00   172,987

5 001 127701102
Vykopávky pod vodou v hornině tř. 1 až 4 objem do 5000 m3 
tl vrstvy do 0,5 m   m3 2 472,180

11,0*27,5+(11,0+11,78)/2*33,85+(11,78+10,29)/2*6,2+(10,29
+10,98)/2*21,56+(10,98+12,15)/2*17,0+12,15*7,3  "jezové 
těleso"   1 271,059

(10,17+9,38)/2*25,24  "LB pod jezem"   246,721

6,8*20  "LB nad jezem"   136,000

6,0*136,4  "balvanitý štěrk v místě beranění štětové stěny"   818,400

Součet   2 472,180

6 001 131201101
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 
m3   m3 1 142,488

5,14*110,74  "jezové těleso - výměna neúnosného podloží"   569,204

6,8*9,6+(6,8+5,6)/2*15,2+16,8*5,1  "sportovní propust"   245,200

(1,3+10,7)/2*22,37+(10,7+9,2)/2*7,53+4,4*1,0  "sportovní 
propust - výměna neúnosného podloží"   213,544

5,2*12+5,5*5  "rybí přechod"   89,900

3,2*7,7  "rybí přechod - výměna neúnosného podloží"   24,640

Součet   1 142,488

7 001 131201109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině 
tř. 3   m3 1 142,488

569,204+245,20+213,544+89,90+24,64   1 142,488

8 001 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3   m3 0,980

2,2*1*0,2  "jalová propust - příčka"   0,440

0,3*1*1,8  "dno jalové propusti"   0,540

Součet   0,980

9 001 132201109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 
3   m3 0,980

0,44+0,54   0,980

10 001 132201202
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 
m3   m3 150,317

1,27*(21,16+85,94)  "jezové těleso"   136,017

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝM ĚR
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Stavba:   Sázava ř. km 29,230, Městečko - rekonstrukce jezu
Objekt:   

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   Eva Vondrášková
Místo:   Datum:   3.5.2016

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání

Celková cena zadání

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝM ĚR

4,2+10,1  "sportovní propust"   14,300

Součet   150,317

11 001 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině 
tř. 3   m3 150,317

136,017+14,300   150,317

12 002 153111111 Příčné řezání ocelových štětovnic na skládce - 6,73m   kus 17,000

13 159 159202200
štětovnice ZTV IIIn, EN 10248-2 zn. S240GP (1.0021) dle 
EN 10248-1   t 115,006

739,59*0,1555   115,006

14 002 153111112 Podélné řezání ocelových štětovnic na skládce   m 25,000

5*5   25,000

15 002 153112111
Nastražení ocelových štětovnic dl do 10 m ve standardních 
podmínkách z terénu   m2 739,590

147,918*5   739,590

16 002 153112122
Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 8 m ve 
standardních podmínkách z terénu   m2 739,590

147,918*5   739,590

17 001 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4   m3 5 475,137

35,51+129,48+8  "vykopávky vodotečí"   172,990

-88,61  "násyp"   -88,610

1271,057+246,72+136+818,4 "vykopávky pod vodou"   2 472,177

136,02+14,3 "výkop rýhy"   150,320

569,20+245,20+213,54+89,9+24,64  "výkop jámy"   1 142,480

818,4  "výkop v zemníku - náhrada za balvanitý štěrk"   818,400

569,20+213,54+24,64 "štěrkopísek - náhrada za jílovité 
písky"   807,380

Součet   5 475,137

18 001 171101112
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých / 
štěrkopísků do násypu   m3 807,388

5,14*110,74  "jezové těleso"   569,204

(1,3+10,7)/2*22,37+(10,7+9,2)/2*7,53+4,4*1,0  "sportovní 
propust"   213,544

3,2*7,7  "rybí přechod"   24,640

Součet   807,388

19 583 583312000 štěrkopísek netříděný  materiál   t 1 614,776

807,388*2   1 614,776

20 001 171101131
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných 
střídavě do násypů zhutněných   m3 907,012

6,0*136,4  "jezové těleso - náhradní zemina v místě beranění 
štětové stěny"   818,400

1,25*9,0+1,7*20  "jezové těleso"   45,250

1,7*2,39+(1,7+0,6)/2*21,3+(0,6+1,3)/2*3,3+1,3*2,89  
"sportovní propust"   35,450

(0,11+0,2)/2*25,24  "LB pod jezem"   3,912

0,2*20  "LB nad jezem"   4,000

Součet   907,012

21 001 171201201 Uložení sypaniny a vybouraných hmot na skládky   m3 4 951,260

3937,967  "sypanina"   3 937,967

1013,293  "vybourané hmoty - beton, kámen"   1 013,293

Součet   4 951,260
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Stavba:   Sázava ř. km 29,230, Městečko - rekonstrukce jezu
Objekt:   

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   Eva Vondrášková
Místo:   Datum:   3.5.2016

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání

Celková cena zadání

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝM ĚR

22 001 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny a vybouraných hmot 
na skládce (skládkovné)   t 10 159,032

3937,967*1,95  "sypanina,balvanité štěrky"   7 679,036

2479,996  "vybourané hmoty - kámen, beton"   2 479,996

Součet   10 159,032

23 001 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním   m2 77,668

1,4/2*25,24  "LB pod jezem"   17,668

3,0*20  "LB nad jezem"   60,000

Součet   77,668

24 001 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4   m2 220,200

5*25,24  "LB pod jezem"   126,200

4,7*20  "LB nad jezem"   94,000

Součet   220,200

2 Zakládání   
25 015 278311R Chemická kotevní malta   m3 0,092

0,09  "sportovní propust"   0,090

(0,00053-0,00034)*8,15  "jalová propust"   0,002

Součet   0,092

3 Svislé a kompletní konstrukce   
26 011 312311811 Výplňový beton X0  tř. C 12/15   m3 40,896

(0,66+0,80+4*0,77+1,14)*7,2   40,896

27 321 321213345
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb 
obkladní s vyspárováním   m3 222,017

3,84*110,74*0,4  "jezové těleso"   170,097

34,04*0,3  "sportovní propust - horní plocha pravý pilíř"   10,212

47,38*0,3  "sportovní propust - horní plocha levý pilíř"   14,214

((2*23,33)+(1,59+0,97+26,5)*1,0)*0,3  "sportovní propust - 
boky"   22,716

(5,19*0,2*4+2*0,5*5,6)*0,25  "LB pod jezem"   2,438

(4,7*0,2*4+2*0,5*5,6)*0,25  "LB nad jezem"   2,340

Součet   222,017

28 321 321311115
Konstrukce vodních staveb z betonu prostého 
mrazuvzdorného XF3  tř. C 25/30   m3 1 002,426

6,12*110,74  "jezové těleso"   677,729

56,1*1,25+3,13*2,58  "sportovní propust - pravý pilíř"   78,200

56,1*1,25+4,57*2,58+9,65*1,0+9,62*1,0  "sportovní propust - 
levý pilíř"   101,186

-50,27  "odpočet obkladu"   -50,270

19,75*2,0+(6,61+2,06)*1,0  "sportovní propust - dno"   48,170

2*0,2*0,7  "sportovní propust - schodnice"   0,280

0,5*0,55*5,6  "LB pod jezem - horní práh"   1,540

0,5*0,55*5,6  "LB pod jezem - dolní práh"   1,540

5,19*0,35*0,2*4  "LB pod jezem - schodnice"   1,453

2*0,5*0,55*5,6  "LB nad jezem - prahy"   3,080

4,7*0,35*0,2*4  "LB nad jezem - schodnice"   1,316

53,8*0,5  "rybí přechod - pravá zeď"   26,900

1,75*0,5*7,7-0,84*0,5*2,0  "rybí přechod - dolní zeď"   5,898

1,53*7,7-0,6*0,5*2,0  "rybí přechod - horní zeď"   11,181
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Stavba:   Sázava ř. km 29,230, Městečko - rekonstrukce jezu
Objekt:   

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   Eva Vondrášková
Místo:   Datum:   3.5.2016
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Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání

Celková cena zadání

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝM ĚR

(1,5+6*1,7)*0,3*5,0  "rybí přechod - přepážky"   17,550

25,5*0,4*7,2  "rybí přechod - základová deska"   73,440

0,69*0,525+0,765*0,575+0,84*0,625  "jalová propust - 
schodiště"   1,327

0,20*2,20*2  "jalová propust - příčka"   0,880

0,3*1,8*1,9  "dno jalové propusti"   1,026

Součet   1 002,426

29 321 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení   m2 1 109,201

4,35*110,74+4*8,2  "jezové těleso"   514,519

4*65,2+2*8,1+2*11,0+2,0  "sportovní propust"   301,000

1,7*5*2*7+53,8*2+(2,08+1,08)*7,7+0,6*0,5*2+1,75*2*7,7+0,8
4*0,5*2  "rybí přechod"   279,322

2,3*0,5+2*(2,80*0,9)  "jalová propust - schodiště"   6,190

1,90*1,80  "dno jalové propusti"   3,420

1,9*2,50  "jaklová propust - příčka"   4,750

Součet   1 109,201

30 321 321351020
Bednění konstrukcí vodních staveb válcově zakřivené - 
zřízení   m2 3,000

(2,0+1,0)*1,0  "sportovní propust"   3,000

31 321 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění   m2 1 109,210

514,52+301,00+279,32+6,20+3,42+4,75   1 109,210

32 321 321352020
Bednění konstrukcí vodních staveb válcově zakřivené - 
odstranění   m2 3,000

33 321 321366111
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 
10 505 D do 12 mm   t 1,244

(2551*0,4*0,89)*0,001  "jezové tělesio - kotevní trny (R12)"   0,908

(943*0,4*0,89)*0,001  "sportovní propust - kotevní trny (R12)"   0,336

Součet   1,244

34 321 321366112
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 
10 505 D do 32 mm   t 3,736

(0,5*435*2,47)*0,001 "jezové těleso - kotevní trny (R20)"   0,537

((2,0*279+111,5*4)*2,0)*0,001 "jezové těleso (R18)"   2,008

((0,5*435)*0,89)*0,001  "jezové těleso (R20)"   0,194

(0,5*14*2,47)*0,001  "sportovní propust - kotevní trny (R20)"   0,017

((0,4*4*34)*1,525)*0,001"  sportovní propust (R20)"   0,083

((7*17*2*1,8)*2,0)*0,001  "rybí přechod (R18)"   0,857

(((5*0,8+15*0,4)+5*(0,5+0,75))*2,47)*0,001  "jalová propust 
(R20)"   0,040

Součet   3,736

35 321 321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze 
svařovaných sítí   t 0,330

((1,9*30,734)*5,267)*0,001  "sportovní propust"   0,308

((2,50*1,70)*5,267)*0,001  "jalová propust"   0,022

Součet   0,330

4 Vodorovné konstrukce   

36 321 451311511
Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 
12/15  vrstva tl do 100 mm   m2 989,219

7,35*110,74  "jezové těleso"   813,939
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151,23  "sportovní propust"   151,230

26,5*0,5+7,2*0,5+7,2*1,0  "rybí přechod"   24,050

Součet   989,219

37 321 451311521
Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 
12/15 vrstva tl nad 100 do 150 mm   m2 416,244

143,51  "sportovní propust"   143,510

127,91+5,19*5,6  "LB pod jezem"   156,974

4,7*5,6+89,44  "LB nad jezem"   115,760

Součet   416,244

38 321 451571111 Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm   m2 521,774

143,51  "sportovní propust"   143,510

128,08+(5,19+2*0,5)*5,6  "LB pod jezem"   162,744

(4,7+2*0,5)*5,6  "LB nad jezem"   31,920

25,5*7,2  "rybí přechod"   183,600

Součet   521,774

39 321 462511270
Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu 
hmotnost do 200 kg   m3 340,753

1,4*25  "jezové těleso - nad jezem (do 80 kg)"   35,000

(5,4*25,7+4,5*79,55)*0,5  "jezové těleso (do 200 kg)"   248,378

2,5*4,75+1,0*3,5+21,3*1,0  "sportovní propust (do 200 kg)"   36,675

1,5*3,8  "sportovní propust (do 80 kg)"   5,700

5,0*3,0  "LB nad jezem (do 80 kg)"   15,000

Součet   340,753

40 321 46251127R
Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu 
hmotnost do 200 kg - z místního materiálu   m3 259,000

(5,4*25,7+4,5*79,55)*0,5  "jezové těleso - 50% záhozu z 
místního materiálu"   248,378

3,22*3,625*0,91  "rybí přechod"   10,622

Součet   259,000

41 321 462512270
Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu 
hmotnost do 200 kg   m3 49,212

1,3*19,64+0,7*5,6  "LB pod jezem - záhozová patka"   29,452

0,7*5,6+1,1*14,4  "LB nad jezem - záhozová patka"   19,760

Součet   49,212

42 321 462519002
Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene 
hmotnost do 200 kg   m2 641,959

543,50  "jezové těleso"   543,500

3,0*4,75+1,5*3,5+2,0*3,8  "sportovní propust"   27,100

1,7*19,67+1,2*5,6  "LB pod jezem - urovnání líce patky"   40,159

1,7*14,4+1,2*5,6  "LB nad jezem"   31,200

Součet   641,959

43 211 46321R1 Tvarové kameny - osazení   m3 58,659

0,275*110,7  "jezové těleso - koruna jezu"   30,443

0,241*104,1  "jezové těleso - odtrhová hrana"   25,088

3,128  "sportovní propust"   3,128

Součet   58,659

44 R R1 Tvarové kameny - dodávka   m3 58,659

45 211 46321R2 Jednotlivě osazované přírodní kameny - osazení   kus 87,000

4*16  "rybí přechod - přepážky"   64,000

23  "rybí přechod - dno"   23,000
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Součet   87,000

46 R R2 Jednotlivě osazované přírodní kameny - dodávka   kus 87,000

47 321 464511111 Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu   m3 61,040

(2*1,40+6*1,35)*(7,2-2*0,8)  "rybí přechod"   61,040

48 321 465210122
Schody z lomového kamene na maltu cementovou s 
vyspárováním tl 250 mm   m2 23,540

0,94*4  "sportovní propust"   3,760

5,19*1,0*2  "LB pod jezem"   10,380

4,7*1,0*2  "LB nad jezem"   9,400

Součet   23,540

49 321 465513227
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 
vyspárováním tl 250 mm pro hydromeliorace   m2 360,857

5,865*1,591+(5,865+4,639)/2*19,789+4,639*6,52  "sportovní 
propust"   143,509

5,7*(25,24-2,8)  "LB pod jezem"   127,908

5,2*(20-2,8)  "LB nad jezem"   89,440

Součet   360,857

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   
50 015 9319511R Výplň dilatačních spár deskami   m2 80,580

7*8,2  "jezové těleso"   57,400

2,0*1,0+2,58*1,0+3*6,2  "sportovní propust"   23,180

Součet   80,580

51 015 938902122 Čištění ploch  tlakovou vodou   m2 597,780

425,24  "jezové těleso"   425,240

157,14  "sportovní propust"   157,140

2,20*2  "jalová propust - příčka"   4,400

5,5*1+5,5*1  "dno jalové propusti"   11,000

Součet   597,780

52 321 96011122R Bourání vodních staveb z kamene a betonu   m3 1 013,293

(8,0+7,5)*2,5  "jezové těleso - pilíře propusti"   38,750

6,3*6  "jezové těleso - dno propusti"   37,800

(8,1+8,8)/2*71,6  "jezové těleso - levé pole"   605,020

(6,1+6,3)/2*(32,63+3,86+5,5)  "jezové těleso - pravé pole"   260,338

2,2*14,5  "sportovní propust - LB zeď"   31,900

(3,4*12+3,6*13,8)*0,4  "sportovní propust - bourání dlažby"   36,192

0,8622+2,8-(0,65*0,25+0,4564*0,25+0,2815*0,25+0,15*0,15)  
"jalová propust - porušená část schodiště"   3,293

Součet   1 013,293

53 005 977151111
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do 
stavebních materiálů   m 8,150

8,15  "vrty do betonu - jalová propust"   8,150

54 005 977151113
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do 
stavebních materiálů   m 54,400

34*4*0,4  "vrty do betonu - sportovní propust"   54,400

55 005 985331113
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do 
cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru   m 698,800

56 005 985331117
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 20 mm do 
cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru   m 134,700
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Stavba:   Sázava ř. km 29,230, Městečko - rekonstrukce jezu
Objekt:   

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   Eva Vondrášková
Místo:   Datum:   3.5.2016

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání

Celková cena zadání

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝM ĚR

997 Přesun sut ě   

57 321 997321511
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 
km   t 2 480,130

58 321 997321519
Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných 
hmot po suchu   t 22 319,964

2479,996*9   22 319,964

998 Přesun hmot   
59 321 998323011 Přesun hmot pro jezy a stupně   t 4 793,491

PSV Práce a dodávky PSV   

767 Ocelové části jezu   
60 130 130102180 tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 50 x 5  mm   t 0,042

((20*0,5)*1,96)*0,001 "sportovní propust"   0,020

((20*0,4)*1,96)*0,001 "rybí přechod - drážky provizorního 
hrazení"   0,016

((6*0,5)*1,96)*0,001  "rybí přechod - pancéřování rohu zdi"   0,006

Součet   0,042

61 130 130104300
úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 70 x 70 x 8 
mm   t 0,606

((1,064*2*34)*8,37)*0,001  "sportovní propust"   0,606

62 130 130102580 tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 70 x 8  mm   t 0,318

72,352*4,40*0,001  "sportovní propust"   0,318

63 130 130109160 ocel profilová U 160   t 0,293

((4*1,0+2*2,2)*18,8)*0,001 "sportovní propust"   0,158

((2*0,84+2,13)*18,8)*0,001  "rybí přechod - drážky 
provizorního hrazení"   0,072

((2*0,6+2,13)*18,8)*0,001  "rybí přechod - drážky 
provizorního hrazení"   0,063

Součet   0,293

64 309 309806100 šroub mosazný přesný M12   kus 272,000

65 R R Žárové zinkování   kg 1 250,545

157,92+605,586+318,349  "sportovní propust"   1 081,855

71,63+62,60+34,46  "rybí přechod"   168,690

Součet   1 250,545

66 R RR1 zdrhla z tvrdé pryže - 34 kusů   kpl 1,000

67 R R4
Plavební znak E.6, nosná konstrukce 36 kg, betonový základ 
0,56 kg   kpl 1,000

68 R RR2 Pancéřování rohu zdi   t 0,034

((0,24*(1,08+0,75)*78,5))*0,001  "rybí přechod - pancéřování 
rohu zdi, ocel. plech tl. 10 mm"   0,034

69 R RR3
Vázací kruhy ocel průměr 18 mm - výroba a montáž + 
materiál   kus 8,000

782 Dokon čovací práce - obklady z kamene   
70 782 782991101 Výplň dilatační spáry  trvale pružným tmelem   m 68,130

7*7,88  "jezové těleso"   55,160

3*3,0+2,16+1,81  "sportovní propust"   12,970

Součet   68,130
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Stavba:   Sázava ř. km 29,230, Městečko - rekonstrukce jezu
Objekt:   

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   Eva Vondrášková
Místo:   Datum:   3.5.2016

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání

Celková cena zadání

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝM ĚR

Celkem   
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Stavba:   Sázava ř. km 29,230, Městečko - rekonstrukce jezu
Objekt:   Jímkování

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   Eva Vondrášková
Místo:   Datum:   3.5.2016

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání

Celková cena zadání

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemní práce   
1 001 114203104 Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho   m3 605,360

237,86+100,00+72,8+194,7   605,360

2 001 122201403
Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 
5000 m3   m3 1 587,430

1202,93 + 384,5   1 587,430

3 R R2
materiál na zemní hrázky - cena za zeminu vykopanou v 
zemníku   t 3 016,117

1587,43*1,9   3 016,117

4 R R3 materiál na štěrkový kryt koruny hrázky   m3 145,225

98,35+46,875   145,225

5 001 124203102
Vykopávky přes 1000 do 5000 m3 pro koryta vodotečí v 
hornině tř. 3   m3 830,935

1202,93*0,15  "zrušení zemní hrázky 15%"   180,440

384,50*0,40  "zrušení zemní hrázky 40%"   153,800

308,0*0,40  "zrušení zemní hrázky 40%"   123,200

896,8*0,15  "zrušení zemní hrázky 15%"   134,520

98,35+46,875+42+51,75  "odstranění štěrkového krytu"   238,975

Součet   830,935

6 001 127701102
Vykopávky pod vodou v hornině tř. 1 až 4 objem do 5000 m3 
tl vrstvy do 0,5 m   m3 2 200,271

1202,93*0,85  "zrušení zemní hrázky 85%"   1 022,491

384,50*0,60  "zrušení zemní hrázky 60%"   230,700

308,0*0,60  "zrušení zemní hrázky 60%"   184,800

896,8*0,85  "zrušení zemní hrázky 85%"   762,280

Součet   2 200,271

7 002 1531241R1 Zřízení stěn nasazených nebo tabulových ze dřeva   m2 95,950

28+10,2  "I. etapa"   38,200

21,75+36  "II. etapa"   57,750

Součet   95,950

8 R R4 Materiál na tabulové jímky   kpl 1,000

9 002 1531251R2 Odstranění stěn dřevěných nasazených nebo tabulových   m2 95,950

28+10,2  "I. etapa"   38,200

21,75+36  "II. etapa"   57,750

Součet   95,950

10 002 153191121 Zřízení těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny   m3 323,415

37,29*2,0  "I. etapa - horní jímky"   74,580

14,34*1,5  "I. etapa - dolní jímka"   21,510

1,9*1,5*14,5  "II. etapa - horní jímka"   41,325

56*2+1,85*2*20  "II. etapa - horní jímka"   186,000

Součet   323,415

11 R R1 Těsnící zemina   t 454,650

(41,325+186)*2   454,650

12 002 153191131 Odstranění těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny   m3 323,415

74,58+21,51+41,325+186   323,415

13 001 162301101
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny 
tř. 1 až 4   m3 1 525,875

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝM ĚR
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Stavba:   Sázava ř. km 29,230, Městečko - rekonstrukce jezu
Objekt:   Jímkování

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   Eva Vondrášková
Místo:   Datum:   3.5.2016

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání

Celková cena zadání

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝM ĚR

308,0+896,8  "materiál na zemní hrázku z I. etapy do II. 
etapy"   1 204,800

42,0+51,75  "materiál ze štěrkového krytu z I. etapy do II. 
etapy"   93,750

227,325  "těsnící zemina - množství potřebné pro II. etapu, 
nejprve se použije část pro I. etapu"   227,325

Součet   1 525,875

14 001 162301151
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 
do 500 m - zához   m3 267,500

72,8+194,7  "materiál na zához z I. etapy do II. etapy"   267,500

15 001 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4   m3 1 587,430

1202,93+384,50  "materiál dovezený ze zemníku"   1 587,430

16 001 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4   m3 2 332,530

1587,43  "odvoz po zrušení jímky"   1 587,430

145,225  "dovezení materiálu na kryt koruny hrázky"   145,225

145,225  "odvoz materiálu na kryt koruny hrázky po zrušení 
jímky"   145,225

227,325  "dovezení těsnící zeminy"   227,325

227,325  "odvoz těsnící zeminy po zrušení jímky"   227,325

Součet   2 332,530

17 001 162701155
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 5 až 7 - zához   m3 337,860

237,86+100   337,860

18 001 171101121
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do 
násypů zhutněných   m3 238,975

393,4*0,25  "štěrkový kryt koruny hrázky I. etapa - horní 
jímka"   98,350

187,5*0,25  "štěrkový kryt koruny hrázky I. etapa - dolní 
jímka"   46,875

168,0*0,25  "štěrkový kryt koruny hrázky II. etapa - dolní 
jímka"   42,000

207,0*0,25  "štěrkový kryt koruny hrázky - horní jímka"   51,750

Součet   238,975

19 001 171101131
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných 
střídavě do násypů zhutněných   m3 2 792,230

1587,43  "zemní hrázka I. etapa"   1 587,430

1204,80  "zemní hrázka II. etapa"   1 204,800

Součet   2 792,230

20 001 171201201 Uložení sypaniny a záhozového kamene na skládky   m3 2 670,390

2332,53+337,86   2 670,390

21 001 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny a záhozového 
kamene na skládce (skládkovné)   t 5 386,053

2332,53*2  "zemina, štěrk"   4 665,060

337,86*2,134  "zához"   720,993

Součet   5 386,053

3 Svislé a kompletní konstrukce   

22 R 389121111
Osazení, rozebrání, odvoz a uložení na skládku včetně 
skládkovného dílců rámové konstrukce   kus 42,000

23 593 5938345R propust rámová 300/100   kus 42,000
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Stavba:   Sázava ř. km 29,230, Městečko - rekonstrukce jezu
Objekt:   Jímkování

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   Eva Vondrášková
Místo:   Datum:   3.5.2016

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání

Celková cena zadání

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝM ĚR

4 Vodorovné konstrukce   

24 321 462511270
Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu 
hmotnost do 200 kg   m3 337,860

237,86+100,00   337,860

Součet   337,860

998 Přesun hmot   
25 321 998323011 Přesun hmot pro jezy a stupně   t 721,031

Celkem   
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Stavba: Sázava ř. km 29,230, Městečko - rekonstrukce jezu
Objekt: Vedlejší náklady

Objednatel: 

Zhotovitel: Zpracoval: Eva Vondrášková

Místo: Datum: 3.5.2016

Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Cena celkem

VRN Vedlejší rozpo čtové náklady   
1 R 01 Zařízení staveniště   kpl 1,000

2 R 02 Čerpání vody po dobu stavby   kpl 1,000

3 R 03
Uvedení ploch dotčených stavbou do původního 
stavu   kpl 1,000

4 R 04 Opatření k zamezení vyvážení nečistot ze staveniště   kpl 1,000

5 R 05 Oprava dopravou poškozené komunikace   kpl 1,000

6 R 06
Případné zakonzervování stavby s ohledem na 
klimatické podmínky   kpl 1,000

7 R 07

Zřízení příjezdové cesty - zpevnění únosným 
štěrkopískem, dl. 740 m (skrývka ornice, separační 
geotextilie, dodávka a uložení štěrku)   kpl 1,000

8 R 08
Odstranění příjezdové cesty, vrácení do původního 
stavu   kpl 1,000

Celkem   

ZADÁNÍ VEDLEJŠÍ NÁKLADY
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Stavba: Sázava ř. km 29,230, Městečko - rekonstrukce jezu
Objekt: Ostatní náklady

Objednatel: 

Zhotovitel: Zpracoval: Eva Vondrášková

Místo: Datum: 3.5.2016

Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Cena celkem

ON Ostatní náklady   
1 R 01 Dokumentace skutečného provedení stavby   kpl 1,000

2 R 02 Geodetické zaměření díla   kpl 1,000

3 R 03 Zpracování a předání plánu havarijních opatření   kpl 1,000

4 R 04 Zpracování a předání povodňového plánu stavby   kpl 1,000

5 R 05
Součinnost s koordinátorem BOZP a náklady 
vyplývající z plánu BOZP   kpl 1,000

6 R 06 Vypracování výrobní dokumentace   kpl 1,000

7 R 07 Geodetické práce v průběhu stavby   kpl 1,000

Celkem   

ZADÁNÍ OSTATNÍ NÁKLADY
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Sázava ř. km 29,230, Městečko – rekonstrukce jezu 
DPS       

F – Nákladová část, výkaz výměr  - 1 - 
 

VÝKAZ VÝM ĚR 
(zpracovaný podle vyhlášky 230/2012 Sb.) 

JKSO :  832.14.8.3 Jez pevný, hlavní svislá konstrukce kovová, rekonstrukce a moderni-
zace s opravou 

 

JEZOVÉ TĚLESO 
 
Likvidace štěrkové propusti 

viz přílohy:  D.3 Příčné řezy jezem, D.1 Situace 

 

� BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ – kámen, beton (odvoz a uložení na skládku) : 
 pilíře propusti : (8,0 m2 + 7,5m2) * 2,5 m = 38,75 m3  
 dno propusti :  6,3 m2 * 6 m = 37,8 m3 
Celkem :   38,75 m3 + 37,8 m3 =     76,55 m3

  
Jezové těleso  
viz přílohy D.2 Vzorový příčný řez jezem, D.3. Příčné řezy jezem 1-1, 2-2´, 3-3´, 4-4´, 5-5´, D.1. Situace 
 

� BOURÁNÍ JEZOVÉHO TĚLESA (beton, kámen) : 
levé pole : (8,1 m2 + 8,8m2) / 2 * 71,6m = 605,02 m3 
pravé pole : (6,1 m2 + 6,3m2) /2 * (32,63m + 3,86m + 5,5m) = 260,34 m3 

Celkem :  605,02 + 260,34 =      865,36 m3 
 

� OCELOVÁ ŠTĚTOVÁ STĚNA - štětovnice IIIn  
(viz výkres D.14. Rozvinuté podélné řezy štětovou stěnou) 

 stražení :   147,918 m * 5 m  =     739,59 m2 
beranění :  147,918 m * 5 m  =     739,59 m2 
řezání podélné : 5 * 5 m =       25 m 
řezání příčné :         6,73m  

 
� BETON XF3 C25/30 :  6,12 m2 * 110,74 m =     677,73 m3 

 
� PODKLADNÍ BETON XC0 C12/15 TL. 100 mm :  7,35m * 110,74m = 813,94 m2 

 

� OBKLAD Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 400 mm :  3,84 m * 110,74 m = 425,24 m2 

kotevní trny ø 12 mm, 6 ks/m2 : 425,24 m2 * 6 = 2551 ks * 0,4 m * 0,89 kg =  908,16 kg 

 

� OČISTĚNÍ BETONU TLAKOVOU VODOU :     425,24 m2 

 
 



Sázava ř. km 29,230, Městečko – rekonstrukce jezu 
DPS       

F – Nákladová část, výkaz výměr  - 2 - 
 

� TVAROVÉ KAMENY : 30,44 m2 + 25,81 m2 =     56,25 m3 

koruna jezu : 0,275 m2 * 110,7 m = 30,44 m3 

odtrhová hrana . 0,241 m2 * 104,1 m = 25,81 m3 

 kotvení kamenů - lepené trny ø R20 dl. 0,5 m, 435 ks : 0,5 * 435 * 2,47 kg =  537,23 kg 

  

� BEDNĚNÍ :    4,35m2 * 110,74m + 4 * 8,2m2 =    514,52 m2 

 

� OCELOVÉ ČÁSTI JEZU :  2008 kg + 193,575 kg =    2201,58 kg 
výztuž ø R18 : 2,0 m * 279 ks + 111,5 m * 4 ks = 1004 m´ *  2,0 kg = 2008 kg 
kotvení tvarových kamenů  ø R20 – 500 mm : : 0,5 m * 435 ks = 217,5 m´ * 0,89 kg = 
193,575 kg 
 

� DILATA ČNÍ SPÁRY : 
Plocha  7 * 8,2 m2 =         57,40 m2 
Délka  7 * 7,88 m =         55,16 m 
 

� VYKOPÁVKY VODOTEČÍ : 
0,3m2 * 24,7m + (0,3m2 + 0,25m2) /2 *33,85m + 0,25m2/2 *6,2m + 1,14m2/2 * 17,0m + 
1,14m2 * 7,3m =         35,51 m3 

 
� VÝKOP POD VODOU : 

11,0m2 * 27,5m + (11,0m2 + 11,78m2) /2 * 33,85m + (11,78m2 + 10,29m2) /2 * 6,2m + 
(10,29m2 + 10,98m2) /2 * 21,56m + (10,98m2 + 12,15m2) /2 * 17,0m + 12,15m2 * 7,3m = 
1240,26 m3 
 

� VÝKOP RÝHY, šířka 1,0 m : 1,27 m2 * (21,16m + 85,94m) =   136,02 m3 
 

� NÁSYP :     1,25m2 * 9,0m + 1,7m2 * 20m =   45,25 m3 
 

� ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE DO 80 kg ( nad jezem) : 1,4 m2 * 25 m = 35,0 m3 
� ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE do 200 kg 

5,4 m2 * 25,7m + 4,5 m2 * 79,55 m =   496,76 m3 (50% nový kámen) 
 

� UROVNÁNÍ LÍCE ZÁHOZU :        543,50 m2 
 

� VÝMĚNA NEÚNOSNÉHO PODLOŽÍ ZA ŠTĚRKOPÍSKOVÝ NÁSYP :  
Výkop jílovitých písků :   5,14 m2 * 110,74 m =    569,20 m3 
Štěrkopískový násyp hutněný :       569,20 m3 

 
� Odtěžení balvanitých štěrků v místě beranění štětové stěny a náhrada zeminou : 

výkop pod vodou : 6,0 m2 * 136,4 m =       818,4 m3 
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SPORTOVNÍ PROPUST 
viz přílohy D.1 Situace, D.7. Půdorys sportovní propusti, D.8. Podélný řez sportovní propustí A-A´, D.12. Příčné řezy 

sportovní propustí B-B´, C-C´, D.13. Příčné řezy sportovní propustí D-D´, E-E´,  A. B. Průvodní a souhrnná technická 

zpráva 

� BETON XF3 C25/30  
pravý pilíř propusti : 56,1 m2 * 1,25m + 3,13m2 * 2,58m = 78,20m3    
levý pilíř propusti :    56,1m2 * 1,25m + 4,57m2 * 2,58m + 9,65m2 * 1,0m + 9,62m2 * 1,0m 

= 101,19 m3 
odpočet obkladu : 157,14 m2 * 0,3 m + 3,128 m3 = 50,27 m3 
dno propusti :  19,75m2 * 2,0m + (6,61m2 + 2,06m2) * 1,0m = 48,17 m3 
Celkem :  78,20m3  + 101,19m3  + 48,17m3 – 50,27 =   177,29 m3 
 

� OBKLAD Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 300 mm : 
Horní plocha pravý pilíř : 34,04 m2 
Horní plocha levý pilíř : 47,38m2 
Boky :    2 * 23,33m2 +1,59m2 + 0,97m2 + 26,5 m * 1,0m = 75,72 m2 
Celkem :    34,04 m2 + 47,38 m2 + 75,72 m2 =   157,14m2 
kotevní trny ø 12 mm, 6 ks/m2 : 6 * 157,14 m2 = 943 ks * 0,4m * 0,89 kg =  335,71 kg 

 
� OČISTĚNÍ BETONU TLAKOVOU VODOU :     157,14 m2 

 
� TVAROVÉ KAMENY ( viz výkres D.7) :      3,128 m3 

kotvení kamenů - lepené trny ø R20 dl. 0,5 m, 14ks : 0,5 * 14 * 2,47 kg =  17,29 kg 
 

� PODKLADNÍ BETON XC0 C12/15, TL. 100 mm :     151,23m2  
 

� BEDNĚNÍ 
Rovinné :   4 * 65,2m2 + 2 * 8,1m2 +2 * 11,0m2 +2,0m2 =  301m2 
Obloukové :   (2,0m + 1,0m) * 1,0m =     3,0m2 

 
� DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 250 mm : 

5,865m * 1,591m + (5,865m + 4,639m) /2 *  19,789 + 4,639m * 6,52m =  143,51 m2 
 

� BETONOVÉ LOŽE tl. 150 mm :       143,51 m2 
� ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP tl. 100 mm :      143,51  m2 
� SCHODY Z LOMOVÉHO KAMENE ( 3 stupně 140/280 mm) : 0,94m * 4 m = 3,76 m2 
� BETON XF3 C25/30  – schodnice : 2 * 0,2m * 0,7m2 =     0,28 m3 

 
� OCELOVÉ SOUČÁSTI : 

U160 :     4 * 1,0m + 2 * 2,2m = 8,4 m´ * 18,8 kg = 157,92 kg 
Kotevní železa 50/5 – 500mm : 20ks * 0,5m = 10m´ * 1,96 kg = 19,6 kg 
L 70/70/8 :    1,064m * 2 * 34ks = 72,352m´ * 8,37 kg = 605,586 kg 
Ocel profil 70/8 mm :   72,352 m´ * 4,40 kg = 318,349 kg 
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Betonářská ocel R20 mm :  0,4m * 4 * 34 ks = 54,4 m´ * 1,525 kg = 82,96 kg 
Výztuž dna propusti – KARI 8,0/150 x 8,0/150 : 1,9m * 30,734m = 58,395 m2 * 5,267 kg 

= 307,56 kg 
 
Celkem : 157,92kg + 19,6kg + 605,586kg + 318,349kg +82,96kg + 307,57kg  = 1491,99 kg 
 
Povrchová úprava – žárové pozinkování :  
157,92 kg + 605,586 kg + 318,349 kg =       1081,56 kg 
 
Mosazný šroub M12, dl. 60 mm : 8 ks * 34 = 272 ks 

 
� CHEMICKÁ KOTEVNÍ MALTA :        0,09 m3 

 
� VRTY DO BETONU ø 50 mm :   34 * 4 * 0,4m =   54,4 m´ 

 
� ZDRHLA Z TVRDÉ PRYŽE tl. 10 mm, výška 120 mm, délka 2,12 m :   34 ks 

 

� DILATA ČNÍ SPÁRY  

plocha : 2,0m * 1,0m + 2,58m * 1,0m + 3 * 6,2m2  = 23,18 m2 (dilatační desky tl. 10 mm) 

délka spáry : 3 x 3,0 m + 2,16m + 1,81m  = 12,97 m ́( trvale pružný tmel) 

 

� BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ - KÁMEN, BETON  ( odvoz a uložení na skládku ) : 

levobřežní zeď : 2,2m2 * 14,5m = 31,9 m3 

bourání dlažby : 3,4m * 12m + 3,6m * 13,8m = 90,48 m2 * 0,4m = 36,19 m3 

Celkem :   31,9m3 + 36,19m3 =      68,09 m3 

 

� VÝKOP STAVEBNÍ JÁMY : 

6,8m2 * 9,6m + /6,8m2 + 5,6m2) / 2 * 15,2m + 16,8m2 * 5,1m =    245,20 m3 

 

� VÝKOP RÝH : 4,2m3 + 10,1m3 =       14,3 m3 

 

� ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE DO 200 kg : 

2,5m2 * 4,75m + 1,0m2 * 3,5m + 21,3 m2 * 1,0m =      36,675 m3 

 

� ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE DO 80 kg : 1,5m2 * 3,8m =   5,70 m3 

 

� UROVNÁNÍ LÍCE ZÁHOZU : 3,0m * 4,75m + 1,5m * 3,5m + 2,0m * 3,8m = 27,10 m2 

 

 



Sázava ř. km 29,230, Městečko – rekonstrukce jezu 
DPS       

F – Nákladová část, výkaz výměr  - 5 - 
 

� HUTNĚNÝ NÁSYP : 

1,7m2 * 2,39m + (1,7m2 + 0,6m2) / 2 * 21,3m + (0,6m2 + 1,3m2) /2 * 3,3 m + 1,3m2 * 2,89m 

=            35,45 m3 

� VÝMĚNA NEÚNOSNÉHO PODLOŽÍ ZA ŠTĚRKOPÍSKOVÝ NÁSYP :  
Výkop jílovitých písků :  
(1,3m2 + 10,7m2) / 2 * 22,37m + (10,7m2 +9,2m2) /2 * 7,53 m + 4,4 m2 * 1,0m = 213,54 m3 
Štěrkopískový násyp hutněný :       213,54 m3
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LEVÝ BŘEH POD JEZEM 
viz. přílohy :  D.1. Situace, D.5. Příčné řezy levým břehem PF1, PF2, D.6. Schodiště 

 

� VYKOPÁVKY VODOTEČÍ :  (5,57m2 + 4,69m2) / 2 * 25,24 m =  129,48 m3 

� VÝKOP POD VODOU :  (10,17m2 + 9,38m2) / 2 * 25,24m =   246,72 m3 

� NÁSYP :    (0,11m2 + 0,2m2) / 2 * 25,24m =   3,91 m3 

� SVAHOVÁNÍ VÝKOPU :  5,0 m * 25,24 m =     126,20 m2 

� ÚPRAVA PLÁNĚ :   1,4m / 2 * 25,24 m =     17,67 m2 

� ZÁHOZOVÁ PATKA :  1,3m2 * 19,64m + 0,7m2 * 5,6m =   29,45 m3 

� UROVNÁNÍ LÍCE PATKY : 1,7m * 19,67m + 1,2m * 5,6m =   40,16 m2 

� DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 250 mm : 5,7m * ( 25,24m - 2,8m) = 127,91 m2 

� BETONOVÉ LOŽE TL. 150 mm : 127,91 m2 + 5,19m * 5,6m =    156,97 m2 

� ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP TL. 100 mm :  

128,08 m2 + (5,19m + 2 * 05m) * 5,6m =   162,74 m2 

� SCHODIŠTĚ Z LOMOVÉHO KAMENE ( 16 stupňů 180/270 mm) : 

      5,19m * 1,0 m * 2 =    10,38 m2 

� BETON XF3 C25/30 : horní práh : 0,5m * 0,55m * 5,6m = 1,54 m3 

dolní práh : 0,5m * 0,55m * 5,6m = 1,54 m3 

     schodnice : 5,19m * 0,35 m * 0,2m * 4 = 1,45 m3 

     celkem : 1,54m3 + 1,54m3 + 1,45m3 =   4,53 m3 

 

� OBKLAD Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 250 mm : 

  5,19m * 0,2m *4 + 2 * 0,5m * 5,6m =   9,75 m2 

 

� VÁZACÍ KRUHY :   ocel S355        11,63 kg 

(viz příloha  D.18 Vázací kruh) vrty do betonu ø 40 mm, dl. 0,4m 4 * 0,4m =  1,6 m´ 

    kotvení chemickou maltou 0,75 dm3 *4 =   3,0 dm3 
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LEVÝ BŘEH NAD JEZEM 
viz. přílohy :  D.1. Situace,  D.6. Schodiště 

 

� VYKOPÁVKY VODOTEČÍ : 0,4m2 * 20m =     8,0 m  

� VÝKOP POD VODOU :  6,8m2 * 20m =     136 m3 

� NÁSYP :    0,2m2 * 20m =     4,0 m3 

� SVAHOVÁNÍ VÝKOPU :  4,7m * 20m =      94 m2 

� ÚPRAVA PLÁNĚ :   3,0m * 20m =      60 m2 

� ZÁHOZOVÁ PATKA :  0,7m2 * 5,6 m + 1,1 m2 * 14,4m =   19,79 m3 

� ÚROVNÁNÍ LÍCE ZÁHOZU : 1,7m * 14,4m  + 1,2 m * 5,6 m =   31,20 m2 

� DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 250 mm :   5,2m * (20m - 2,8m) =  89,44 m2 

� BETONOVÉ LOŽE TL. 150 mm :  4,7m * 5,6m  + 89,44 m2 =  115,72 m2 

� ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP tl. 100 mm : (4,7m + 2 * 0,5m) * 5,6m =   31,92 m2 

� SCHODIŠTĚ Z LOMOVÉHO KAMENE ( 14 stupňů 150/300 mm) :  

4,7m * 1,0m * 2 =    9,40 m2 

� BETON XF3 C25/30 : prahy :  2 * 0,5m * 0,55m * 5,6m = 3,08 m3 

schodnice : 4,7m * 0,35m * 0,2m * 4 = 1,32 m3 

celkem : 3,08m3 + 1,32m3 =    4,40 m3 

� OBKLAD Z LOMOVÉHO KAMENE tl. 250 mm :  

4,7 m * 0,2m * 4 + 2 * 0,5m * 5,6m =   9,36 m2 

 

� ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE DO 80 kg :  5,0 m2 * 3,0 m =   15,0 m3 

 

� VÁZACÍ KRUHY :   ocel S355        11,63 kg 

Výkres D.18 Vázací kruh vrty do betonu ø 40 mm, dl. 0,4m 4 * 0,4m =  1,6 m´ 

    kotvení chemickou maltou 0,75 dm3 *4 =   3,0 dm3 

 

� PLAVEBNÍ ZNAK D.3 + nosná konstrukce 36 kg, betonový základ 0,56 m3 

Výkres D.17 Výkres nosné konstrukce znaku 
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RYBÍ PŘECHOD 
viz přílohy : D.1. Situace, D.7. Půdorys sportovní propusti a rybího přechodu, D.9. Rozvinutý podélný řez rybím pře-

chodem, D.10 Podélné řezy rybím přechodem, D.11 Příčné řezy rybím přechodem 

 

� BETON XF3 C25/30 : pravá zeď :  53,8 m2 * 0,5 m =  26,9 m3 
dolní zeď : 1,75m * 0,5m * 7,7m – 0,84m * 0,5m * 2,0m = 5,90 m3 
horní zeď : 1,53 m2 * 7,7m - 0,6m * 0,5m * 2,0 m = 11,18 m3 
přepážky : (1,5m + 6 * 1,7m) * 0,3m * 5,0m = 17,55 m3 
základová deska : 25,5 m * 0,4 m * 7,2 m = 73,44 m3 

celkem :  26,9 m3 + 5,9 m3 + 11,18 m3 + 17,55 m3 + 73,44 m3  =    134,97 m3 

 
� PODKLADNÍ BETON tl. 100 mm : 26,5m * 0,5m + 7,2m * 0,5m +7,2 m *1,0 m = 24,05 m2 

 
� ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP TL. 100 mm : 25,5 m * 7,2 m =    183,60 m2 

 
� VÝPLŇOVÝ BETON X0 C12/15 : 

( 0,66 m2 + 0,80 m2 +4 * 0,77 m2 + 1,14 m2) * 7,2 m =     40,90 m3 
  
� BEDNĚNÍ : 

1,7 m * 5 m * 2 * 7 + 53,8 m2 * 2 + (2,08 m +1,08 m) * 7,7 m + 0,6 m * 0,5 m * 2 + 1,75 m * 
2 * 7,7 m + 0,84 m * 0,5 m * 2 =        279,32 m2

  
� POHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE DO 80 kg : 

( 2 * 1,40 m2 + 6 * 1,35 m2 ) * ( 7,2 m - 2 * 0,8 m ) =     61,04 m3  
          

� JEDNOTLIVĚ OSAZOVANÉ PŘÍRODNÍ KAMENY do betonového lože : 
Přepážky :   4 ks * 16 = 64 ks 
Jednotlivé kameny : 23 ks 
0,8 m * 1,1 m * 2,9 m * 16 + 0,6 m * 0,9 m * 0.6 m * 23 =     48,28 m3 

 
� ZÁHOZ z říčního kamene : 3,22 m * 3,625 m * 0,91 m =    10,62 m3 

 
� OCELOVÉ ČÁSTI :  

drážky provizorního hrazení : 
U 160 : 2 * 0,84m + 2,13m  = 3,81 m´ * 18,8kg = 71,63 kg 
U 160 : 2 * 0,6m + 2,13m = 3,33 m´ * 18,8 kg = 62,60 kg 
kotevní železa 50/5 – 400 mm : 20 * 0,4m = 8,0m´ * 1,96kg = 15,68 kg 
výztuž dělících příček ø R18 :  
7 * 17 ks * 2 * 1,8 m = 428,4 m´ * 2,0 kg = 856,8 kg 
pancéřování rohu zdi :  
ocel. plech tl. 10 mm : 0,24 m * (1,08 m + 0,75 m) = 0,439 m2 * 78,5 kg = 34,46 kg 
kotevní železa 50/5 – 500 mm : 6 ks * 0,5 m = 3,0 m * 1,96 kg = 5,88 kg 
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celkem :  71,63 kg + 62,60 kg + 15,68 kg + 856,8 kg + 34,46 kg + 5,88 kg =  1047,05 kg 
 povrchová úprava – žárové pozinkování : 71,63 kg + 62,60 kg + 34,46 kg =  168,69 kg 
 
� VÝKOP stavební jámy : 5,2 m2 * 12 m + 5,5 m2 * 5 m  =    89,9 m3 

 
� VÝMĚNA NEÚNOSNÉHO PODLOŽÍ ZA ŠTĚRKOPÍSKOVÝ NÁSYP :  

Výkop jílovitých písků :   3,2 m2 * 7,7 m =     24,64 m3 
Štěrkopískový násyp hutněný :       24,64 m3 
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JALOVÁ PROPUST 
viz přílohy : D.15 Jalová propust – půdorys, D.16 Jalová propust řezy 
 

� VYBOURÁNÍ BETONOVÉ KONSTRUKCE  
- porušená část schodiště : 0,8622m3 + 2,8m3 – (0,65x0,25 + 0,4564x0,25 + 0,2815x0,25 
+ 0,15x0,15) =         2,05 m3 

 

� BETONOVÉ KONSTRUKCE, BETON XF3 C25/30 
- Schodiště : 0,69m2 *  0,525m + 0,765 * 0,575 + 0,84 * 0,625 = 1,33 m3 
- Příčka :   0,20m * 2,20m *  2m = 0,88 m3 
- dno j. propusti : 0,3m * 1,80m * 1,90m = 1,026 m3 
CELKEM :            3,24 m3 
 

� BEDNĚNÍ 
- Schodiště : 2,3m * 0,5m + 2 * (2,80m * 0,9m) = 6,20 m2 
- dno j. propusti : 1,90m * 1,80m = 3,42 m2 
- příčka :  1,9m * 2,50m = 4,75 m2 
Celkem :           14,4 m3 

 
� KARI SÍŤ : 8/150 – 8/150 – 2,50m * 1,70m = 4,25 m2 * 5,267kg =  22,385 kg 

 
� VÝZTUŽ – ocel J 10 335 

- Schodiště : ø 20 - dl. 800 mm . . . 5 ks 
- dno j. propusti : ø 20 - dl. 400 mm . . . 15 ks 

ø 20 - dl. 500 mm . . . 5 ks 
ø 20 - dl. 750 mm . . . 5 ks 

 Celkem : 5 * 0,8m + 15 * 0,4m + 5 * (0,5m + 0,75m) = 16,25 m´ * 2,47kg = 40,14 kg 
 

� KOTVENÍ DO BETONU CHEMICKOU MALTOU : 
(0,00053 m2 – 0,00034m2) * 8,15m =    0,00155 m3 

 
� VRTY DO BETONU ø 26 mm : 16,25m´ / 2 =     8,15m  ́ 

 
 

� OČIŠTĚNÍ BETONU TLAK. VODOU 
- příčka 2,20m * 2m = 4,4 m2 
- dno j.p. 5,5m * 1m + 5,5m * 1m = 11 m2 
Celkem :          15,4 m2 
 

� HLOUBENÍ RÝH do 600mm  
− příčka  2,2m * 1m * 0,2m = 0,44 m3 
− dno j.p. 0,3m * 1m * 1,8m = 0,54 m3 

Celkem :          0,98 m3
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JÍMKOVÁNÍ  

viz přílohy C.3 Situace ZOV, A. B. Souhrnná technická zpráva 

I. etapa 

Horní jímka  dl. 112,4m, šířka v koruně 3,5m 

(odstranění 15 % výkop vodotečí, 85% výkop pod vodou) 

� zemní hrázka : 

8,2m2/2 * 19m + (8,2m2 + 11,6m2) / 2 *36,1m + (11,6m2 + 14,0m2) / 2 * 28,8m + 14,0m2 * 

28,5m = 1202,93 m3 

� zához z lom. kamene do 80 kg :  

1,8m2/2 * 19m + (1,8m2 + 2,1m2) / 2 * 36,1m + (2,1m2 + 2,8m2) /2 * 28,8m + 2,8m2  * 

28,5m = 237,86 m3     

� štěrkový kryt koruny hrázky tl 250 mm : 3,5 m x 112,4m = 393,4 m2 

 

Tabulová jímka beraněná, délka 14m, šířka 2m 

� těsnící zemina :  37,29 m2 * 2,0 m = 74,58 m3 

 

Tabulová jímka nasazená, dl. 6,8 m, šířka 1,5 m 

� Těsnící zemina : 14,34 m2 * 1,5m = 21,51 m3 

 

Dolní jímka dl. 62,5 m, šířka v koruně 3,0 m 

(odstranění 40% výkop vodotečí, 60% výkop pod vodou) 

� zemní hrázka :     9,4m2 * 4,5m + 5,9m2 * 58,0m = 384,5 m3 

� zához z lom. kamene do 80 kg :  1,6m2 * 62,5m = 100,00 m3 

� štěrkový kryt koruny hrázky tl. 250 mm : 3,0m * 62,5 m = 187,5 m2 

 

II. etapa 

� Přemostění např. rámy typu Beneš 300/100 – 42 ks 

Dolní jímka dl. 56 m, šířka v koruně 3,0 m 

(odstranění 40% výkop vodotečí, 60% výkop pod vodou) 

� Zemní hrázka :    5,5 m2 * 56 m = 308,0 m3 

� Zához z lom. kamene do 80 kg :  1,3m2 * 56m = 72,8 m3 

� Štěrkový kryt koruny hrázky tl. 250 mm : 3,0m * 56m = 168,0 m2 
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Horní jímka dl. 59 m, šířka v koruně 3,5 m 

(odstranění 15 % výkop vodotečí, 85% výkop pod vodou) 

� Zemní hrázka :    15,2 m2 * 59 m = 896,8 m3 

� Zához z lom. kamene do 80 kg :  3,3 m2 * 59m = 194,7 m3 

� Štěrkový kryt koruny hrázky tl. 250 mm : 3,5 m * 59 m = 207 m2 

 

Tabulová jímka beraněná šířky 1,5m, dl. 14,5 m ( okolo jalové propusti) 

� těsnící zemina :   1,9m * 1,5m * 14,5m = 41,325 m3 

 

Tabulové jímka šířky 2,0 m, nasazená přes jezové těleso dl. 11,0 m, pod jezem 6,0 m, nad jezem 

12 m, zavázání k jezovému pilíři 20 m beraněná 

� Těsnící zemina :   56 m2 * 2 m + 1,85 m * 2 m * 20 m = 186 m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sázava ř. km 29,230, Městečko – rekonstrukce jezu 
DPS       

F – Nákladová část, výkaz výměr  - 13 - 
 

Vedlejší náklady 

• zařízení staveniště        1 kpl 

• čerpání vody po dobu stavby       1 kpl 

• uvedení ploch dotčených stavbou do původního stavu    1 kpl 

• opatření k zamezení vyvážení nečistot ze staveniště    1 kpl 

• oprava dopravou poškozené komunikace     1 kpl  

• případné zakonzervování stavby s ohledem na klimatické podmínky  1 kpl 

• zřízení příjezdové cesty – zpevnění únosným štěrkopískem, dl. 740 m  1 kpl 

(skrývka ornice, separační geotextilie, dodávka a uložení štěrku ) 

• odstranění příjezdové cesty, vrácení do původního stavu   1 kpl 

 
Ostatní náklady 

• dokumentace skutečného provedení stavby     1 kpl 

• geodetické zaměření díla        1 kpl 

• zpracování a předání plánu havarijních opatření     1 kpl  

• zpracování a předání povodňového plánu stavby    1 kpl  

• součinnost koordinátorem BOZP a náklady vyplývající z plánu BOZP 1 kpl 

• vypracování výrobní dokumentace      1 kpl 

• geodetické práce v průběhu stavby      1 kpl 

 

 

 

 

 

 

 


